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C
CONTRATO : Nº CLIENTE : REV CLIENTE

158/2016 I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

OR-F01-A09-1001

C APROVADO 17/12/20

A PARA APROVAÇÃO - ATENDIMENTO A COMENTÁRIOS DA CAF 18/05/20

B PARA APROVAÇÃO 13/11/20
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REV. CLIENTE:

3

REV. PLANAVE:

C

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.713.526,05

CANTEIRO DE OBRAS 5.847.413,81

CONTROLE TECNOLÓGICO 1.183.406,26

DEMOLIÇÃO 852.057,95

TERRAPLENAGEM 1.714.359,29

PAVIMENTAÇÃO 7.295.407,71

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 4.170.909,59

ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SERÁ EXECUTADA PELA CONCESSIONÁRIA) NOTA 1

ACESSIBILIDADE 3.460.105,12

PAISAGISMO 600.896,73

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 136.236.837,18

Parte 1 Ramo 1000 - Balanços Sussecíveis 46.461.505,31

Parte 2 Ramo 1000 - Mesoestrutura 20.672.590,15

Parte 3 Ramo 1000 - Balanços Sussecíveis 48.282.127,30

Parte 4 Ramo 1000 - Mesoestrutura 20.820.614,42

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.832.718,62

SINALIZAÇÃO NÁUTICA 419.461,32

OBRAS COMPLEMENTARES 456.130,29

SPDA 146.166,16

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 1.260.980,20

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL  (1% DO VALOR DA OBRA) 1.260.980,20

GERENCIAMENTO (CONSIDERADO 3% DO VALOR DA OBRA) 5.860.929,10

SUB-TOTAL - ESCOPO DE CONSTRUÇÃO (ITENS 1 A 15) 170.929.396,08

SUB-TOTAL - ITENS NÃO INCLUSOS NO ESCOPO DE CONSTRUÇÃO (16.1) 1.260.980,20

TOTAL GERAL C/B.D.I. 176.790.325,18

B.D.I. (APLICÁVEL SOMENTE SOBRE O ESCOPO DE CONSTRUÇÃO JÁ INSERIDO NOS ITENS DE 24,03%)

NOTA 1: O PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NÃOÉ ESCOPO DESTE CONTRATO, SENDO DESENVOLVIDO E IMPLANTADO PELO CONTRATO Nº 

398/2014
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Planilha Resumo do Orçamento - Atualização 17/12/2020
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Nº CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001
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Obra

Cópia de: 1- Administração da Obra - exec01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1.1 Produção 2.040.860,23 30,40 %

 1.1.1  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 7774,8 143,71 178,21 1.385.547,10 20,64 %

 1.1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3887,4 48,46 60,07 233.516,11 3,48 %

 1.1.3  90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7774,8 18,36 22,73 176.721,20 2,63 %

 1.1.4  90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4240,8 18,54 22,96 97.368,76 1,45 %

 1.1.5  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4240,8 28,12 34,83 147.707,06 2,20 %

 1.2 Comercial / Gerência do Contrato 755.752,96 11,26 %

 1.2.1  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4240,8 143,71 178,21 755.752,96 11,26 %

 1.3 Engenharia 997.185,23 14,85 %

 1.3.1  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7774,8 21,49 26,62 206.965,17 3,08 %

 1.3.2  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7774,8 9,35 11,57 89.954,43 1,34 %

 1.3.3  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3887,4 26,27 32,55 126.534,87 1,88 %

 1.3.4  00000016 Próprio Engenheiro Geotécnico h 2120,4 170,87 211,91 449.333,96 6,69 %

 1.3.5  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3887,4 25,82 32,00 124.396,80 1,85 %

 1.4 MEIO AMBIENTE E QUALIDADE 891.952,00 13,29 %

 1.4.1  00000058 Próprio ENGENHEIRO AMBIENTAL MÊS 23 16.464,23 20.420,58 469.673,34 7,00 %

 1.4.2  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7774,5 25,82 32,00 248.784,00 3,71 %

 1.4.3  00000052 Próprio ASSISTENTE SOCIAL H 3887,4 35,99 44,63 173.494,66 2,58 %

 1.5 SEGURANÇA DO TRABALHO 299.158,70 4,46 %

 1.5.1  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 46 5.243,46 6.503,45 299.158,70 4,46 %

 1.6 ADMINISTRAÇÃO/FINANCEIRO 1.531.465,81 22,81 %

 1.6.1  P9883 SICRO3 Chefe do setor administrativo mês 22 8.335,4842 10.338,49 227.446,78 3,39 %

 1.6.2  P9826 SICRO3 Chefe setor de finanças mês 22 13.770,8489 17.079,97 375.759,34 5,60 %

 1.6.3  90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3887,4 18,54 22,96 89.254,70 1,33 %

 1.6.4  90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3887,4 21,74 26,93 104.687,68 1,56 %

 1.6.5  90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3887,4 40,26 49,91 194.020,13 2,89 %

 1.6.6  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11662 23,06 28,56 333.072,43 4,96 %

 1.6.7  88284 SINAPI MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3887,4 21,81 27,01 104.998,67 1,56 %

 1.6.8  P9842 SICRO3 Faxineiro mês 24 3.434,1916 4.259,42 102.226,08 1,52 %

 1.7 Despesas Gerais 197.151,12 2,94 %

 1.7.1  00000059 Próprio DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO MÊS 24 2.713,57 2.713,57 65.125,68 0,97 %

 1.7.2  7015 SINAPI VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - 

MANUTENCAO

H 14400 4,61 5,71 82.224,00 1,22 %

 1.7.3  7013 SINAPI VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - 

DEPRECIACAO

H 7176 5,60 6,94 49.801,44 0,74 %

Planilha Orçamentária Sintética

Total sem BDI

Total do BDI 1.285.395,08

Total Geral 6.713.526,05

5.428.130,97

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

Padrão -  24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.
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Obra

2 - Canteiro de Obras_Exec01 - 15-10-2020

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 2.1 Serviços de Escritório, Laboratório e Campo 873.071,61 14,93 %

 2.1.1  85422 SINAPI PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL m² 12306 6,84 8,48 104.354,88 1,78 %

 2.1.2  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 

INCLUSIVE NIVELADOR

m² 12306 19,94 24,73 304.327,38 5,20 %

 2.1.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 3764,2 99,47 123,37 464.389,35 7,94 %

 2.2 Canteiro de Obra 1.740.589,13 29,77 %

 2.2.1  73803/001 SINAPI GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, 

EM MADEIRA DE LEI

m² 600 292,72 363,06 217.836,00 3,73 %

 2.2.2  93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 400 470,65 583,75 233.500,00 3,99 %

 2.2.3  73805/001 SINAPI BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 

3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 

FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 

REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 480 452,03 560,65 269.112,00 4,60 %

 2.2.4  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 300 748,81 928,75 278.625,00 4,76 %

 2.2.5  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 350 797,33 988,93 346.125,50 5,92 %

 2.2.6  92406 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

m² 325 64,14 79,55 25.853,75 0,44 %

 2.2.7  93585 SINAPI EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 36 959,91 1.190,58 42.860,88 0,73 %

 2.2.8  93206 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 300 877,95 1.088,92 326.676,00 5,59 %

 2.3 Centrais 507.849,00 8,69 %

 2.3.1  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 300 223,85 277,64 83.292,00 1,42 %

 2.3.2  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 300 355,83 441,34 132.402,00 2,26 %

 2.3.3  0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 1200 64,42 79,90 95.880,00 1,64 %

 2.3.4  4011529 SICRO3 Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,20 

m, com agente de cura e com tela soldada -

m² 1500 105,50 130,85 196.275,00 3,36 %

 2.4 Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas 102.938,84 1,76 %

 2.4.1  73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           

OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UN 10 1.893,38 2.348,36 23.483,60 0,40 %

 2.4.2  73610 SINAPI LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M 12306 0,60 0,74 9.106,44 0,16 %

 2.4.3  00000010 Próprio Instalação de Ar Condicionado 12.000 BTUs unidade 10 1.759,52 2.182,33 21.823,30 0,37 %

 2.4.4  00000067 Próprio Mobiliário de Escritório, Refeitório e Apoio un 1 39.124,00 48.525,50 48.525,50 0,83 %

 2.5 Sinalização da Obra 126.314,36 2,16 %

 2.5.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 24 384,98 477,49 11.459,76 0,20 %

 2.5.2  5213849 SICRO3 Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm h 2640 2,42 3,00 7.920,00 0,14 %

 2.5.3  74221/001 SINAPI SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 500 3,06 3,80 1.900,00 0,03 %

 2.5.4  97053 SINAPI SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 

AF_11/2017

M 2500 26,01 32,26 80.650,00 1,38 %

 2.5.5  5213840 SICRO3 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - 

utilização de 3 vezes

m² 1116 17,62 21,85 24.384,60 0,42 %

 2.6 Limpeza Permanente Canteiro 393.233,40 6,72 %

 2.6.1  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18540 17,10 21,21 393.233,40 6,72 %

 2.7 Equipamentos 1.691.250,66 28,92 %

 2.7.1  73395 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 

CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 4224 5,18 6,42 27.118,08 0,46 %

 2.7.2  73417 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 

CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 8800 106,55 132,15 1.162.920,00 19,89 %

 2.7.3  93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016

H 2816 50,82 63,03 177.492,48 3,04 %

 2.7.4  00000018 Próprio Girafas de iluminação h 46 4.500,00 5.581,35 256.742,10 4,39 %

 2.7.5  00000034 Próprio ALUGUEL DE CAÇAMBA 6 M3 DIA 600 90,00 111,63 66.978,00 1,15 %

 2.8 EXECUÇÃO DE CALÇADA E CERCAMENTO DE TERRENO- FRENTE PARA 

AV. ALVINO HANSEN - PONTE JOINVILLE

165.060,46 2,82 %

 2.8.1  00000171 Próprio RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO ( REF. SINAPI 

85335 11/2017)

h 322,17 8,54 10,59 3.411,78 0,06 %

 2.8.2  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 437,91 89,05 110,45 48.367,16 0,83 %

 2.8.3  00000169 Próprio CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO COM MÁQUINA E DISCO 

DIAMANTADO (ORCE 11912 DEZ/2019)VGL

CHP 139,02 9,89 12,27 1.705,78 0,03 %

 2.8.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 62,56 67,04 83,15 5.201,86 0,09 %

 2.8.5  00000174 Próprio REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS COM BARRO (REF. SINAPI 85422 

06/2020)_JFC

m³ 35,23 108,32 134,35 4.733,15 0,08 %

 2.8.6  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 35,23 101,00 125,27 4.413,26 0,08 %

 2.8.7  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 352,28 89,05 110,45 38.909,33 0,67 %

 2.8.8  00000169 Próprio CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO COM MÁQUINA E DISCO 

DIAMANTADO (ORCE 11912 DEZ/2019)VGL

CHP 113,64 9,89 12,27 1.394,36 0,02 %

 2.8.9  00000174 Próprio REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS COM BARRO (REF. SINAPI 85422 

06/2020)_JFC

m³ 35,23 108,32 134,35 4.733,15 0,08 %

 2.8.10  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 35,23 101,00 125,27 4.413,26 0,08 %

 2.8.11  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 58,4 89,05 110,45 6.450,28 0,11 %

 2.8.12  00000170 Próprio EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DIRECIONAL E ALERTA 

(COMPOSIÇÃO SINAPI 92397U ABR/2017)_SSB

m² 13,31 59,39 73,66 980,41 0,02 %

 2.8.13  00000172 Próprio GABARITO EM MADEIRA H=10CM, PARA EXECUÇÃO DE BLOCO 

DIRECIONAL E ALERTA ( REF. SINAPI 92448 06/2020)_JFC

m 7,38 169,67 210,44 1.553,05 0,03 %

Planilha Orçamentária Sintética

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C
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Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

 2.8.14  00000173 Próprio EXECUÇÃO DE TENTO DE CONCRETO  SOB SOLO,SEÇÃO 15X30 

CM,INCLUSO, ESCAVAÇÃO, REATERRO,FORMA,CONCRETO 20 MPA, PARA 

CALÇADA ( REF. SINAPI 96536,92724,98228,73841 E 55835 06/2020))_JFC

m 28 72,81 90,31 2.528,68 0,04 %

 2.8.15  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 5,84 101,00 125,27 731,58 0,01 %

 2.8.16  94272 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

M 34,27 73,33 90,95 3.116,86 0,05 %

 2.8.17  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 287,9 35,67 44,24 12.736,70 0,22 %

 2.8.18  87477 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 194,77 40,00 49,61 9.662,54 0,17 %

 2.8.19  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 

AF_08/2017

m³ 10,28 453,59 562,59 5.783,43 0,10 %

 2.8.20  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 118,3 8,55 10,60 1.253,98 0,02 %

 2.8.21  00000172 Próprio GABARITO EM MADEIRA H=10CM, PARA EXECUÇÃO DE BLOCO 

DIRECIONAL E ALERTA ( REF. SINAPI 92448 06/2020)_JFC

m 7,39 169,67 210,44 1.555,15 0,03 %

 2.8.22  00000174 Próprio REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS COM BARRO (REF. SINAPI 85422 

06/2020)_JFC

m³ 5,92 108,32 134,35 795,35 0,01 %

 2.8.23  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 118,3 4,29 5,32 629,36 0,01 %

 2.9 Limpeza permanente na obra 247.106,35 4,23 %

 2.9.1  00000064 Próprio FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA 100 OPERÁRIOS MÊS 25 4.945,87 6.134,36 153.359,00 2,62 %

 2.9.2  00000062 Próprio Despesas gerais de manutenção canteiro de obras MÊS 25 2.969,66 3.683,27 92.081,75 1,57 %

 2.9.3  00000175 Próprio LIMPEZA DE ÁREA PAVIMENTADA COM VASSOURA A SECO (SINAPI 99802 

JULHO/2019)

m² 848,59 0,43 0,53 449,75 0,01 %

 2.9.4  00000176 Próprio CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO, COM CARRINHO, DA 

OBRA ATÉ A CAÇAMBA (SINAPI 72897 OUT/2019)

m² 19,33 11,97 14,85 287,05 0,00 %

 2.9.5  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 36 20,80 25,80 928,80 0,02 %

Total Geral 5.847.413,81

Total sem BDI 4.714.661,56

Total do BDI 1.132.752,25



6/1311.................

Obra Bancos

3 - Controle Tecnológico SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 3.1 Serviço de Escritório, Laboratório e Campo 1.183.406,26 100,00 %

 3.1.1  74022/039 SINAPI PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - 

SOLOS

UN 37 97,55 120,89 4.472,93 0,38 %

 3.1.2  74022/010 SINAPI ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS

UN 3 168,50 208,81 626,43 0,05 %

 3.1.3  74021/002 SINAPI ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO m³ 7327,61 2,10 2,60 19.051,78 1,61 %

 3.1.4  74022/014 SINAPI ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - 

SOLOS

UN 35 62,07 76,92 2.692,20 0,23 %

 3.1.5  74022/008 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 57 88,69 109,91 6.264,87 0,53 %

 3.1.6  74022/009 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 31 79,81 98,90 3.065,90 0,26 %

 3.1.7  74022/020 SINAPI ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS

UN 41 230,59 285,76 11.716,16 0,99 %

 3.1.8  74021/006 SINAPI ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m³ 7327,61 1,88 2,33 17.073,33 1,44 %

 3.1.9  74021/003 SINAPI ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO m² 10550,36 0,96 1,19 12.554,92 1,06 %

 3.1.10  74022/036 SINAPI ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA UN 73 106,42 131,88 9.627,24 0,81 %

 3.1.11  74022/027 SINAPI ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE 

BETUMINOSO

UN 73 62,07 76,92 5.615,16 0,47 %

 3.1.12  74022/056 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 73 57,48 71,23 5.199,79 0,44 %

 3.1.13  74022/053 SINAPI ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA 

ASFALTICA

UN 73 79,81 98,90 7.219,70 0,61 %

 3.1.14  74022/030 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 186 159,63 197,82 36.794,52 3,11 %

 3.1.15  74022/032 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 186 177,38 219,82 40.886,52 3,45 %

 3.1.16  74022/031 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - 

CONCRETO

UN 186 159,63 197,82 36.794,52 3,11 %

 3.1.17  00000019 Próprio PROVA DE CARGA TIPO PDA unidade 12 5.000,00 6.201,50 74.418,00 6,29 %

 3.1.18  00000021 Próprio ENSAIO DE INTEGRIDADE DAS ESTACAS TIPO PIT unidade 106 2.000,00 2.480,60 262.943,60 22,22 %

 3.1.19  00000061 Próprio PROVA DE CARGA TIPO ESTÁTICA TIPO CÉLULA DE CARGA un 3 130.000,00 130.000,00 390.000,00 32,96 %

 3.1.20  74020/001 SINAPI ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO m³ 7327,61 26,03 32,26 236.388,69 19,98 %

1.029.997,81

153.408,45

1.183.406,26Total Geral

FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Total do BDI

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Total sem BDI

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 24,03%



7/1311..............................

Obra

4 - Demolição - exec00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 4.1 Ttransportes 315.986,31 37,09 %

 4.1.1  72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3

m³ 35795,67 3,49 4,32 154.637,29 18,15 %

 4.1.2  72895 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

m³ 8948,92 14,54 18,03 161.349,02 18,94 %

 4.2 Serviços Preliminares 530.175,08 62,22 %

 4.2.1  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m³ 104,28 222,52 275,99 28.780,23 3,38 %

 4.2.2  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 948,84 230,30 285,64 271.026,65 31,81 %

 4.2.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 890,66 45,03 55,85 49.743,36 5,84 %

 4.2.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 153,9 18,27 22,66 3.487,37 0,41 %

 4.2.5  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 388,8 25,50 31,62 12.293,85 1,44 %

 4.2.6  85421 SINAPI REMOCAO DE VIDRO COMUM m² 115,32 14,46 17,93 2.067,68 0,24 %

 4.2.7  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1532,62 7,50 9,30 14.253,36 1,67 %

 4.2.8  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 115 9,91 12,29 1.413,35 0,17 %

 4.2.9  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 112 7,22 8,95 1.002,40 0,12 %

 4.2.10  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 60 1,23 1,52 91,20 0,01 %

 4.2.11  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 3937,2 17,73 21,99 86.579,02 10,16 %

 4.2.12  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 3937,2 2,94 3,64 14.331,40 1,68 %

 4.2.13  97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 326 70,14 86,99 28.358,74 3,33 %

 4.2.14  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 418 0,57 0,70 292,60 0,03 %

 4.2.15  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 228 1,11 1,37 312,36 0,04 %

 4.2.16  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 12297 0,39 0,48 5.902,56 0,69 %

 4.2.17  1600966 SICRO3 Remoção de cerca com mourões de concreto m 901,87 0,63 0,78 703,45 0,08 %

 4.2.18  85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m² 450 17,09 21,19 9.535,50 1,12 %

 4.3 SERVIÇOS DIVERSOS 5.896,56 0,69 %

 4.3.1  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 123 16,05 19,90 2.447,70 0,29 %

 4.3.2  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 369 6,18 7,66 2.826,54 0,33 %

 4.3.3  84112 SINAPI ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM 

MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M

m² 24 20,91 25,93 622,32 0,07 %

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
Planilha Orçamentária Sintética

Total sem BDI 687.333,02

Total do BDI

Total Geral 852.057,95

164.724,93

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C



8/1311...............................

Obra

Cópia de: 5 - Terraplenagem-Exec01-15-10-2020

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

5.1 MOVIMENTO DE TERRA 665.943,08 38,85 %

 5.1.1  5501706 SICRO3 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria - sem 

escoramento

m³ 32937,8 5,10 6,32 208.167,14 12,14 %

 5.1.2  4805749 SICRO3 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 3659,76 61,96 76,84 281.215,95 16,40 %

 5.1.3  4915667 SICRO3 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso m³ 553,92 8,89 11,02 6.104,19 0,36 %

 5.1.4  79482 SINAPI ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m³ 1467,17 92,12 114,25 167.624,17 9,78 %

 5.1.5  74034/001 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRA COM 153HP

m³ 1467,17 1,56 1,93 2.831,63 0,17 %

5.2 TRANSPORTE 1.048.416,21 61,15 %

 5.2.1  5915433 SICRO3 Carga, manobra e descarga de demolição de concreto asfáltico ou concreto 

cimento solto em caminhão basculante de 6 m³ -

t 38,76 52,88 65,58 2.541,88 0,15 %

 5.2.2  83358 SINAPI TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) M3XKM 581372 1,36 1,68 976.704,87 56,97 %

 5.2.3  74010/001 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 36597,6 1,53 1,89 69.169,46 4,03 %

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Total Geral 1.714.359,29

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Total sem BDI 1.385.820,31

Total do BDI 328.538,98



9/1311............................

Obra

6 - Pavimentação - exec01-14-10-2020

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 6.1 Canteiro 2.367,51 0,03 %

 6.1.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 6398,69 0,30 0,37 2.367,51 0,03 %

 6.2 Bases e Pavimentos 6.934.932,12 95,06 %

 6.2.1  00000132 Próprio Reforço e/ou sub-base em rachão m³ 7327,61 113,68 140,99 1.033.119,73 14,16 %

 6.2.2  00000133 Próprio Base de Brita Graduada m³ 10930,35 143,93 178,51 1.951.176,77 26,75 %

 6.2.3  00000136 Próprio Concreto asfáltico usinado a quente faixa "C" (PMQ) com transporte DMT 20km. Ton 3025,25 387,74 480,91 1.454.872,97 19,94 %

 6.2.4  00000131 Próprio Reforço do subleito com colchão de areia m³ 6716,97 86,49 107,27 720.529,37 9,88 %

 6.2.5  00000135 Próprio Concreto asfáltico usinado a quente faixa "B" (PMQ) com transporte DMT 20km. Ton 1465,52 368,54 457,10 669.889,19 9,18 %

 6.2.6  00041899 SINAPI CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO 

CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

T 254,18 2.988,37 3.706,47 942.110,54 12,91 %

 6.2.7  00041905 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

KG 27971,23 2,17 2,69 75.242,60 1,03 %

 6.2.8  97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017

M 942,95 0,36 0,44 414,89 0,01 %

 6.2.9  00000134 Próprio Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C m² 43354,49 1,63 2,02 87.576,06 1,20 %

 6.2.10  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 43354,49 6,66 8,26 358.108,08 4,91 %

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

 24,03% Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Total sem BDI 5.882.221,08

Total do BDI 1.413.186,63

Total Geral 7.295.407,71

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C



                               10/1311...................

Obra

Cópia de: 7 - Drenagem - exec01-15-10-2020

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit

Valor 

Unit com 

BDI

Total Peso (%)

 7.1 Serviços de Escritório, Laboratório e Campo 266.446,74 6,39 %

 7.1.1  94058 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 5240,49 40,13 49,77 260.819,18 6,25 %

 7.1.2  83486 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV UN 4 1.134,32 1.406,89 5.627,56 0,13 %

 7.2 Movimento de Terra 466.224,46 11,18 %

 7.2.1  4805756 SICRO3 Escavação manual reaterro e compactação em material de 1ª categoria m³ 2867,37 42,52 52,73 151.196,42 3,63 %

 7.2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 7646,31 8,79 10,90 83.344,77 2,00 %

 7.2.3  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 8602,1 4,39 5,44 46.795,42 1,12 %

 7.2.4  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 11469,47 12,14 15,05 172.615,52 4,14 %

 7.2.5  83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

m³ 11469,47 0,87 1,07 12.272,33 0,29 %

 7.3 Carga e Descarga 63.304,01 1,52 %

 7.3.1  74010/001 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 34020,89 1,47 1,82 61.918,01 1,48 %

 7.3.2  5914015 SICRO3 Carga, manobra e descarga de tubos estruturados em PEAD D > 2,4 m em 

cavalo mecânico com semi-reboque com capacidade

m 70 15,97 19,80 1.386,00 0,03 %

 7.4 Galerias, Drenos e Conexos 3.132.162,96 75,10 %

 7.4.1  94104 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 333,39 181,49 225,10 75.046,08 1,80 %

 7.4.2  94107 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 145,69 194,87 241,69 35.211,81 0,84 %

 7.4.3  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 374 53,96 66,92 25.028,08 0,60 %

 7.4.4  95571 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 3352,97 77,41 96,01 321.918,64 7,72 %

 7.4.5  92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 3071,93 161,83 200,71 616.567,07 14,78 %

 7.4.6  92214 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 1211,05 244,25 302,94 366.875,48 8,80 %

 7.4.7  92216 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 245,04 330,83 410,32 100.544,81 2,41 %

 7.4.8  92816 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 405,17 453,12 562,00 227.705,54 5,46 %

 7.4.9  94881 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2016

M 70 1.831,85 2.272,04 159.042,80 3,81 %

 7.4.10  00000121 Próprio Poço de Visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de 

espessura, medindo internamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 

em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa 

de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa,  para utilizacao em coletor de 

aguas pluviais de 0,40m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro.

un 72 1.216,39 1.508,68 108.624,96 2,60 %

 7.4.11  00000124 Próprio Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de 

espessura, medindo internamente (1,00x1,10x1,40)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 

em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa 

de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, para utilizacao em coletor de 

aguas pluviais de 0,60m  de diametro, exclusive a escavacao e reaterro.

un 70 938,43 1.163,93 81.475,10 1,95 %

 7.4.12  00000125 Próprio Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de 

espessura, medindo internamente (1,20x1,40x1,20)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 

em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa 

de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, para utilizacao em coletor de 

aguas pluviais de 0,80m  de diametro, exclusive a escavacao e reaterro.

un 20 869,08 1.077,91 21.558,20 0,52 %

 7.4.13  00000122 Próprio Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de 

espessura, medindo internamente (1,10x1,40x1,40)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 

em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa 

de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa,  para utilizacao em coletor de 

aguas pluviais de 1,00m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro.

un 25 1.492,48 1.851,12 46.278,00 1,11 %

SINAPI - 04/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 10/2019 - Santa Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C
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Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

 7.4.14  00000123 Próprio Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de 

espessura, medindo internamente (1,20x1,60x1,40)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 

em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa 

de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, para utilizacao em coletor de 

águas pluviais de 1,20m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro.

un 10 2.352,98 2.918,40 29.184,00 0,70 %

 7.4.15  83659 SINAPI BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 226 834,06 1.034,48 233.792,48 5,61 %

 7.4.16  73856/007 SINAPI BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 1 1.648,40 2.044,51 2.044,51 0,05 %

 7.4.17  73856/001 SINAPI BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, 

INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

UN 226 720,45 893,57 201.946,82 4,84 %

 7.4.18  0804399 SICRO3 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 1 3.185,63 3.951,13 3.951,13 0,09 %

 7.4.19  0804383 SICRO3 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 2 1.263,62 1.567,26 3.134,52 0,08 %

 7.4.20  0804425 SICRO3 Boca BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 1 4.384,03 5.437,51 5.437,51 0,13 %

 7.4.21  00000126 Próprio Caixa de Passagem de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 

0,20m de espessura, medindo internamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 

em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa 

de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa,  para utilizacao em coletor de 

aguas pluviais de 0,40m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro.

un 27 1.216,39 1.508,68 40.734,36 0,98 %

 7.4.22  00000127 Próprio Caixa de Passagem de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 

0,20m de espessura, medindo internamente (1,00x1,10x1,40)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 

em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa 

de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, para utilizacao em coletor de 

aguas pluviais de 0,60m  de diametro, exclusive a escavacao e reaterro.

un 25 869,08 1.077,91 26.947,75 0,65 %

 7.4.23  00000128 Próprio Caixa de Passagem de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 

0,20m de espessura, medindo internamente (1,20x1,40x1,20)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 

em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa 

de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, para utilizacao em coletor de 

aguas pluviais de 0,80m  de diametro, exclusive a escavacao e reaterro.

un 11 869,08 1.077,91 11.857,01 0,28 %

 7.4.24  00000129 Próprio Caixa de Passagem de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 

0,20m de espessura, medindo internamente (1,10x1,40x1,40)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 

em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa 

de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa,  para utilizacao em coletor de 

aguas pluviais de 1,00m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro.

un 2 1.492,48 1.851,12 3.702,24 0,09 %

 7.4.25  99319 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 

0,6 M. AF_05/2018

M 91,22 771,58 956,99 87.296,62 2,09 %

 7.4.26  73658 SINAPI LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 

COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 

CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 426 560,71 695,44 296.257,44 7,10 %

 7.5 Estrutura de Concreto 156.172,72 3,74 %

 7.5.1  1107902 SICRO3 Concreto autoadensável com metacaulim fck = 30 MPa  - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 88 364,68 452,31 39.803,28 0,95 %

 7.5.2  3107997 SICRO3 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 528 64,29 79,73 42.097,44 1,01 %

 7.5.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7040 8,51 10,55 74.272,00 1,78 %

 7.6 Serviços Complementares 86.598,70 2,08 %

 7.6.1  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 6312,3 10,82 13,42 84.711,06 2,03 %

 7.6.2  90756 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA 

REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 

EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_06/2015

M 205,85 7,40 9,17 1.887,64 0,05 %

Total Geral 4.170.909,59

Total do BDI 807.693,90

Total sem BDI 3.363.215,69
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NOTA 1: O PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NÃOÉ ESCOPO DESTE CONTRATO, SENDO DESENVOLVIDO E IMPLANTADO PELO CONTRATO Nº 398/2014

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C
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Obra

9 - Acessibilidade - exec01-15-10-2020

Item Código Banco Descrição Und Qua

nt.

Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 9.1 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTE 465.731,17 13,46 %

 9.1.1  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1879 103,88 128,84 242.054,28 7,00 %

 9.1.2  00000171 Próprio RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO ( REF. SINAPI 

85335 11/2017)

h 9394 8,52 10,56 99.196,20 2,87 %

 9.1.3  72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3

m³ 2809 3,49 4,32 12.133,49 0,35 %

 9.1.4  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM #### 1,62 2,00 112.347,20 3,25 %

 9.2 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 457.666,20 13,23 %

 9.2.1  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 322 100,96 125,22 40.302,05 1,16 %

 9.2.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 193 340,40 422,19 81.529,11 2,36 %

 9.2.3  00000173 Próprio EXECUÇÃO DE TENTO DE CONCRETO  SOB SOLO,SEÇÃO 15X30 

CM,INCLUSO, ESCAVAÇÃO, REATERRO,FORMA,CONCRETO 20 MPA, PARA 

CALÇADA ( REF. SINAPI 96536,92724,98228,73841 E 55835 06/2020))_JFC

m 725 72,73 90,20 65.400,41 1,89 %

 9.2.4  00000178 Próprio ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 

4,2MM, MALHA 10X10CM ( Ref. Sinapi 73994/001 12/2018)_jfc

m² 7757 14,96 18,55 143.898,10 4,16 %

 9.2.5  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1159 39,50 48,99 56.762,75 1,64 %

 9.2.6  00000170 Próprio EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DIRECIONAL E ALERTA 

(COMPOSIÇÃO SINAPI 92397U ABR/2017)_SSB

m² 290 59,33 73,58 21.339,67 0,62 %

 9.2.7  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 743 41,11 50,98 37.901,08 1,10 %

 9.2.8  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 238 35,65 44,21 10.533,03 0,30 %

 9.3 CALÇADA 2.536.707,75 73,31 %

 9.3.1  74155/001 SINAPI ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM 

TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

m³ 3757 1,39 1,72 6.462,77 0,19 %

 9.3.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 3006 26,19 32,48 97.633,25 2,82 %

 9.3.3  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 1679 100,96 125,22 210.234,36 6,08 %

 9.3.4  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 6757 35,65 44,21 298.723,87 8,63 %

 9.3.5  97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017

M 3378 0,40 0,49 1.655,45 0,05 %

 9.3.6  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² #### 89,01 110,39 1.853.355,37 53,56 %

 9.3.7  00000022 Próprio PISO TÁTIL ALERTA m² 302 143,73 178,26 53.905,82 1,56 %

 9.3.8  00000023 Próprio PISO TÁTIL DIRECIONAL m² 119 99,87 123,86 14.736,86 0,43 %

Total sem BDI 2.790.478,55

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Total do BDI 669.626,57

Total Geral 3.460.105,12
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Obra

10 - Paisagismo - exec00

Item Código Banco Descrição Und Qua

nt.

Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Item Código Banco Descrição Und Qua

nt.

Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 10.1 Transporte, Carga e Descarga 15.595,95 2,60 %

 10.1.1  72895 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

m³ 865 14,54 18,03 15.595,95 2,60 %

 10.2 Movimento de Terra 14.540,19 2,42 %

 10.2.1  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 8655 1,36 1,68 14.540,19 2,42 %

 10.3 Bases e Pavimentos 124.006,96 20,64 %

 10.3.2  00000173 Próprio EXECUÇÃO DE TENTO DE CONCRETO  SOB SOLO,SEÇÃO 15X30 

CM,INCLUSO, ESCAVAÇÃO, REATERRO,FORMA,CONCRETO 20 MPA, PARA 

CALÇADA ( REF. SINAPI 96536,92724,98228,73841 E 55835 06/2020))_JFC

m 1375 72,73 90,20 124.006,96 20,64 %

 10.4 Parques e Jardins 446.753,63 74,35 %

 10.4.1  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 3927 4,25 5,27 20.697,50 3,44 %

 10.4.2  00000138 Próprio Plantio de Forração tipo HEMEROCALLIS FLAVA (Lírio) m² 1441 42,29 52,45 75.580,45 12,58 %

 10.4.3  73788/002 SINAPI GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES UN 448 114,38 141,86 63.553,28 10,58 %

 10.4.4  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 7227 8,54 10,59 76.530,01 12,74 %

 10.4.5  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 8 89,16 110,58 884,64 0,15 %

 10.4.6  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 440 48,42 60,05 26.422,00 4,40 %

 10.4.8  00000179 Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (COMP. SINAPI 

94319 DEZ/2012)

m³ 865 170,56 211,54 183.085,75 30,47 %

600.896,73

484.562,06

116.334,67

Total Geral

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Total sem BDI

Total do BDI

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C
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Obra

11 - OBRA DE ARTE ESPECIAL_EXEC01_Ramo1000_REV02_08-12-2020

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 11.1 RAMO 1000 46.461.505,31 100,00 %

 11.1.1 TRECHO EM BALANCOS SUCESSIVOS (EIXO 08 A 11) 32.164.369,78 69,23 %

 11.1.1.1 INFRAESTRUTURA 10.160.088,61 21,87 %

 11.1.1.1.1 FUNDAÇÕES 8.431.081,03 18,15 %

 11.1.1.1.1.1 ESTACAS ESCAVADAS 8.431.081,03 18,15 %

 11.1.1.1.1.1.1 ESTACAS ESCAVADAS DO BLOCO B.AP09.1 4.215.560,68 9,07 %

 11.1.1.1.1.1.1.1  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 480 1.867,39 2.316,12 1.111.737,60 2,39 %

 11.1.1.1.1.1.1.2  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 

mm

m 480 251,51 311,94 149.731,20 0,32 %

 11.1.1.1.1.1.1.3  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 639,84 90,32 112,02 71.674,87 0,15 %

 11.1.1.1.1.1.1.4  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 75060,8 0,54 0,66 49.540,12 0,11 %

 11.1.1.1.1.1.1.5  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 

abrasão - resistência a compressão menor que 80

m 112 2.152,13 2.669,28 298.959,36 0,64 %

 11.1.1.1.1.1.1.6  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta 

dureza e alta abrasão - resistência a compressão

m 112 1.721,17 2.134,76 239.093,12 0,51 %

 11.1.1.1.1.1.1.7  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 480 351,27 435,68 209.126,40 0,45 %

 11.1.1.1.1.1.1.8  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 

mm

m 480 305,37 378,75 181.800,00 0,39 %

 11.1.1.1.1.1.1.9  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 639,84 434,33 538,69 344.675,40 0,74 %

 11.1.1.1.1.1.1.10  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 639,84 28,92 35,86 22.944,66 0,05 %

 11.1.1.1.1.1.1.11  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 16 224,27 278,16 4.450,56 0,01 %

 11.1.1.1.1.1.1.12  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 75060,8 8,18 10,14 761.116,51 1,64 %

 11.1.1.1.1.1.1.13  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 681,84 11,41 14,15 9.648,03 0,02 %

 11.1.1.1.1.1.1.14  00000182 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DOS BALANÇOS SUCESSIVOS un 1 613.611,91 761.062,85 761.062,85 1,64 %

 11.1.1.1.1.1.2 ESTACAS ESCAVADAS DO BLOCO B.AP10.1 4.215.520,35 9,07 %

 11.1.1.1.1.1.2.1  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 480 1.867,39 2.316,12 1.111.737,60 2,39 %

 11.1.1.1.1.1.2.2  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 

mm

m 480 251,51 311,94 149.731,20 0,32 %

 11.1.1.1.1.1.2.3  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 639,48 90,32 112,02 71.634,54 0,15 %

 11.1.1.1.1.1.2.4  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 75060,8 0,54 0,66 49.540,12 0,11 %

 11.1.1.1.1.1.2.5  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 

abrasão - resistência a compressão menor que 80

m 112 2.152,13 2.669,28 298.959,36 0,64 %

 11.1.1.1.1.1.2.6  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta 

dureza e alta abrasão - resistência a compressão

m 112 1.721,17 2.134,76 239.093,12 0,51 %

 11.1.1.1.1.1.2.7  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 480 351,27 435,68 209.126,40 0,45 %

 11.1.1.1.1.1.2.8  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 

mm

m 480 305,37 378,75 181.800,00 0,39 %

 11.1.1.1.1.1.2.9  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 639,84 434,33 538,69 344.675,40 0,74 %

 11.1.1.1.1.1.2.10  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 639,84 28,92 35,86 22.944,66 0,05 %

 11.1.1.1.1.1.2.11  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 16 224,27 278,16 4.450,56 0,01 %

 11.1.1.1.1.1.2.12  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 75060,8 8,18 10,14 761.116,51 1,64 %

 11.1.1.1.1.1.2.13  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 681,84 11,41 14,15 9.648,03 0,02 %

 11.1.1.1.1.1.2.14  00000182 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DOS BALANÇOS SUCESSIVOS un 1 613.611,91 761.062,85 761.062,85 1,64 %

 11.1.1.1.2 BLOCOS COM ESCORAMENTO 1.729.007,58 3,72 %

 11.1.1.1.2.1 BLOCO B.AP09.1 864.503,79 1,86 %

 11.1.1.1.2.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 289,56 114,57 142,10 41.146,47 0,09 %

 11.1.1.1.2.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 50820 8,56 10,61 539.200,20 1,16 %

 11.1.1.1.2.1.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 454,86 318,44 394,96 179.651,50 0,39 %

 11.1.1.1.2.1.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 454,86 2,67 3,31 1.505,58 0,00 %

 11.1.1.1.2.1.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 454,86 28,92 35,86 16.311,27 0,04 %

 11.1.1.1.2.1.6  4507791 SICRO3 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento e 

instalação

un 4 441,43 547,50 2.190,00 0,00 %

 11.1.1.1.2.1.7  4508177 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 59 74,55 92,46 5.455,14 0,01 %

 11.1.1.1.2.1.8  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1235,34 10,25 12,71 15.701,17 0,03 %

 11.1.1.1.2.1.9  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas 

de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 129,96 151,92 188,42 24.487,06 0,05 %

 11.1.1.1.2.1.10  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,1768 669,58 830,48 146,82 0,00 %

 11.1.1.1.2.1.71.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.1.2.2 BLOCO B.AP10.1 864.503,79 1,86 %

 11.1.1.1.2.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 289,56 114,57 142,10 41.146,47 0,09 %

 11.1.1.1.2.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 50820 8,56 10,61 539.200,20 1,16 %

 11.1.1.1.2.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 454,86 318,44 394,96 179.651,50 0,39 %

 11.1.1.1.2.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 454,86 2,67 3,31 1.505,58 0,00 %

 11.1.1.1.2.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 454,86 28,92 35,86 16.311,27 0,04 %

 11.1.1.1.2.2.6  4507791 SICRO3 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento e 

instalação

un 4 441,43 547,50 2.190,00 0,00 %

 11.1.1.1.2.2.7  4508177 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 59 74,55 92,46 5.455,14 0,01 %

 11.1.1.1.2.2.8  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1235,34 10,25 12,71 15.701,17 0,03 %

 11.1.1.1.2.2.9  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas 

de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 129,96 151,92 188,42 24.487,06 0,05 %

 11.1.1.1.2.2.10  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,1768 669,58 830,48 146,82 0,00 %

 11.1.1.1.2.2.11  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.1.1.2 MESO E SUPERESTRUTURA 22.004.281,17 47,36 %

 11.1.1.2.1 TRECHO EM CAIXÃO EXECUTADO EM BALANÇOS SUCESSIVOS 21.022.843,73 45,25 %

 11.1.1.2.1.1 ADUELA DE ARRANQUE BLOCO B.AP09.1 1.545.463,48 3,33 %

 11.1.1.2.1.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 676,32 114,57 142,10 96.105,07 0,21 %

 11.1.1.2.1.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 66036 8,56 10,61 700.641,96 1,51 %

 11.1.1.2.1.1.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 12 974,56 1.208,74 14.504,88 0,03 %

 11.1.1.2.1.1.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 88,92 64,53 80,03 7.116,26 0,02 %

 11.1.1.2.1.1.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1469,85 10,25 12,71 18.681,79 0,04 %

 11.1.1.2.1.1.6  4507760 SICRO3 Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 1.178,95 1.462,25 5.849,00 0,01 %

 11.1.1.2.1.1.7  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 467,66 386,69 479,61 224.294,41 0,48 %

 11.1.1.2.1.1.8  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 467,66 2,67 3,31 1.547,95 0,00 %

 11.1.1.2.1.1.9  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 467,66 28,92 35,86 16.770,28 0,04 %

 11.1.1.2.1.1.10  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas 

de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 557,64 151,92 188,42 105.070,52 0,23 %

 11.1.1.2.1.1.11  00000049 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" s/ movimentação - carga vertical 50.000 kN un 1 129.662,96 160.820,96 160.820,96 0,35 %

 11.1.1.2.1.1.12  00000048 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga 

vertical 50.000 kN  - Mov. Transversal: ±20mm

un 1 155.746,16 193.171,96 193.171,96 0,42 %

 11.1.1.2.1.1.13  00000189 Próprio Caixa de Areia para drenagem pluvial em alvenaria. un 4 179,08 222,11 888,44 0,00 %

 11.1.1.2.1.2 ADUELA 1 - VÃO 80,55 - S21-20 180.182,99 0,39 %

 11.1.1.2.1.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 138,26 114,57 142,10 19.646,74 0,04 %

 11.1.1.2.1.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964 8,56 10,61 63.278,04 0,14 %

 11.1.1.2.1.2.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 6 974,56 1.208,74 7.252,44 0,02 %

 11.1.1.2.1.2.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 62,46 64,53 80,03 4.998,67 0,01 %

 11.1.1.2.1.2.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46 10,25 12,71 13.122,56 0,03 %

 11.1.1.2.1.2.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,95 386,69 479,61 30.671,05 0,07 %

 11.1.1.2.1.2.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95 2,67 3,31 211,67 0,00 %

 11.1.1.2.1.2.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 63,95 28,92 35,86 2.293,24 0,00 %

 11.1.1.2.1.2.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.3 ADUELA 1 - VÃO 160 - S25-26 180.182,99 0,39 %

 11.1.1.2.1.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 138,26 114,57 142,10 19.646,74 0,04 %

 11.1.1.2.1.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964 8,56 10,61 63.278,04 0,14 %

 11.1.1.2.1.3.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 6 974,56 1.208,74 7.252,44 0,02 %

 11.1.1.2.1.3.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 62,46 64,53 80,03 4.998,67 0,01 %

 11.1.1.2.1.3.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46 10,25 12,71 13.122,56 0,03 %

 11.1.1.2.1.3.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,95 386,69 479,61 30.671,05 0,07 %

 11.1.1.2.1.3.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95 2,67 3,31 211,67 0,00 %

 11.1.1.2.1.3.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 63,95 28,92 35,86 2.293,24 0,00 %

 11.1.1.2.1.3.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.4 ADUELA 2 - VÃO 80,55 - S20-19 168.622,85 0,36 %

 11.1.1.2.1.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 134,7 114,57 142,10 19.140,87 0,04 %

 11.1.1.2.1.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746 8,56 10,61 60.965,06 0,13 %

 11.1.1.2.1.4.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.4.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 50,48 64,53 80,03 4.039,91 0,01 %

 11.1.1.2.1.4.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43 10,25 12,71 10.605,60 0,02 %

 11.1.1.2.1.4.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 58,46 386,69 479,61 28.038,00 0,06 %

 11.1.1.2.1.4.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46 2,67 3,31 193,50 0,00 %

 11.1.1.2.1.4.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 58,46 28,92 35,86 2.096,37 0,00 %

 11.1.1.2.1.4.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.5 ADUELA 2 - VÃO 160 - S26-27 168.622,85 0,36 %

 11.1.1.2.1.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 134,7 114,57 142,10 19.140,87 0,04 %

 11.1.1.2.1.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746 8,56 10,61 60.965,06 0,13 %

 11.1.1.2.1.5.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.5.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 50,48 64,53 80,03 4.039,91 0,01 %

 11.1.1.2.1.5.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43 10,25 12,71 10.605,60 0,02 %

 11.1.1.2.1.5.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 58,46 386,69 479,61 28.038,00 0,06 %

 11.1.1.2.1.5.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46 2,67 3,31 193,50 0,00 %

 11.1.1.2.1.5.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 58,46 28,92 35,86 2.096,37 0,00 %

 11.1.1.2.1.5.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.6 ADUELA 3 - VÃO 80,55 - S19-18 166.484,57 0,36 %

 11.1.1.2.1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 131,32 114,57 142,10 18.660,57 0,04 %

 11.1.1.2.1.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540 8,56 10,61 58.779,40 0,13 %

 11.1.1.2.1.6.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.6.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 61,74 64,53 80,03 4.941,05 0,01 %

 11.1.1.2.1.6.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56 10,25 12,71 12.971,31 0,03 %

 11.1.1.2.1.6.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 53,18 386,69 479,61 25.505,65 0,05 %

 11.1.1.2.1.6.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18 2,67 3,31 176,02 0,00 %

 11.1.1.2.1.6.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 53,18 28,92 35,86 1.907,03 0,00 %

 11.1.1.2.1.6.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.7 ADUELA 3 - VÃO 160 - S27 - 28 166.484,57 0,36 %

 11.1.1.2.1.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 131,32 114,57 142,10 18.660,57 0,04 %

 11.1.1.2.1.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540 8,56 10,61 58.779,40 0,13 %

 11.1.1.2.1.7.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.7.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 61,74 64,53 80,03 4.941,05 0,01 %

 11.1.1.2.1.7.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56 10,25 12,71 12.971,31 0,03 %

 11.1.1.2.1.7.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 53,18 386,69 479,61 25.505,65 0,05 %

 11.1.1.2.1.7.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18 2,67 3,31 176,02 0,00 %

 11.1.1.2.1.7.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 53,18 28,92 35,86 1.907,03 0,00 %

 11.1.1.2.1.7.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.1.1.2.1.8 ADUELA 4 - VÃO 80,55 - S18-17 167.453,18 0,36 %

 11.1.1.2.1.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 127,85 114,57 142,10 18.167,48 0,04 %

 11.1.1.2.1.8.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525 8,56 10,61 58.620,25 0,13 %

 11.1.1.2.1.8.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.8.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 73,46 64,53 80,03 5.879,00 0,01 %

 11.1.1.2.1.8.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29 10,25 12,71 15.433,62 0,03 %

 11.1.1.2.1.8.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 49,75 386,69 479,61 23.860,59 0,05 %

 11.1.1.2.1.8.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75 2,67 3,31 164,67 0,00 %

 11.1.1.2.1.8.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 49,75 28,92 35,86 1.784,03 0,00 %

 11.1.1.2.1.8.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.9 ADUELA 4 - VÃO 160 - S28-29 167.453,18 0,36 %

 11.1.1.2.1.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 127,85 114,57 142,10 18.167,48 0,04 %

 11.1.1.2.1.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525 8,56 10,61 58.620,25 0,13 %

 11.1.1.2.1.9.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.9.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 73,46 64,53 80,03 5.879,00 0,01 %

 11.1.1.2.1.9.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29 10,25 12,71 15.433,62 0,03 %

 11.1.1.2.1.9.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 49,75 386,69 479,61 23.860,59 0,05 %

 11.1.1.2.1.9.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75 2,67 3,31 164,67 0,00 %

 11.1.1.2.1.9.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 49,75 28,92 35,86 1.784,03 0,00 %

 11.1.1.2.1.9.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.10 ADUELA 5 - VÃO 80,55 - S17-16 167.572,40 0,36 %

 11.1.1.2.1.10.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,36 114,57 142,10 17.671,55 0,04 %

 11.1.1.2.1.10.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388 8,56 10,61 57.166,68 0,12 %

 11.1.1.2.1.10.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.10.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 84,22 64,53 80,03 6.740,12 0,01 %

 11.1.1.2.1.10.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16 10,25 12,71 17.694,35 0,04 %

 11.1.1.2.1.10.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,72 386,69 479,61 22.886,98 0,05 %

 11.1.1.2.1.10.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72 2,67 3,31 157,95 0,00 %

 11.1.1.2.1.10.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 47,72 28,92 35,86 1.711,23 0,00 %

 11.1.1.2.1.10.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.11 ADUELA 5 - VÃO 160 - S29-30 167.572,40 0,36 %

 11.1.1.2.1.11.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,36 114,57 142,10 17.671,55 0,04 %

 11.1.1.2.1.11.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388 8,56 10,61 57.166,68 0,12 %

 11.1.1.2.1.11.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.11.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 84,22 64,53 80,03 6.740,12 0,01 %

 11.1.1.2.1.11.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16 10,25 12,71 17.694,35 0,04 %

 11.1.1.2.1.11.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,72 386,69 479,61 22.886,98 0,05 %

 11.1.1.2.1.11.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72 2,67 3,31 157,95 0,00 %

 11.1.1.2.1.11.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 47,72 28,92 35,86 1.711,23 0,00 %

 11.1.1.2.1.11.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.1.1.2.1.12 ADUELA 6 - VÃO 80,55 - S16-15 168.133,44 0,36 %

 11.1.1.2.1.12.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 120,94 114,57 142,10 17.185,57 0,04 %

 11.1.1.2.1.12.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267 8,56 10,61 55.882,87 0,12 %

 11.1.1.2.1.12.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.12.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 95,24 64,53 80,03 7.622,05 0,02 %

 11.1.1.2.1.12.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32 10,25 12,71 20.009,60 0,04 %

 11.1.1.2.1.12.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 46,05 386,69 479,61 22.086,04 0,05 %

 11.1.1.2.1.12.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05 2,67 3,31 152,42 0,00 %

 11.1.1.2.1.12.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 46,05 28,92 35,86 1.651,35 0,00 %

 11.1.1.2.1.12.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.13 ADUELA 6 - VÃO 160 - S30-31 168.133,44 0,36 %

 11.1.1.2.1.13.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 120,94 114,57 142,10 17.185,57 0,04 %

 11.1.1.2.1.13.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267 8,56 10,61 55.882,87 0,12 %

 11.1.1.2.1.13.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.13.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 95,24 64,53 80,03 7.622,05 0,02 %

 11.1.1.2.1.13.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32 10,25 12,71 20.009,60 0,04 %

 11.1.1.2.1.13.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 46,05 386,69 479,61 22.086,04 0,05 %

 11.1.1.2.1.13.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05 2,67 3,31 152,42 0,00 %

 11.1.1.2.1.13.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 46,05 28,92 35,86 1.651,35 0,00 %

 11.1.1.2.1.13.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.14 ADUELA 7 - VÃO 80,55 - S15-14 202.736,99 0,44 %

 11.1.1.2.1.14.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 167,1 114,57 142,10 23.744,91 0,05 %

 11.1.1.2.1.14.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616 8,56 10,61 70.195,76 0,15 %

 11.1.1.2.1.14.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.14.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 111,42 64,53 80,03 8.916,94 0,02 %

 11.1.1.2.1.14.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1841,77 10,25 12,71 23.408,89 0,05 %

 11.1.1.2.1.14.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,47 386,69 479,61 30.440,84 0,07 %

 11.1.1.2.1.14.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47 2,67 3,31 210,08 0,00 %

 11.1.1.2.1.14.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 63,47 28,92 35,86 2.276,03 0,00 %

 11.1.1.2.1.14.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.15 ADUELA 7 - VÃO 160 - S31-32 203.118,29 0,44 %

 11.1.1.2.1.15.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 167,1 114,57 142,10 23.744,91 0,05 %

 11.1.1.2.1.15.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616 8,56 10,61 70.195,76 0,15 %

 11.1.1.2.1.15.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.15.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 111,42 64,53 80,03 8.916,94 0,02 %

 11.1.1.2.1.15.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1871,77 10,25 12,71 23.790,19 0,05 %

 11.1.1.2.1.15.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,47 386,69 479,61 30.440,84 0,07 %

 11.1.1.2.1.15.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47 2,67 3,31 210,08 0,00 %

 11.1.1.2.1.15.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 63,47 28,92 35,86 2.276,03 0,00 %

 11.1.1.2.1.15.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.16 ADUELA 8 - VÃO 80,55 - S14-13 210.986,36 0,45 %

 11.1.1.2.1.16.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 160,88 114,57 142,10 22.861,04 0,05 %

 11.1.1.2.1.16.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188 8,56 10,61 76.264,68 0,16 %

 11.1.1.2.1.16.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.16.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 127,4 64,53 80,03 10.195,82 0,02 %

 11.1.1.2.1.16.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92 10,25 12,71 26.766,24 0,06 %

 11.1.1.2.1.16.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 60,44 386,69 479,61 28.987,62 0,06 %

 11.1.1.2.1.16.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44 2,67 3,31 200,05 0,00 %

 11.1.1.2.1.16.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 60,44 28,92 35,86 2.167,37 0,00 %

 11.1.1.2.1.16.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.17 ADUELA 8 - VÃO 160 - S32-33 210.986,36 0,45 %

 11.1.1.2.1.17.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 160,88 114,57 142,10 22.861,04 0,05 %

 11.1.1.2.1.17.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188 8,56 10,61 76.264,68 0,16 %

 11.1.1.2.1.17.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.17.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 127,4 64,53 80,03 10.195,82 0,02 %

 11.1.1.2.1.17.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92 10,25 12,71 26.766,24 0,06 %

 11.1.1.2.1.17.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 60,44 386,69 479,61 28.987,62 0,06 %

 11.1.1.2.1.17.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44 2,67 3,31 200,05 0,00 %

 11.1.1.2.1.17.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 60,44 28,92 35,86 2.167,37 0,00 %

 11.1.1.2.1.17.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.18 ADUELA 9 - VÃO 80,55 - S13-12 210.903,57 0,45 %

 11.1.1.2.1.18.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 155,1 114,57 142,10 22.039,71 0,05 %

 11.1.1.2.1.18.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957 8,56 10,61 73.813,77 0,16 %

 11.1.1.2.1.18.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.18.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 143,4 64,53 80,03 11.476,30 0,02 %

 11.1.1.2.1.18.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,4 10,25 12,71 30.127,78 0,06 %

 11.1.1.2.1.18.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 57,64 386,69 479,61 27.644,72 0,06 %

 11.1.1.2.1.18.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64 2,67 3,31 190,78 0,00 %

 11.1.1.2.1.18.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 57,64 28,92 35,86 2.066,97 0,00 %

 11.1.1.2.1.18.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.19 ADUELA 9 - VÃO 160 - S33-34 210.903,57 0,45 %

 11.1.1.2.1.19.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 155,1 114,57 142,10 22.039,71 0,05 %

 11.1.1.2.1.19.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957 8,56 10,61 73.813,77 0,16 %

 11.1.1.2.1.19.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.19.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 143,4 64,53 80,03 11.476,30 0,02 %

 11.1.1.2.1.19.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,4 10,25 12,71 30.127,78 0,06 %
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 11.1.1.2.1.19.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 57,64 386,69 479,61 27.644,72 0,06 %

 11.1.1.2.1.19.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64 2,67 3,31 190,78 0,00 %

 11.1.1.2.1.19.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 57,64 28,92 35,86 2.066,97 0,00 %

 11.1.1.2.1.19.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.1.1.2.1.20 ADUELA 10 - VÃO 80,55 - S12-11 211.406,80 0,46 %

 11.1.1.2.1.20.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 149,92 114,57 142,10 21.303,63 0,05 %

 11.1.1.2.1.20.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761 8,56 10,61 71.734,21 0,15 %

 11.1.1.2.1.20.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.20.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 159,4 64,53 80,03 12.756,78 0,03 %

 11.1.1.2.1.20.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,86 10,25 12,71 33.489,07 0,07 %

 11.1.1.2.1.20.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 55,09 386,69 479,61 26.421,71 0,06 %

 11.1.1.2.1.20.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09 2,67 3,31 182,34 0,00 %

 11.1.1.2.1.20.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 55,09 28,92 35,86 1.975,52 0,00 %

 11.1.1.2.1.20.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.21 ADUELA 10 - VÃO 160 - S34-35 211.407,05 0,46 %

 11.1.1.2.1.21.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 149,92 114,57 142,10 21.303,63 0,05 %

 11.1.1.2.1.21.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761 8,56 10,61 71.734,21 0,15 %

 11.1.1.2.1.21.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.21.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 159,4 64,53 80,03 12.756,78 0,03 %

 11.1.1.2.1.21.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88 10,25 12,71 33.489,32 0,07 %

 11.1.1.2.1.21.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 55,09 386,69 479,61 26.421,71 0,06 %

 11.1.1.2.1.21.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09 2,67 3,31 182,34 0,00 %

 11.1.1.2.1.21.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 55,09 28,92 35,86 1.975,52 0,00 %

 11.1.1.2.1.21.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.22 ADUELA 11 - VÃO 80,55 - S11-10 212.059,13 0,46 %

 11.1.1.2.1.22.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 145,17 114,57 142,10 20.628,65 0,04 %

 11.1.1.2.1.22.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562 8,56 10,61 69.622,82 0,15 %

 11.1.1.2.1.22.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.22.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 175,4 64,53 80,03 14.037,26 0,03 %

 11.1.1.2.1.22.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36 10,25 12,71 36.850,86 0,08 %

 11.1.1.2.1.22.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 52,77 386,69 479,61 25.309,01 0,05 %

 11.1.1.2.1.22.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77 2,67 3,31 174,66 0,00 %

 11.1.1.2.1.22.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 52,77 28,92 35,86 1.892,33 0,00 %

 11.1.1.2.1.22.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.23 ADUELA 11 - VÃO 160 - S35-36 212.059,13 0,46 %

 11.1.1.2.1.23.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 145,17 114,57 142,10 20.628,65 0,04 %

 11.1.1.2.1.23.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562 8,56 10,61 69.622,82 0,15 %

 11.1.1.2.1.23.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.23.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 175,4 64,53 80,03 14.037,26 0,03 %

 11.1.1.2.1.23.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36 10,25 12,71 36.850,86 0,08 %

 11.1.1.2.1.23.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 52,77 386,69 479,61 25.309,01 0,05 %

 11.1.1.2.1.23.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77 2,67 3,31 174,66 0,00 %

 11.1.1.2.1.23.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 52,77 28,92 35,86 1.892,33 0,00 %

 11.1.1.2.1.23.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.24 ADUELA 12 - VÃO 80,55 - S10-09 211.482,83 0,46 %

 11.1.1.2.1.24.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 140,79 114,57 142,10 20.006,25 0,04 %

 11.1.1.2.1.24.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232 8,56 10,61 66.121,52 0,14 %

 11.1.1.2.1.24.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.24.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 191,4 64,53 80,03 15.317,74 0,03 %

 11.1.1.2.1.24.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84 10,25 12,71 40.212,40 0,09 %

 11.1.1.2.1.24.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 50,66 386,69 479,61 24.297,04 0,05 %

 11.1.1.2.1.24.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66 2,67 3,31 167,68 0,00 %

 11.1.1.2.1.24.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 50,66 28,92 35,86 1.816,66 0,00 %

 11.1.1.2.1.24.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.25 ADUELA 12 - VÃO 160 - S36-37 211.482,83 0,46 %

 11.1.1.2.1.25.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 140,79 114,57 142,10 20.006,25 0,04 %

 11.1.1.2.1.25.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232 8,56 10,61 66.121,52 0,14 %

 11.1.1.2.1.25.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.25.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 191,4 64,53 80,03 15.317,74 0,03 %

 11.1.1.2.1.25.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84 10,25 12,71 40.212,40 0,09 %

 11.1.1.2.1.25.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 50,66 386,69 479,61 24.297,04 0,05 %

 11.1.1.2.1.25.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66 2,67 3,31 167,68 0,00 %

 11.1.1.2.1.25.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 50,66 28,92 35,86 1.816,66 0,00 %

 11.1.1.2.1.25.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.26 ADUELA 13 - VÃO 80,55 - S09-08 219.818,00 0,47 %

 11.1.1.2.1.26.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 136,92 114,57 142,10 19.456,33 0,04 %

 11.1.1.2.1.26.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720 8,56 10,61 71.299,20 0,15 %

 11.1.1.2.1.26.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.26.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 207,54 64,53 80,03 16.609,42 0,04 %

 11.1.1.2.1.26.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64 10,25 12,71 43.603,43 0,09 %

 11.1.1.2.1.26.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,78 386,69 479,61 23.395,37 0,05 %

 11.1.1.2.1.26.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78 2,67 3,31 161,46 0,00 %

 11.1.1.2.1.26.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 48,78 28,92 35,86 1.749,25 0,00 %

 11.1.1.2.1.26.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.1.1.2.1.27 ADUELA 13 - VÃO 160 - S37-38 219.802,00 0,47 %

 11.1.1.2.1.27.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 136,92 114,57 142,10 19.456,33 0,04 %

 11.1.1.2.1.27.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720 8,56 10,61 71.299,20 0,15 %

 11.1.1.2.1.27.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.27.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 207,34 64,53 80,03 16.593,42 0,04 %

 11.1.1.2.1.27.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64 10,25 12,71 43.603,43 0,09 %

 11.1.1.2.1.27.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,78 386,69 479,61 23.395,37 0,05 %

 11.1.1.2.1.27.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78 2,67 3,31 161,46 0,00 %

 11.1.1.2.1.27.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 48,78 28,92 35,86 1.749,25 0,00 %

 11.1.1.2.1.27.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.28 ADUELA 14 - VÃO 80,55 - S08-07 216.666,26 0,47 %

 11.1.1.2.1.28.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 133,57 114,57 142,10 18.980,29 0,04 %

 11.1.1.2.1.28.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110 8,56 10,61 64.827,10 0,14 %

 11.1.1.2.1.28.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.28.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 223,54 64,53 80,03 17.889,90 0,04 %

 11.1.1.2.1.28.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3695,12 10,25 12,71 46.964,97 0,10 %

 11.1.1.2.1.28.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,15 386,69 479,61 22.613,61 0,05 %

 11.1.1.2.1.28.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15 2,67 3,31 156,06 0,00 %

 11.1.1.2.1.28.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 47,15 28,92 35,86 1.690,79 0,00 %

 11.1.1.2.1.28.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.29 ADUELA 14 - VÃO 160 - S38-39 216.666,26 0,47 %

 11.1.1.2.1.29.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 133,57 114,57 142,10 18.980,29 0,04 %

 11.1.1.2.1.29.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110 8,56 10,61 64.827,10 0,14 %

 11.1.1.2.1.29.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.29.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 223,54 64,53 80,03 17.889,90 0,04 %

 11.1.1.2.1.29.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3695,12 10,25 12,71 46.964,97 0,10 %

 11.1.1.2.1.29.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,15 386,69 479,61 22.613,61 0,05 %

 11.1.1.2.1.29.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15 2,67 3,31 156,06 0,00 %

 11.1.1.2.1.29.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 47,15 28,92 35,86 1.690,79 0,00 %

 11.1.1.2.1.29.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.30 ADUELA 15 - VÃO 80,55 - S07-06 223.214,10 0,48 %

 11.1.1.2.1.30.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 157,1 114,57 142,10 22.323,91 0,05 %

 11.1.1.2.1.30.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852 8,56 10,61 62.089,72 0,13 %

 11.1.1.2.1.30.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.30.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 239,54 64,53 80,03 19.170,38 0,04 %

 11.1.1.2.1.30.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,6 10,25 12,71 50.326,51 0,11 %

 11.1.1.2.1.30.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,38 386,69 479,61 23.203,53 0,05 %

 11.1.1.2.1.30.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38 2,67 3,31 160,13 0,00 %

 11.1.1.2.1.30.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 48,38 28,92 35,86 1.734,90 0,00 %

 11.1.1.2.1.30.9  73606 SINAPI ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM UN 1 136,83 169,71 169,71 0,00 %

 11.1.1.2.1.30.10  M1432 SICRO3 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 un 1 396,5000 491,77 491,77 0,00 %

 11.1.1.2.1.30.11  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.31 ADUELA 15 - VÃO 160 - S39-40 222.552,62 0,48 %

 11.1.1.2.1.31.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 157,1 114,57 142,10 22.323,91 0,05 %

 11.1.1.2.1.31.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852 8,56 10,61 62.089,72 0,13 %

 11.1.1.2.1.31.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.31.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 239,54 64,53 80,03 19.170,38 0,04 %

 11.1.1.2.1.31.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,6 10,25 12,71 50.326,51 0,11 %

 11.1.1.2.1.31.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,38 386,69 479,61 23.203,53 0,05 %

 11.1.1.2.1.31.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38 2,67 3,31 160,13 0,00 %

 11.1.1.2.1.31.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 48,38 28,92 35,86 1.734,90 0,00 %

 11.1.1.2.1.31.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.32 ADUELA 16 - VÃO 80,55 - S06-05 220.020,23 0,47 %

 11.1.1.2.1.32.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 128,21 114,57 142,10 18.218,64 0,04 %

 11.1.1.2.1.32.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750 8,56 10,61 61.007,50 0,13 %

 11.1.1.2.1.32.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.32.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 255,54 64,53 80,03 20.450,86 0,04 %

 11.1.1.2.1.32.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08 10,25 12,71 53.688,05 0,12 %

 11.1.1.2.1.32.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 44,55 386,69 479,61 21.366,62 0,05 %

 11.1.1.2.1.32.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55 2,67 3,31 147,46 0,00 %

 11.1.1.2.1.32.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 44,55 28,92 35,86 1.597,56 0,00 %

 11.1.1.2.1.32.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.33 ADUELA 16 - VÃO 160- S40-41 220.020,23 0,47 %

 11.1.1.2.1.33.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 128,21 114,57 142,10 18.218,64 0,04 %

 11.1.1.2.1.33.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750 8,56 10,61 61.007,50 0,13 %

 11.1.1.2.1.33.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.33.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 255,54 64,53 80,03 20.450,86 0,04 %

 11.1.1.2.1.33.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08 10,25 12,71 53.688,05 0,12 %

 11.1.1.2.1.33.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 44,55 386,69 479,61 21.366,62 0,05 %

 11.1.1.2.1.33.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55 2,67 3,31 147,46 0,00 %

 11.1.1.2.1.33.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 44,55 28,92 35,86 1.597,56 0,00 %

 11.1.1.2.1.33.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.1.1.2.1.34 ADUELA 17 - VÃO 80,55 - S05-04 223.065,61 0,48 %

 11.1.1.2.1.34.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 126,19 114,57 142,10 17.931,59 0,04 %

 11.1.1.2.1.34.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674 8,56 10,61 60.201,14 0,13 %

 11.1.1.2.1.34.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.34.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 271,54 64,53 80,03 21.731,34 0,05 %

 11.1.1.2.1.34.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56 10,25 12,71 57.049,59 0,12 %

 11.1.1.2.1.34.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 43,58 386,69 479,61 20.901,40 0,04 %

 11.1.1.2.1.34.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58 2,67 3,31 144,24 0,00 %

 11.1.1.2.1.34.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 43,58 28,92 35,86 1.562,77 0,00 %

 11.1.1.2.1.34.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.35 ADUELA 17 - VÃO 160 - S41-42 223.065,61 0,48 %

 11.1.1.2.1.35.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 126,19 114,57 142,10 17.931,59 0,04 %

 11.1.1.2.1.35.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674 8,56 10,61 60.201,14 0,13 %

 11.1.1.2.1.35.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.35.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 271,54 64,53 80,03 21.731,34 0,05 %

 11.1.1.2.1.35.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56 10,25 12,71 57.049,59 0,12 %

 11.1.1.2.1.35.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 43,58 386,69 479,61 20.901,40 0,04 %

 11.1.1.2.1.35.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58 2,67 3,31 144,24 0,00 %

 11.1.1.2.1.35.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 43,58 28,92 35,86 1.562,77 0,00 %

 11.1.1.2.1.35.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.36 ADUELA 18 - VÃO 80,55 - S04-03 226.521,10 0,49 %

 11.1.1.2.1.36.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,61 114,57 142,10 17.707,08 0,04 %

 11.1.1.2.1.36.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620 8,56 10,61 59.628,20 0,13 %

 11.1.1.2.1.36.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.36.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 287,54 64,53 80,03 23.011,82 0,05 %

 11.1.1.2.1.36.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,04 10,25 12,71 60.411,13 0,13 %

 11.1.1.2.1.36.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,83 386,69 479,61 20.541,69 0,04 %

 11.1.1.2.1.36.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83 2,67 3,31 141,76 0,00 %

 11.1.1.2.1.36.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 42,83 28,92 35,86 1.535,88 0,00 %

 11.1.1.2.1.36.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.1.1.2.1.37 ADUELA 18 - VÃO 160 - S42-43 225.807,19 0,49 %

 11.1.1.2.1.37.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,61 114,57 142,10 17.707,08 0,04 %

 11.1.1.2.1.37.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620 8,56 10,61 59.628,20 0,13 %

 11.1.1.2.1.37.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.37.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 278,54 64,53 80,03 22.291,55 0,05 %

 11.1.1.2.1.37.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,54 10,25 12,71 60.417,49 0,13 %

 11.1.1.2.1.37.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,83 386,69 479,61 20.541,69 0,04 %

 11.1.1.2.1.37.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83 2,67 3,31 141,76 0,00 %

 11.1.1.2.1.37.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 42,83 28,92 35,86 1.535,88 0,00 %

 11.1.1.2.1.37.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.38 ADUELA 19 - VÃO 80,55 - S03-02 223.464,92 0,48 %

 11.1.1.2.1.38.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 123,48 114,57 142,10 17.546,50 0,04 %

 11.1.1.2.1.38.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935 8,56 10,61 52.360,35 0,11 %

 11.1.1.2.1.38.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.38.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.1.1.2.1.38.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,14 %

 11.1.1.2.1.38.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,31 386,69 479,61 20.292,29 0,04 %

 11.1.1.2.1.38.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31 2,67 3,31 140,04 0,00 %

 11.1.1.2.1.38.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 42,31 28,92 35,86 1.517,23 0,00 %

 11.1.1.2.1.38.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.39 ADUELA 19 - VÃO 160 - S43-44 223.464,92 0,48 %

 11.1.1.2.1.39.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 123,48 114,57 142,10 17.546,50 0,04 %

 11.1.1.2.1.39.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935 8,56 10,61 52.360,35 0,11 %

 11.1.1.2.1.39.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.39.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.1.1.2.1.39.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,14 %

 11.1.1.2.1.39.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,31 386,69 479,61 20.292,29 0,04 %

 11.1.1.2.1.39.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31 2,67 3,31 140,04 0,00 %

 11.1.1.2.1.39.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 42,31 28,92 35,86 1.517,23 0,00 %

 11.1.1.2.1.39.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.40 ADUELA 20 - VÃO 80,55 - S02-01 229.807,42 0,49 %

 11.1.1.2.1.40.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 122,88 114,57 142,10 17.461,24 0,04 %

 11.1.1.2.1.40.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555 8,56 10,61 58.938,55 0,13 %

 11.1.1.2.1.40.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.40.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.1.1.2.1.40.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,14 %

 11.1.1.2.1.40.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,02 386,69 479,61 20.153,21 0,04 %

 11.1.1.2.1.40.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02 2,67 3,31 139,08 0,00 %

 11.1.1.2.1.40.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 42,02 28,92 35,86 1.506,83 0,00 %

 11.1.1.2.1.40.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.41 ADUELA 20 - VÃO 160- S44-45 229.807,42 0,49 %

 11.1.1.2.1.41.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 122,88 114,57 142,10 17.461,24 0,04 %

 11.1.1.2.1.41.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555 8,56 10,61 58.938,55 0,13 %

 11.1.1.2.1.41.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.41.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.1.1.2.1.41.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,14 %

 11.1.1.2.1.41.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,02 386,69 479,61 20.153,21 0,04 %

 11.1.1.2.1.41.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02 2,67 3,31 139,08 0,00 %

 11.1.1.2.1.41.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 42,02 28,92 35,86 1.506,83 0,00 %

 11.1.1.2.1.41.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.42 ADUELA DE FECHAMENTO LATERAL - S01-00 569.882,84 1,23 %

 11.1.1.2.1.42.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 56,9 114,57 142,10 8.085,49 0,02 %

 11.1.1.2.1.42.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6456 8,56 10,61 68.498,16 0,15 %

 11.1.1.2.1.42.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 14 974,56 1.208,74 16.922,36 0,04 %

 11.1.1.2.1.42.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 604,14 64,53 80,03 48.349,32 0,10 %

 11.1.1.2.1.42.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 9986,43 10,25 12,71 126.927,52 0,27 %

 11.1.1.2.1.42.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 37,89 386,69 479,61 18.172,42 0,04 %

 11.1.1.2.1.42.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,89 2,67 3,31 125,41 0,00 %

 11.1.1.2.1.42.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 37,89 28,92 35,86 1.358,73 0,00 %

 11.1.1.2.1.42.9  94110 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 256 199,48 247,41 63.336,96 0,14 %

 11.1.1.2.1.42.10  00000190 Próprio Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada especial para 

grandes movimentações ±15cm (jeene JJ70120CP ou similar)

m 13 3.747,50 4.648,02 60.424,26 0,13 %

 11.1.1.2.1.42.11  0308298 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN 

- fornecimento e instalação

un 1 44.803,52 55.569,80 55.569,80 0,12 %

 11.1.1.2.1.42.12  0308279 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1 51.119,76 63.403,83 63.403,83 0,14 %

 11.1.1.2.1.42.13  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.43 ADUELA DE ARRANQUE BLOCO B.AP10.1 1.545.463,48 3,33 %

 11.1.1.2.1.43.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 676,32 114,57 142,10 96.105,07 0,21 %

 11.1.1.2.1.43.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 66036 8,56 10,61 700.641,96 1,51 %

 11.1.1.2.1.43.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 12 974,56 1.208,74 14.504,88 0,03 %

 11.1.1.2.1.43.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 88,92 64,53 80,03 7.116,26 0,02 %

 11.1.1.2.1.43.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1469,85 10,25 12,71 18.681,79 0,04 %

 11.1.1.2.1.43.6  4507760 SICRO3 Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 1.178,95 1.462,25 5.849,00 0,01 %

 11.1.1.2.1.43.7  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 467,66 386,69 479,61 224.294,41 0,48 %

 11.1.1.2.1.43.8  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 467,66 2,67 3,31 1.547,95 0,00 %

 11.1.1.2.1.43.9  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 467,66 28,92 35,86 16.770,28 0,04 %
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 11.1.1.2.1.43.10  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas 

de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 557,64 151,92 188,42 105.070,52 0,23 %

 11.1.1.2.1.43.11  00000048 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga 

vertical 50.000 kN  - Mov. Transversal: ±20mm

un 1 155.746,16 193.171,96 193.171,96 0,42 %

 11.1.1.2.1.43.12  00000049 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" s/ movimentação - carga vertical 50.000 kN un 1 129.662,96 160.820,96 160.820,96 0,35 %

 11.1.1.2.1.43.13  00000189 Próprio Caixa de Areia para drenagem pluvial em alvenaria. un 4 179,08 222,11 888,44 0,00 %

 11.1.1.2.1.44 ADUELA 1 - VÃO 80,55 - S25-26 180.182,99 0,39 %

 11.1.1.2.1.44.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 138,26 114,57 142,10 19.646,74 0,04 %

 11.1.1.2.1.44.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964 8,56 10,61 63.278,04 0,14 %

 11.1.1.2.1.44.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 6 974,56 1.208,74 7.252,44 0,02 %

 11.1.1.2.1.44.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 62,46 64,53 80,03 4.998,67 0,01 %

 11.1.1.2.1.44.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46 10,25 12,71 13.122,56 0,03 %

 11.1.1.2.1.44.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,95 386,69 479,61 30.671,05 0,07 %

 11.1.1.2.1.44.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95 2,67 3,31 211,67 0,00 %

 11.1.1.2.1.44.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 63,95 28,92 35,86 2.293,24 0,00 %

 11.1.1.2.1.44.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.45 ADUELA 1 - VÃO 160 - S25-26 180.182,99 0,39 %

 11.1.1.2.1.45.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 138,26 114,57 142,10 19.646,74 0,04 %

 11.1.1.2.1.45.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964 8,56 10,61 63.278,04 0,14 %

 11.1.1.2.1.45.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 6 974,56 1.208,74 7.252,44 0,02 %

 11.1.1.2.1.45.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 62,46 64,53 80,03 4.998,67 0,01 %

 11.1.1.2.1.45.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46 10,25 12,71 13.122,56 0,03 %

 11.1.1.2.1.45.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,95 386,69 479,61 30.671,05 0,07 %

 11.1.1.2.1.45.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95 2,67 3,31 211,67 0,00 %

 11.1.1.2.1.45.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 63,95 28,92 35,86 2.293,24 0,00 %

 11.1.1.2.1.45.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.46 ADUELA 2 - VÃO 80,55 - S20-19 168.622,85 0,36 %

 11.1.1.2.1.46.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 134,7 114,57 142,10 19.140,87 0,04 %

 11.1.1.2.1.46.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746 8,56 10,61 60.965,06 0,13 %

 11.1.1.2.1.46.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.46.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 50,48 64,53 80,03 4.039,91 0,01 %

 11.1.1.2.1.46.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43 10,25 12,71 10.605,60 0,02 %

 11.1.1.2.1.46.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 58,46 386,69 479,61 28.038,00 0,06 %

 11.1.1.2.1.46.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46 2,67 3,31 193,50 0,00 %

 11.1.1.2.1.46.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 58,46 28,92 35,86 2.096,37 0,00 %

 11.1.1.2.1.46.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.47 ADUELA 2 - VÃO 160 - S26-27 168.622,85 0,36 %

 11.1.1.2.1.47.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 134,7 114,57 142,10 19.140,87 0,04 %

 11.1.1.2.1.47.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746 8,56 10,61 60.965,06 0,13 %

 11.1.1.2.1.47.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.47.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 50,48 64,53 80,03 4.039,91 0,01 %

 11.1.1.2.1.47.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43 10,25 12,71 10.605,60 0,02 %

 11.1.1.2.1.47.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 58,46 386,69 479,61 28.038,00 0,06 %

 11.1.1.2.1.47.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46 2,67 3,31 193,50 0,00 %

 11.1.1.2.1.47.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 58,46 28,92 35,86 2.096,37 0,00 %

 11.1.1.2.1.47.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.48 ADUELA 3 - VÃO 80,55 - S19-18 166.484,57 0,36 %

 11.1.1.2.1.48.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 131,32 114,57 142,10 18.660,57 0,04 %

 11.1.1.2.1.48.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540 8,56 10,61 58.779,40 0,13 %

 11.1.1.2.1.48.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.48.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 61,74 64,53 80,03 4.941,05 0,01 %

 11.1.1.2.1.48.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56 10,25 12,71 12.971,31 0,03 %

 11.1.1.2.1.48.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 53,18 386,69 479,61 25.505,65 0,05 %

 11.1.1.2.1.48.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18 2,67 3,31 176,02 0,00 %

 11.1.1.2.1.48.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 53,18 28,92 35,86 1.907,03 0,00 %

 11.1.1.2.1.48.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.49 ADUELA 3 - VÃO 160 - S27-28 166.484,57 0,36 %

 11.1.1.2.1.49.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 131,32 114,57 142,10 18.660,57 0,04 %

 11.1.1.2.1.49.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540 8,56 10,61 58.779,40 0,13 %

 11.1.1.2.1.49.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.49.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 61,74 64,53 80,03 4.941,05 0,01 %

 11.1.1.2.1.49.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56 10,25 12,71 12.971,31 0,03 %

 11.1.1.2.1.49.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 53,18 386,69 479,61 25.505,65 0,05 %

 11.1.1.2.1.49.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18 2,67 3,31 176,02 0,00 %

 11.1.1.2.1.49.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 53,18 28,92 35,86 1.907,03 0,00 %

 11.1.1.2.1.49.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.50 ADUELA 4 - VÃO 80,55 - S18-17 167.453,18 0,36 %

 11.1.1.2.1.50.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 127,85 114,57 142,10 18.167,48 0,04 %

 11.1.1.2.1.50.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525 8,56 10,61 58.620,25 0,13 %

 11.1.1.2.1.50.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.50.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 73,46 64,53 80,03 5.879,00 0,01 %

 11.1.1.2.1.50.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29 10,25 12,71 15.433,62 0,03 %

 11.1.1.2.1.50.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 49,75 386,69 479,61 23.860,59 0,05 %

 11.1.1.2.1.50.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75 2,67 3,31 164,67 0,00 %

 11.1.1.2.1.50.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 49,75 28,92 35,86 1.784,03 0,00 %

 11.1.1.2.1.50.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.1.1.2.1.51 ADUELA 4 - VÃO 160 - S28-29 167.453,18 0,36 %

 11.1.1.2.1.51.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 127,85 114,57 142,10 18.167,48 0,04 %

 11.1.1.2.1.51.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525 8,56 10,61 58.620,25 0,13 %

 11.1.1.2.1.51.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.51.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 73,46 64,53 80,03 5.879,00 0,01 %

 11.1.1.2.1.51.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29 10,25 12,71 15.433,62 0,03 %

 11.1.1.2.1.51.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 49,75 386,69 479,61 23.860,59 0,05 %

 11.1.1.2.1.51.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75 2,67 3,31 164,67 0,00 %

 11.1.1.2.1.51.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 49,75 28,92 35,86 1.784,03 0,00 %

 11.1.1.2.1.51.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.52 ADUELA 5 - VÃO 80,55 - S17-16 167.572,40 0,36 %

 11.1.1.2.1.52.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,36 114,57 142,10 17.671,55 0,04 %

 11.1.1.2.1.52.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388 8,56 10,61 57.166,68 0,12 %

 11.1.1.2.1.52.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.52.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 84,22 64,53 80,03 6.740,12 0,01 %

 11.1.1.2.1.52.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16 10,25 12,71 17.694,35 0,04 %

 11.1.1.2.1.52.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,72 386,69 479,61 22.886,98 0,05 %

 11.1.1.2.1.52.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72 2,67 3,31 157,95 0,00 %

 11.1.1.2.1.52.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 47,72 28,92 35,86 1.711,23 0,00 %

 11.1.1.2.1.52.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.53 ADUELA 5 - VÃO 160 - S29-30 167.572,40 0,36 %

 11.1.1.2.1.53.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,36 114,57 142,10 17.671,55 0,04 %

 11.1.1.2.1.53.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388 8,56 10,61 57.166,68 0,12 %

 11.1.1.2.1.53.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.53.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 84,22 64,53 80,03 6.740,12 0,01 %

 11.1.1.2.1.53.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16 10,25 12,71 17.694,35 0,04 %

 11.1.1.2.1.53.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,72 386,69 479,61 22.886,98 0,05 %

 11.1.1.2.1.53.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72 2,67 3,31 157,95 0,00 %

 11.1.1.2.1.53.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 47,72 28,92 35,86 1.711,23 0,00 %

 11.1.1.2.1.53.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.54 ADUELA 6 - VÃO 80,55 - S16-15 168.133,44 0,36 %

 11.1.1.2.1.54.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 120,94 114,57 142,10 17.185,57 0,04 %

 11.1.1.2.1.54.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267 8,56 10,61 55.882,87 0,12 %

 11.1.1.2.1.54.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.54.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 95,24 64,53 80,03 7.622,05 0,02 %

 11.1.1.2.1.54.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32 10,25 12,71 20.009,60 0,04 %

 11.1.1.2.1.54.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 46,05 386,69 479,61 22.086,04 0,05 %

 11.1.1.2.1.54.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05 2,67 3,31 152,42 0,00 %

 11.1.1.2.1.54.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 46,05 28,92 35,86 1.651,35 0,00 %

 11.1.1.2.1.54.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.55 ADUELA 6 - VÃO 160 - S30-31 168.133,44 0,36 %

 11.1.1.2.1.55.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 120,94 114,57 142,10 17.185,57 0,04 %

 11.1.1.2.1.55.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267 8,56 10,61 55.882,87 0,12 %

 11.1.1.2.1.55.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.55.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 95,24 64,53 80,03 7.622,05 0,02 %

 11.1.1.2.1.55.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32 10,25 12,71 20.009,60 0,04 %

 11.1.1.2.1.55.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 46,05 386,69 479,61 22.086,04 0,05 %

 11.1.1.2.1.55.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05 2,67 3,31 152,42 0,00 %

 11.1.1.2.1.55.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 46,05 28,92 35,86 1.651,35 0,00 %

 11.1.1.2.1.55.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.56 ADUELA 7 - VÃO 80,55 - S15-14 202.736,99 0,44 %

 11.1.1.2.1.56.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 167,1 114,57 142,10 23.744,91 0,05 %

 11.1.1.2.1.56.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616 8,56 10,61 70.195,76 0,15 %

 11.1.1.2.1.56.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.56.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 111,42 64,53 80,03 8.916,94 0,02 %

 11.1.1.2.1.56.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1841,77 10,25 12,71 23.408,89 0,05 %

 11.1.1.2.1.56.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,47 386,69 479,61 30.440,84 0,07 %

 11.1.1.2.1.56.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47 2,67 3,31 210,08 0,00 %

 11.1.1.2.1.56.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 63,47 28,92 35,86 2.276,03 0,00 %

 11.1.1.2.1.56.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.57 ADUELA 7 - VÃO 160 - S31-32 202.736,99 0,44 %

 11.1.1.2.1.57.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 167,1 114,57 142,10 23.744,91 0,05 %

 11.1.1.2.1.57.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616 8,56 10,61 70.195,76 0,15 %

 11.1.1.2.1.57.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.57.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 111,42 64,53 80,03 8.916,94 0,02 %

 11.1.1.2.1.57.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1841,77 10,25 12,71 23.408,89 0,05 %

 11.1.1.2.1.57.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,47 386,69 479,61 30.440,84 0,07 %

 11.1.1.2.1.57.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47 2,67 3,31 210,08 0,00 %

 11.1.1.2.1.57.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 63,47 28,92 35,86 2.276,03 0,00 %

 11.1.1.2.1.57.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.58 ADUELA 8 - VÃO 80,55 - S14-13 210.986,36 0,45 %

 11.1.1.2.1.58.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 160,88 114,57 142,10 22.861,04 0,05 %

 11.1.1.2.1.58.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188 8,56 10,61 76.264,68 0,16 %

 11.1.1.2.1.58.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.58.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 127,4 64,53 80,03 10.195,82 0,02 %

 11.1.1.2.1.58.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92 10,25 12,71 26.766,24 0,06 %
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 11.1.1.2.1.58.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 60,44 386,69 479,61 28.987,62 0,06 %

 11.1.1.2.1.58.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44 2,67 3,31 200,05 0,00 %

 11.1.1.2.1.58.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 60,44 28,92 35,86 2.167,37 0,00 %

 11.1.1.2.1.58.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.59 ADUELA 8 - VÃO 160 - S32-33 210.986,36 0,45 %

 11.1.1.2.1.59.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 160,88 114,57 142,10 22.861,04 0,05 %

 11.1.1.2.1.59.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188 8,56 10,61 76.264,68 0,16 %

 11.1.1.2.1.59.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.59.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 127,4 64,53 80,03 10.195,82 0,02 %

 11.1.1.2.1.59.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92 10,25 12,71 26.766,24 0,06 %

 11.1.1.2.1.59.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 60,44 386,69 479,61 28.987,62 0,06 %

 11.1.1.2.1.59.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44 2,67 3,31 200,05 0,00 %

 11.1.1.2.1.59.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 60,44 28,92 35,86 2.167,37 0,00 %

 11.1.1.2.1.59.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.60 ADUELA 9 - VÃO 80,55 - S13-12 210.903,57 0,45 %

 11.1.1.2.1.60.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 155,1 114,57 142,10 22.039,71 0,05 %

 11.1.1.2.1.60.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957 8,56 10,61 73.813,77 0,16 %

 11.1.1.2.1.60.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.60.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 143,4 64,53 80,03 11.476,30 0,02 %

 11.1.1.2.1.60.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,4 10,25 12,71 30.127,78 0,06 %

 11.1.1.2.1.60.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 57,64 386,69 479,61 27.644,72 0,06 %

 11.1.1.2.1.60.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64 2,67 3,31 190,78 0,00 %

 11.1.1.2.1.60.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 57,64 28,92 35,86 2.066,97 0,00 %

 11.1.1.2.1.60.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.61 ADUELA 9 - VÃO 160 - S33-34 210.903,57 0,45 %

 11.1.1.2.1.61.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 155,1 114,57 142,10 22.039,71 0,05 %

 11.1.1.2.1.61.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957 8,56 10,61 73.813,77 0,16 %

 11.1.1.2.1.61.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.61.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 143,4 64,53 80,03 11.476,30 0,02 %

 11.1.1.2.1.61.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,4 10,25 12,71 30.127,78 0,06 %

 11.1.1.2.1.61.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 57,64 386,69 479,61 27.644,72 0,06 %

 11.1.1.2.1.61.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64 2,67 3,31 190,78 0,00 %

 11.1.1.2.1.61.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 57,64 28,92 35,86 2.066,97 0,00 %

 11.1.1.2.1.61.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.62 ADUELA 10 - VÃO 80,55 - S12-11 211.407,05 0,46 %

 11.1.1.2.1.62.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 149,92 114,57 142,10 21.303,63 0,05 %

 11.1.1.2.1.62.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761 8,56 10,61 71.734,21 0,15 %

 11.1.1.2.1.62.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.62.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 159,4 64,53 80,03 12.756,78 0,03 %

 11.1.1.2.1.62.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88 10,25 12,71 33.489,32 0,07 %

 11.1.1.2.1.62.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 55,09 386,69 479,61 26.421,71 0,06 %

 11.1.1.2.1.62.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09 2,67 3,31 182,34 0,00 %

 11.1.1.2.1.62.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 55,09 28,92 35,86 1.975,52 0,00 %

 11.1.1.2.1.62.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.1.1.2.1.63 ADUELA 10 - VÃO 160 - S34-35 211.407,05 0,46 %

 11.1.1.2.1.63.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 149,92 114,57 142,10 21.303,63 0,05 %

 11.1.1.2.1.63.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761 8,56 10,61 71.734,21 0,15 %

 11.1.1.2.1.63.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.63.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 159,4 64,53 80,03 12.756,78 0,03 %

 11.1.1.2.1.63.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88 10,25 12,71 33.489,32 0,07 %

 11.1.1.2.1.63.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 55,09 386,69 479,61 26.421,71 0,06 %

 11.1.1.2.1.63.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09 2,67 3,31 182,34 0,00 %

 11.1.1.2.1.63.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 55,09 28,92 35,86 1.975,52 0,00 %

 11.1.1.2.1.63.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.64 ADUELA 11 - VÃO 80,55 - S11-10 212.059,13 0,46 %

 11.1.1.2.1.64.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 145,17 114,57 142,10 20.628,65 0,04 %

 11.1.1.2.1.64.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562 8,56 10,61 69.622,82 0,15 %

 11.1.1.2.1.64.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.64.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 175,4 64,53 80,03 14.037,26 0,03 %

 11.1.1.2.1.64.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36 10,25 12,71 36.850,86 0,08 %

 11.1.1.2.1.64.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 52,77 386,69 479,61 25.309,01 0,05 %

 11.1.1.2.1.64.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77 2,67 3,31 174,66 0,00 %

 11.1.1.2.1.64.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 52,77 28,92 35,86 1.892,33 0,00 %

 11.1.1.2.1.64.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.65 ADUELA 11 - VÃO 160 - S35-36 212.059,13 0,46 %

 11.1.1.2.1.65.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 145,17 114,57 142,10 20.628,65 0,04 %

 11.1.1.2.1.65.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562 8,56 10,61 69.622,82 0,15 %

 11.1.1.2.1.65.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.65.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 175,4 64,53 80,03 14.037,26 0,03 %

 11.1.1.2.1.65.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36 10,25 12,71 36.850,86 0,08 %

 11.1.1.2.1.65.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 52,77 386,69 479,61 25.309,01 0,05 %

 11.1.1.2.1.65.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77 2,67 3,31 174,66 0,00 %

 11.1.1.2.1.65.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 52,77 28,92 35,86 1.892,33 0,00 %

 11.1.1.2.1.65.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.66 ADUELA 12 - VÃO 80,55 - S10-09 211.482,83 0,46 %

 11.1.1.2.1.66.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 140,79 114,57 142,10 20.006,25 0,04 %

 11.1.1.2.1.66.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232 8,56 10,61 66.121,52 0,14 %

 11.1.1.2.1.66.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.66.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 191,4 64,53 80,03 15.317,74 0,03 %

 11.1.1.2.1.66.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84 10,25 12,71 40.212,40 0,09 %

 11.1.1.2.1.66.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 50,66 386,69 479,61 24.297,04 0,05 %

 11.1.1.2.1.66.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66 2,67 3,31 167,68 0,00 %

 11.1.1.2.1.66.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 50,66 28,92 35,86 1.816,66 0,00 %

 11.1.1.2.1.66.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.67 ADUELA 12 - VÃO 160 - S36-37 211.482,83 0,46 %

 11.1.1.2.1.67.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 140,79 114,57 142,10 20.006,25 0,04 %

 11.1.1.2.1.67.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232 8,56 10,61 66.121,52 0,14 %

 11.1.1.2.1.67.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.67.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 191,4 64,53 80,03 15.317,74 0,03 %

 11.1.1.2.1.67.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84 10,25 12,71 40.212,40 0,09 %

 11.1.1.2.1.67.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 50,66 386,69 479,61 24.297,04 0,05 %

 11.1.1.2.1.67.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66 2,67 3,31 167,68 0,00 %

 11.1.1.2.1.67.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 50,66 28,92 35,86 1.816,66 0,00 %

 11.1.1.2.1.67.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.68 ADUELA 13 - VÃO 80,55 - S09-08 219.818,00 0,47 %

 11.1.1.2.1.68.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 136,92 114,57 142,10 19.456,33 0,04 %

 11.1.1.2.1.68.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720 8,56 10,61 71.299,20 0,15 %

 11.1.1.2.1.68.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.68.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 207,54 64,53 80,03 16.609,42 0,04 %

 11.1.1.2.1.68.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64 10,25 12,71 43.603,43 0,09 %

 11.1.1.2.1.68.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,78 386,69 479,61 23.395,37 0,05 %

 11.1.1.2.1.68.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78 2,67 3,31 161,46 0,00 %

 11.1.1.2.1.68.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 48,78 28,92 35,86 1.749,25 0,00 %

 11.1.1.2.1.68.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.69 ADUELA 13 - VÃO 160 - S37-38 219.818,00 0,47 %

 11.1.1.2.1.69.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 136,92 114,57 142,10 19.456,33 0,04 %

 11.1.1.2.1.69.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720 8,56 10,61 71.299,20 0,15 %

 11.1.1.2.1.69.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.69.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 207,54 64,53 80,03 16.609,42 0,04 %

 11.1.1.2.1.69.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64 10,25 12,71 43.603,43 0,09 %

 11.1.1.2.1.69.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,78 386,69 479,61 23.395,37 0,05 %

 11.1.1.2.1.69.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78 2,67 3,31 161,46 0,00 %

 11.1.1.2.1.69.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 48,78 28,92 35,86 1.749,25 0,00 %

 11.1.1.2.1.69.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.70 ADUELA 14 - VÃO 80,55 - S08-07 220.097,96 0,47 %

 11.1.1.2.1.70.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 133,57 114,57 142,10 18.980,29 0,04 %

 11.1.1.2.1.70.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110 8,56 10,61 64.827,10 0,14 %

 11.1.1.2.1.70.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.70.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 223,54 64,53 80,03 17.889,90 0,04 %

 11.1.1.2.1.70.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3965,12 10,25 12,71 50.396,67 0,11 %
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 11.1.1.2.1.70.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,15 386,69 479,61 22.613,61 0,05 %

 11.1.1.2.1.70.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15 2,67 3,31 156,06 0,00 %

 11.1.1.2.1.70.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 47,15 28,92 35,86 1.690,79 0,00 %

 11.1.1.2.1.70.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.71 ADUELA 14 - VÃO 160 - S38-39 220.097,96 0,47 %

 11.1.1.2.1.71.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 133,57 114,57 142,10 18.980,29 0,04 %

 11.1.1.2.1.71.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110 8,56 10,61 64.827,10 0,14 %

 11.1.1.2.1.71.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.71.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 223,54 64,53 80,03 17.889,90 0,04 %

 11.1.1.2.1.71.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3965,12 10,25 12,71 50.396,67 0,11 %

 11.1.1.2.1.71.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,15 386,69 479,61 22.613,61 0,05 %

 11.1.1.2.1.71.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15 2,67 3,31 156,06 0,00 %

 11.1.1.2.1.71.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 47,15 28,92 35,86 1.690,79 0,00 %

 11.1.1.2.1.71.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.72 ADUELA 15 - VÃO 80,55 - S07-06 223.214,10 0,48 %

 11.1.1.2.1.72.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 157,1 114,57 142,10 22.323,91 0,05 %

 11.1.1.2.1.72.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852 8,56 10,61 62.089,72 0,13 %

 11.1.1.2.1.72.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.72.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 239,54 64,53 80,03 19.170,38 0,04 %

 11.1.1.2.1.72.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,6 10,25 12,71 50.326,51 0,11 %

 11.1.1.2.1.72.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,38 386,69 479,61 23.203,53 0,05 %

 11.1.1.2.1.72.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38 2,67 3,31 160,13 0,00 %

 11.1.1.2.1.72.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 48,38 28,92 35,86 1.734,90 0,00 %

 11.1.1.2.1.72.9  73606 SINAPI ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM UN 1 136,83 169,71 169,71 0,00 %

 11.1.1.2.1.72.10  M1432 SICRO3 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 un 1 396,5000 491,77 491,77 0,00 %

 11.1.1.2.1.72.11  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.73 ADUELA 15 - VÃO 160 - S39-40 222.552,62 0,48 %

 11.1.1.2.1.73.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 157,1 114,57 142,10 22.323,91 0,05 %

 11.1.1.2.1.73.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852 8,56 10,61 62.089,72 0,13 %

 11.1.1.2.1.73.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.73.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 239,54 64,53 80,03 19.170,38 0,04 %

 11.1.1.2.1.73.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,6 10,25 12,71 50.326,51 0,11 %

 11.1.1.2.1.73.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,38 386,69 479,61 23.203,53 0,05 %

 11.1.1.2.1.73.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38 2,67 3,31 160,13 0,00 %

 11.1.1.2.1.73.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 48,38 28,92 35,86 1.734,90 0,00 %

 11.1.1.2.1.73.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.74 ADUELA 16 - VÃO 80,55 - S06-05 220.020,23 0,47 %

 11.1.1.2.1.74.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 128,21 114,57 142,10 18.218,64 0,04 %

 11.1.1.2.1.74.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750 8,56 10,61 61.007,50 0,13 %

 11.1.1.2.1.74.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.74.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 255,54 64,53 80,03 20.450,86 0,04 %

 11.1.1.2.1.74.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08 10,25 12,71 53.688,05 0,12 %

 11.1.1.2.1.74.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 44,55 386,69 479,61 21.366,62 0,05 %

 11.1.1.2.1.74.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55 2,67 3,31 147,46 0,00 %

 11.1.1.2.1.74.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 44,55 28,92 35,86 1.597,56 0,00 %

 11.1.1.2.1.74.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.75 ADUELA 16 - VÃO 160 – S40-41 220.020,23 0,47 %

 11.1.1.2.1.75.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 128,21 114,57 142,10 18.218,64 0,04 %

 11.1.1.2.1.75.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750 8,56 10,61 61.007,50 0,13 %

 11.1.1.2.1.75.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.75.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 255,54 64,53 80,03 20.450,86 0,04 %

 11.1.1.2.1.75.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08 10,25 12,71 53.688,05 0,12 %

 11.1.1.2.1.75.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 44,55 386,69 479,61 21.366,62 0,05 %

 11.1.1.2.1.75.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55 2,67 3,31 147,46 0,00 %

 11.1.1.2.1.75.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 44,55 28,92 35,86 1.597,56 0,00 %

 11.1.1.2.1.75.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.76 ADUELA 17 - VÃO 80,55 - S05-04 223.065,61 0,48 %

 11.1.1.2.1.76.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 126,19 114,57 142,10 17.931,59 0,04 %

 11.1.1.2.1.76.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674 8,56 10,61 60.201,14 0,13 %

 11.1.1.2.1.76.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.76.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 271,54 64,53 80,03 21.731,34 0,05 %

 11.1.1.2.1.76.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56 10,25 12,71 57.049,59 0,12 %

 11.1.1.2.1.76.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 43,58 386,69 479,61 20.901,40 0,04 %

 11.1.1.2.1.76.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58 2,67 3,31 144,24 0,00 %

 11.1.1.2.1.76.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 43,58 28,92 35,86 1.562,77 0,00 %

 11.1.1.2.1.76.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.77 ADUELA 17 - VÃO 160 - S41-42 223.065,61 0,48 %

 11.1.1.2.1.77.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 126,19 114,57 142,10 17.931,59 0,04 %

 11.1.1.2.1.77.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674 8,56 10,61 60.201,14 0,13 %

 11.1.1.2.1.77.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.77.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 271,54 64,53 80,03 21.731,34 0,05 %

 11.1.1.2.1.77.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56 10,25 12,71 57.049,59 0,12 %

 11.1.1.2.1.77.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 43,58 386,69 479,61 20.901,40 0,04 %

 11.1.1.2.1.77.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58 2,67 3,31 144,24 0,00 %

 11.1.1.2.1.77.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 43,58 28,92 35,86 1.562,77 0,00 %

 11.1.1.2.1.77.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.1.1.2.1.78 ADUELA 18 - VÃO 80,55 - S04-03 226.521,10 0,49 %

 11.1.1.2.1.78.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,61 114,57 142,10 17.707,08 0,04 %

 11.1.1.2.1.78.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620 8,56 10,61 59.628,20 0,13 %

 11.1.1.2.1.78.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.78.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 287,54 64,53 80,03 23.011,82 0,05 %

 11.1.1.2.1.78.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,04 10,25 12,71 60.411,13 0,13 %

 11.1.1.2.1.78.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,83 386,69 479,61 20.541,69 0,04 %

 11.1.1.2.1.78.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83 2,67 3,31 141,76 0,00 %

 11.1.1.2.1.78.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 42,83 28,92 35,86 1.535,88 0,00 %

 11.1.1.2.1.78.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.79 ADUELA 18 - VÃO 160 - S42-43 226.521,10 0,49 %

 11.1.1.2.1.79.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,61 114,57 142,10 17.707,08 0,04 %

 11.1.1.2.1.79.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620 8,56 10,61 59.628,20 0,13 %

 11.1.1.2.1.79.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.79.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 287,54 64,53 80,03 23.011,82 0,05 %

 11.1.1.2.1.79.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,04 10,25 12,71 60.411,13 0,13 %

 11.1.1.2.1.79.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,83 386,69 479,61 20.541,69 0,04 %

 11.1.1.2.1.79.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83 2,67 3,31 141,76 0,00 %

 11.1.1.2.1.79.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 42,83 28,92 35,86 1.535,88 0,00 %

 11.1.1.2.1.79.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.80 ADUELA 19 - VÃO 80,55 - S03-02 223.464,92 0,48 %

 11.1.1.2.1.80.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 123,48 114,57 142,10 17.546,50 0,04 %

 11.1.1.2.1.80.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935 8,56 10,61 52.360,35 0,11 %

 11.1.1.2.1.80.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.80.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.1.1.2.1.80.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,14 %

 11.1.1.2.1.80.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,31 386,69 479,61 20.292,29 0,04 %

 11.1.1.2.1.80.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31 2,67 3,31 140,04 0,00 %

 11.1.1.2.1.80.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 42,31 28,92 35,86 1.517,23 0,00 %

 11.1.1.2.1.80.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.81 ADUELA 19 - VÃO 160 - S43-44 223.464,92 0,48 %

 11.1.1.2.1.81.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 123,48 114,57 142,10 17.546,50 0,04 %

 11.1.1.2.1.81.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935 8,56 10,61 52.360,35 0,11 %

 11.1.1.2.1.81.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.81.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.1.1.2.1.81.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,14 %

 11.1.1.2.1.81.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,31 386,69 479,61 20.292,29 0,04 %

 11.1.1.2.1.81.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31 2,67 3,31 140,04 0,00 %

 11.1.1.2.1.81.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 42,31 28,92 35,86 1.517,23 0,00 %

 11.1.1.2.1.81.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.82 ADUELA 20 - VÃO 80,55 - S02-01 229.807,42 0,49 %

 11.1.1.2.1.82.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 122,88 114,57 142,10 17.461,24 0,04 %

 11.1.1.2.1.82.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555 8,56 10,61 58.938,55 0,13 %

 11.1.1.2.1.82.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.82.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.1.1.2.1.82.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,14 %

 11.1.1.2.1.82.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,02 386,69 479,61 20.153,21 0,04 %

 11.1.1.2.1.82.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02 2,67 3,31 139,08 0,00 %

 11.1.1.2.1.82.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 42,02 28,92 35,86 1.506,83 0,00 %

 11.1.1.2.1.82.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.83 ADUELA 20 - VÃO 160 - S44-45 229.807,42 0,49 %

 11.1.1.2.1.83.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 122,88 114,57 142,10 17.461,24 0,04 %

 11.1.1.2.1.83.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555 8,56 10,61 58.938,55 0,13 %

 11.1.1.2.1.83.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.1.1.2.1.83.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.1.1.2.1.83.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,14 %

 11.1.1.2.1.83.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,02 386,69 479,61 20.153,21 0,04 %

 11.1.1.2.1.83.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02 2,67 3,31 139,08 0,00 %

 11.1.1.2.1.83.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 42,02 28,92 35,86 1.506,83 0,00 %

 11.1.1.2.1.83.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.1.84 ADUELA DE FECHAMENTO LATERAL - S91-92 569.882,84 1,23 %

 11.1.1.2.1.84.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 56,9 114,57 142,10 8.085,49 0,02 %

 11.1.1.2.1.84.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6456 8,56 10,61 68.498,16 0,15 %

 11.1.1.2.1.84.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 14 974,56 1.208,74 16.922,36 0,04 %

 11.1.1.2.1.84.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 604,14 64,53 80,03 48.349,32 0,10 %

 11.1.1.2.1.84.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 9986,43 10,25 12,71 126.927,52 0,27 %

 11.1.1.2.1.84.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 37,89 386,69 479,61 18.172,42 0,04 %

 11.1.1.2.1.84.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,89 2,67 3,31 125,41 0,00 %

 11.1.1.2.1.84.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 37,89 28,92 35,86 1.358,73 0,00 %

 11.1.1.2.1.84.9  94110 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 256 199,48 247,41 63.336,96 0,14 %

 11.1.1.2.1.84.10  00000190 Próprio Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada especial para 

grandes movimentações ±15cm (jeene JJ70120CP ou similar)

m 13 3.747,50 4.648,02 60.424,26 0,13 %

 11.1.1.2.1.84.11  0308298 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN 

- fornecimento e instalação

un 1 44.803,52 55.569,80 55.569,80 0,12 %

 11.1.1.2.1.84.12  0308279 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1 51.119,76 63.403,83 63.403,83 0,14 %

 11.1.1.2.1.84.13  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.1.1.2.1.85 ADUELA DE FECHAMENTO CENTRAL S45-46-47 544.547,51 1,17 %

 11.1.1.2.1.85.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 98,19 114,57 142,10 13.952,79 0,03 %

 11.1.1.2.1.85.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3717 8,56 10,61 39.437,37 0,08 %

 11.1.1.2.1.85.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1499,48 64,53 80,03 120.003,38 0,26 %

 11.1.1.2.1.85.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 24786,4 10,25 12,71 315.035,14 0,68 %

 11.1.1.2.1.85.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 33,56 386,69 479,61 16.095,71 0,03 %

 11.1.1.2.1.85.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 33,56 2,67 3,31 111,08 0,00 %

 11.1.1.2.1.85.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 33,56 28,92 35,86 1.203,46 0,00 %

 11.1.1.2.1.85.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.1.1.2.2 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 193.688,03 0,42 %

 11.1.1.2.2.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 31 4.070,00 5.048,02 156.488,62 0,34 %

 11.1.1.2.2.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 44 28,97 35,93 1.580,92 0,00 %

 11.1.1.2.2.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 192 114,57 142,10 27.283,20 0,06 %

 11.1.1.2.2.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 19,2 318,44 394,96 7.583,23 0,02 %

 11.1.1.2.2.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 19,2 2,67 3,31 63,55 0,00 %

 11.1.1.2.2.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 19,2 28,92 35,86 688,51 0,00 %

 11.1.1.2.3 BARREIRA NEW JERSEY 412.128,20 0,89 %

 11.1.1.2.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1510,4 114,57 142,10 214.627,84 0,46 %

 11.1.1.2.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9088 8,56 10,61 96.423,68 0,21 %

 11.1.1.2.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 147,2 318,44 394,96 58.138,11 0,13 %

 11.1.1.2.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 147,2 2,67 3,31 487,23 0,00 %

 11.1.1.2.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 147,2 28,92 35,86 5.278,59 0,01 %

 11.1.1.2.3.6  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 88 28,97 35,93 3.161,84 0,01 %

 11.1.1.2.3.7  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1284,4 21,35 26,48 34.010,91 0,07 %

 11.1.1.2.4 CAIXAS DE PROTENSAO SIMPLES 301.863,94 0,65 %

 11.1.1.2.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 176,39 114,57 142,10 25.065,01 0,05 %

 11.1.1.2.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 16872 8,56 10,61 179.011,92 0,39 %

 11.1.1.2.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24,78 318,44 394,96 9.787,10 0,02 %

 11.1.1.2.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,78 2,67 3,31 82,02 0,00 %

 11.1.1.2.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24,78 28,92 35,86 888,61 0,00 %

 11.1.1.2.4.6  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 72 974,56 1.208,74 87.029,28 0,19 %

 11.1.1.2.5 CAIXAS DE PROTENSAO DUPLA 73.757,27 0,16 %

 11.1.1.2.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 45,9 114,57 142,10 6.522,39 0,01 %

 11.1.1.2.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4620 8,56 10,61 49.018,20 0,11 %

 11.1.1.2.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,55 318,44 394,96 3.376,90 0,01 %

 11.1.1.2.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,55 2,67 3,31 28,30 0,00 %

 11.1.1.2.5.6  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 12 974,56 1.208,74 14.504,88 0,03 %

 11.1.1.2.5.7  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 8,55 28,92 35,86 306,60 0,00 %

 11.1.2 TRECHO COM VIGAS PROTENDIDAS (EIXO 01 A 08 E 11 A 16) 14.297.135,53 30,77 %

 11.1.2.1 INFRAESTRUTURA 14.297.135,53 30,77 %

 11.1.2.1.1 FUNDAÇÕES 12.811.110,42 27,57 %

 11.1.2.1.1.1 ESTACAS CRAVADAS 9.691.600,41 20,86 %

 11.1.2.1.1.1.1 ESTACA METÁLICA NO APOIO AP01 304.973,86 0,66 %

 11.1.2.1.1.1.1.1  00000070 Próprio Estacas metálicas W530x109 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 45,34 697,64 865,28 39.231,79 0,08 %

 11.1.2.1.1.1.1.2  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 

310. AF_11/2016

UN 26 7,41 9,19 238,94 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.1.3  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.2 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP02,1 439.703,07 0,95 %

 11.1.2.1.1.1.2.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 72 1.602,96 1.988,15 143.146,80 0,31 %

 11.1.2.1.1.1.2.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.2.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.2.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.2.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.2.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.2.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.3 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP02.2 439.703,07 0,95 %

 11.1.2.1.1.1.3.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 72 1.602,96 1.988,15 143.146,80 0,31 %

 11.1.2.1.1.1.3.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.3.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.3.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.3.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.3.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.3.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.4 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP03.1 406.774,82 0,88 %

 11.1.2.1.1.1.4.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 56 1.602,96 1.988,15 111.336,40 0,24 %

 11.1.2.1.1.1.4.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.4.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.4.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.4.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 276 11,41 14,15 3.905,40 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.4.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.4.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %
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 11.1.2.1.1.1.5 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP03.2 406.774,82 0,88 %

 11.1.2.1.1.1.5.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 56 1.602,96 1.988,15 111.336,40 0,24 %

 11.1.2.1.1.1.5.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.5.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.5.5  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.5.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 276 11,41 14,15 3.905,40 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.5.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.5.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.6 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP04.1 415.010,42 0,89 %

 11.1.2.1.1.1.6.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 60 1.602,96 1.988,15 119.289,00 0,26 %

 11.1.2.1.1.1.6.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.6.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.6.5  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.6.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 296 11,41 14,15 4.188,40 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.6.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.6.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.7 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP04.2 415.010,42 0,89 %

 11.1.2.1.1.1.7.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 60 1.602,96 1.988,15 119.289,00 0,26 %

 11.1.2.1.1.1.7.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.7.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.7.5  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.7.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 296 11,41 14,15 4.188,40 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.7.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.7.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.8 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.1 447.938,67 0,96 %

 11.1.2.1.1.1.8.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 76 1.602,96 1.988,15 151.099,40 0,33 %

 11.1.2.1.1.1.8.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.8.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.8.5  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.8.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 375 11,41 14,15 5.306,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.8.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.8.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.9 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.2 447.938,67 0,96 %

 11.1.2.1.1.1.9.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 76 1.602,96 1.988,15 151.099,40 0,33 %

 11.1.2.1.1.1.9.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.9.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.9.5  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.9.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 375 11,41 14,15 5.306,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.9.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.9.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.10 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP06.1 432.033,47 0,93 %

 11.1.2.1.1.1.10.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 68 1.602,96 1.988,15 135.194,20 0,29 %

 11.1.2.1.1.1.10.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.10.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.10.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.10.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 375 11,41 14,15 5.306,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.10.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.10.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.11 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP06.2 432.033,47 0,93 %

 11.1.2.1.1.1.11.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 68 1.602,96 1.988,15 135.194,20 0,29 %

 11.1.2.1.1.1.11.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.11.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.11.4  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 375 11,41 14,15 5.306,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.11.5  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.11.6  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.11.6  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %
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 11.1.2.1.1.1.12 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP07.1 479.749,07 1,03 %

 11.1.2.1.1.1.12.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 92 1.602,96 1.988,15 182.909,80 0,39 %

 11.1.2.1.1.1.12.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.12.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.12.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.12.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 375 11,41 14,15 5.306,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.12.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.12.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.13 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP07.2 479.749,07 1,03 %

 11.1.2.1.1.1.13.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 92 1.602,96 1.988,15 182.909,80 0,39 %

 11.1.2.1.1.1.13.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.13.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.13.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.13.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 375 11,41 14,15 5.306,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.13.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.13.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.14 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP12.1 479.749,07 1,03 %

 11.1.2.1.1.1.14.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 92 1.602,96 1.988,15 182.909,80 0,39 %

 11.1.2.1.1.1.14.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.14.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.14.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.14.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 375 11,41 14,15 5.306,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.14.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.14.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.15 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP12.2 479.749,07 1,03 %

 11.1.2.1.1.1.15.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 92 1.602,96 1.988,15 182.909,80 0,39 %

 11.1.2.1.1.1.15.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.15.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.15.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.15.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 375 11,41 14,15 5.306,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.15.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.15.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.16 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP13.1 511.559,47 1,10 %

 11.1.2.1.1.1.16.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 108 1.602,96 1.988,15 214.720,20 0,46 %

 11.1.2.1.1.1.16.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.16.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.16.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.16.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 375 11,41 14,15 5.306,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.16.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.16.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.17 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP13.2 511.559,47 1,10 %

 11.1.2.1.1.1.17.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 108 1.602,96 1.988,15 214.720,20 0,46 %

 11.1.2.1.1.1.17.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.17.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.17.5  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.17.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 375 11,41 14,15 5.306,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.17.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.17.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.18 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP14.1 511.559,47 1,10 %

 11.1.2.1.1.1.18.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 108 1.602,96 1.988,15 214.720,20 0,46 %

 11.1.2.1.1.1.18.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.18.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.18.5  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.18.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 375 11,41 14,15 5.306,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.18.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.18.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.19 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP14.2 511.559,47 1,10 %

 11.1.2.1.1.1.19.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 108 1.602,96 1.988,15 214.720,20 0,46 %

 11.1.2.1.1.1.19.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.19.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.19.5  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.19.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 375 11,41 14,15 5.306,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.19.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.19.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.20 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP15.1 277.866,74 0,60 %

 11.1.2.1.1.1.20.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 124 1.602,96 1.988,15 246.530,60 0,53 %

 11.1.2.1.1.1.20.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.20.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.20.5  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.20.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 375 11,41 14,15 5.306,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.20.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %
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 11.1.2.1.1.1.21 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP15.2 543.369,87 1,17 %

 11.1.2.1.1.1.21.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 124 1.602,96 1.988,15 246.530,60 0,53 %

 11.1.2.1.1.1.21.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.1.2.1.1.1.21.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 28,92 35,86 504,90 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.21.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.1.2.1.1.1.21.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 375 11,41 14,15 5.306,25 0,01 %

 11.1.2.1.1.1.21.6  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.1.21.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.22 ESTACA METÁLICA NO APOIO AP16.1 317.234,88 0,68 %

 11.1.2.1.1.1.22.1  00000070 Próprio Estacas metálicas W530x109 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 59,51 697,64 865,28 51.492,81 0,11 %

 11.1.2.1.1.1.22.2  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 

310. AF_11/2016

UN 26 7,41 9,19 238,94 0,00 %

 11.1.2.1.1.1.22.3  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.1.2 ESTACAS ESCAVADAS 3.119.510,01 6,71 %

 11.1.2.1.1.2.1 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP08.1 669.169,30 1,44 %

 11.1.2.1.1.2.1.1  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 100 1.867,39 2.316,12 231.612,00 0,50 %

 11.1.2.1.1.2.1.2  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 

mm

m 100 251,51 311,94 31.194,00 0,07 %

 11.1.2.1.1.2.1.3  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 126,95 90,32 112,02 14.220,93 0,03 %

 11.1.2.1.1.2.1.4  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 14148,8 0,54 0,66 9.338,20 0,02 %

 11.1.2.1.1.2.1.5  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 

abrasão - resistência a compressão menor que 80

m 16 2.152,13 2.669,28 42.708,48 0,09 %

 11.1.2.1.1.2.1.6  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta 

dureza e alta abrasão - resistência a compressão

m 16 1.721,17 2.134,76 34.156,16 0,07 %

 11.1.2.1.1.2.1.7  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 100 351,27 435,68 43.568,00 0,09 %

 11.1.2.1.1.2.1.8  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 

mm

m 100 305,37 378,75 37.875,00 0,08 %

 11.1.2.1.1.2.1.9  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 126,95 434,33 538,69 68.386,69 0,15 %

 11.1.2.1.1.2.1.10  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 126,95 28,92 35,86 4.552,42 0,01 %

 11.1.2.1.1.2.1.11  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4 224,27 278,16 1.112,64 0,00 %

 11.1.2.1.1.2.1.12  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 14148,8 8,18 10,14 143.468,83 0,31 %

 11.1.2.1.1.2.1.13  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 493 11,41 14,15 6.975,95 0,02 %

 11.1.2.1.1.2.2 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP08.2 667.617,83 1,44 %

 11.1.2.1.1.2.2.1  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 100 1.867,39 2.316,12 231.612,00 0,50 %

 11.1.2.1.1.2.2.2  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 

mm

m 100 251,51 311,94 31.194,00 0,07 %

 11.1.2.1.1.2.2.3  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 113,1 90,32 112,02 12.669,46 0,03 %

 11.1.2.1.1.2.2.4  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 14148,8 0,54 0,66 9.338,20 0,02 %

 11.1.2.1.1.2.2.5  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 

abrasão - resistência a compressão menor que 80

m 16 2.152,13 2.669,28 42.708,48 0,09 %

 11.1.2.1.1.2.2.6  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta 

dureza e alta abrasão - resistência a compressão

m 16 1.721,17 2.134,76 34.156,16 0,07 %

 11.1.2.1.1.2.2.7  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 100 351,27 435,68 43.568,00 0,09 %

 11.1.2.1.1.2.2.8  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 

mm

m 100 305,37 378,75 37.875,00 0,08 %

 11.1.2.1.1.2.2.9  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 126,95 434,33 538,69 68.386,69 0,15 %

 11.1.2.1.1.2.2.10  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 126,95 28,92 35,86 4.552,42 0,01 %

 11.1.2.1.1.2.2.11  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4 224,27 278,16 1.112,64 0,00 %

 11.1.2.1.1.2.2.12  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 14148,8 8,18 10,14 143.468,83 0,31 %

 11.1.2.1.1.2.2.13  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 493 11,41 14,15 6.975,95 0,02 %

 11.1.2.1.1.2.3 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP11.1 891.361,44 1,92 %

 11.1.2.1.1.2.3.1  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 140 1.867,39 2.316,12 324.256,80 0,70 %

 11.1.2.1.1.2.3.2  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 

mm

m 140 251,51 311,94 43.671,60 0,09 %

 11.1.2.1.1.2.3.3  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 172,19 90,32 112,02 19.288,72 0,04 %

 11.1.2.1.1.2.3.4  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 18836,8 0,54 0,66 12.432,28 0,03 %

 11.1.2.1.1.2.3.5  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 

abrasão - resistência a compressão menor que 80

m 16 2.152,13 2.669,28 42.708,48 0,09 %

 11.1.2.1.1.2.3.6  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta 

dureza e alta abrasão - resistência a compressão

m 16 1.721,17 2.134,76 34.156,16 0,07 %

 11.1.2.1.1.2.3.7  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 140 351,27 435,68 60.995,20 0,13 %

 11.1.2.1.1.2.3.8  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 

mm

m 140 305,37 378,75 53.025,00 0,11 %

 11.1.2.1.1.2.3.9  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 172,19 434,33 538,69 92.757,03 0,20 %

 11.1.2.1.1.2.3.10  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 172,19 28,92 35,86 6.174,73 0,01 %

 11.1.2.1.1.2.3.11  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4 224,27 278,16 1.112,64 0,00 %

 11.1.2.1.1.2.3.12  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 18836,8 8,18 10,14 191.005,15 0,41 %

 11.1.2.1.1.2.3.13  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 691 11,41 14,15 9.777,65 0,02 %

 11.1.2.1.1.2.4 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP11.2 891.361,44 1,92 %

 11.1.2.1.1.2.4.1  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 140 1.867,39 2.316,12 324.256,80 0,70 %

 11.1.2.1.1.2.4.2  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 

mm

m 140 251,51 311,94 43.671,60 0,09 %

 11.1.2.1.1.2.4.3  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 172,19 90,32 112,02 19.288,72 0,04 %

 11.1.2.1.1.2.4.4  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 18836,8 0,54 0,66 12.432,28 0,03 %

 11.1.2.1.1.2.4.5  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 

abrasão - resistência a compressão menor que 80

m 16 2.152,13 2.669,28 42.708,48 0,09 %

 11.1.2.1.1.2.4.6  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta 

dureza e alta abrasão - resistência a compressão

m 16 1.721,17 2.134,76 34.156,16 0,07 %

 11.1.2.1.1.2.4.7  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 140 351,27 435,68 60.995,20 0,13 %

 11.1.2.1.1.2.4.8  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 

mm

m 140 305,37 378,75 53.025,00 0,11 %

 11.1.2.1.1.2.4.9  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 172,19 434,33 538,69 92.757,03 0,20 %

 11.1.2.1.1.2.4.10  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 172,19 28,92 35,86 6.174,73 0,01 %

 11.1.2.1.1.2.4.11  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4 224,27 278,16 1.112,64 0,00 %

 11.1.2.1.1.2.4.12  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 18836,8 8,18 10,14 191.005,15 0,41 %

 11.1.2.1.1.2.4.13  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 691 11,41 14,15 9.777,65 0,02 %
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 11.1.2.1.2 APOIO / BLOCOS DE COROAMENTO 1.254.217,59 2,70 %

 11.1.2.1.2.1 APOIO AP01 115.795,03 0,25 %

 11.1.2.1.2.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 139,31 114,57 142,10 19.795,95 0,04 %

 11.1.2.1.2.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4069 8,56 10,61 43.172,09 0,09 %

 11.1.2.1.2.1.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,59 2,67 3,31 207,17 0,00 %

 11.1.2.1.2.1.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 62,59 318,44 394,96 24.720,54 0,05 %

 11.1.2.1.2.1.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 62,59 28,92 35,86 2.244,47 0,00 %

 11.1.2.1.2.1.6  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 

ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA

m³ 67,65 13,22 16,39 1.108,78 0,00 %

 11.1.2.1.2.1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 131,32 114,57 142,10 18.660,57 0,04 %

 11.1.2.1.2.1.7  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 29,87 9,67 11,99 358,14 0,00 %

 11.1.2.1.2.1.8  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 4,83 268,90 333,51 1.610,85 0,00 %

 11.1.2.1.2.1.9  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 49,27 64,09 79,49 3.916,47 0,01 %

 11.1.2.1.2.2 BLOCO B.AP02.1 39.064,55 0,08 %

 11.1.2.1.2.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.2.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.2.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.2.6  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 

ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA

m³ 14,25 13,22 16,39 233,55 0,00 %

 11.1.2.1.2.2.7  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 5,13 9,67 11,99 61,50 0,00 %

 11.1.2.1.2.2.8  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.3 BLOCO B.AP02.2 39.064,55 0,08 %

 11.1.2.1.2.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.3.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.3.6  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 

ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA

m³ 14,25 13,22 16,39 233,55 0,00 %

 11.1.2.1.2.3.7  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 5,13 9,67 11,99 61,50 0,00 %

 11.1.2.1.2.3.8  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.4 BLOCO B.AP03.1 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.4.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.4.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.4.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.5 BLOCO B.AP03.2 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.5.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.5.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.6 BLOCO B.AP04.1 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.6.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.6.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.7 BLOCO B.AP04.2 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.7.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.7.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.7.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %
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 11.1.2.1.2.8 BLOCO B.AP05.1 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.8.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.8.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.8.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.8.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.9 BLOCO B.AP05.2 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.9.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.9.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.9.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.9.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.12 BLOCO B.AP06.1 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.12.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.12.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.12.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.12.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.12.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.12.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.13 BLOCO B.AP06.2 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.13.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.13.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.13.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.13.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.13.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.13.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.14 BLOCO B.AP07.1 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.14.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.14.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.14.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.14.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.14.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.14.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.15 BLOCO B.AP07.2 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.15.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.15.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.15.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.15.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.15.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.15.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.16 BLOCO B.AP12.1 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.16.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.16.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.16.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.16.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.16.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.16.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.17 BLOCO B.AP12.2 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.17.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.17.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.17.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.17.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.17.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.17.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.18 BLOCO B.AP13.1 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.18.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.18.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.18.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.18.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.18.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.18.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %
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 11.1.2.1.2.19 BLOCO B.AP13.2 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.19.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.19.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.19.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.19.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.19.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.19.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.20 BLOCO B.AP14.1 304.272,63 0,65 %

 11.1.2.1.2.20.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.20.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.20.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.20.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.20.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.20.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.20.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,57 %

 11.1.2.1.2.21 BLOCO B.AP14.2 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.21.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.21.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.21.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.21.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.21.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.21.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.22 BLOCO B.AP15.1 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.22.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.22.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.22.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.22.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.22.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.22.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.23 BLOCO B.AP15.2 38.769,50 0,08 %

 11.1.2.1.2.23.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.1.2.1.2.23.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.1.2.1.2.23.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.1.2.1.2.23.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.1.2.1.2.23.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.23.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.1.2.1.2.24 APOIO AP16.1 96.939,33 0,21 %

 11.1.2.1.2.24.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 139,31 114,57 142,10 19.795,95 0,04 %

 11.1.2.1.2.24.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4064 8,56 10,61 43.119,04 0,09 %

 11.1.2.1.2.24.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,59 2,67 3,31 207,17 0,00 %

 11.1.2.1.2.24.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 62,59 318,44 394,96 24.720,54 0,05 %

 11.1.2.1.2.24.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 24 28,92 35,86 860,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.24.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 62,59 28,92 35,86 2.244,47 0,00 %

 11.1.2.1.2.24.6  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 

ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA

m³ 45,25 13,22 16,39 741,64 0,00 %

 11.1.2.1.2.24.7  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 16,36 9,67 11,99 196,15 0,00 %

 11.1.2.1.2.24.8  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 3,41 268,90 333,51 1.137,26 0,00 %

 11.1.2.1.2.24.9  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 49,27 64,09 79,49 3.916,47 0,01 %

 11.1.2.1.3 BLOCOS COM ESCORAMENTO 231.807,52 0,50 %

 11.1.2.1.3.1 BLOCO B.AP08.1 57.951,88 0,12 %

 11.1.2.1.3.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 55 114,57 142,10 7.815,50 0,02 %

 11.1.2.1.3.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191 8,56 10,61 33.856,51 0,07 %

 11.1.2.1.3.1.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 37,5 318,44 394,96 14.811,00 0,03 %

 11.1.2.1.3.1.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,5 2,67 3,31 124,12 0,00 %

 11.1.2.1.3.1.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 37,5 28,92 35,86 1.344,75 0,00 %

 11.1.2.1.3.2 BLOCO B.AP08.2 57.951,88 0,12 %

 11.1.2.1.3.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 55 114,57 142,10 7.815,50 0,02 %

 11.1.2.1.3.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191 8,56 10,61 33.856,51 0,07 %

 11.1.2.1.3.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 37,5 318,44 394,96 14.811,00 0,03 %

 11.1.2.1.3.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,5 2,67 3,31 124,12 0,00 %

 11.1.2.1.3.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 37,5 28,92 35,86 1.344,75 0,00 %
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 11.1.2.1.3.3 BLOCO B.AP11.1 57.951,88 0,12 %

 11.1.2.1.3.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 55 114,57 142,10 7.815,50 0,02 %

 11.1.2.1.3.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191 8,56 10,61 33.856,51 0,07 %

 11.1.2.1.3.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 37,5 318,44 394,96 14.811,00 0,03 %

 11.1.2.1.3.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,5 2,67 3,31 124,12 0,00 %

 11.1.2.1.3.3.5 

11.1.2.1.3.3.5 

 1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 37,5 28,92 35,86 1.344,75 0,00 %

 11.1.2.1.3.4 BLOCO B.AP11.2 57.951,88 0,12 %

 11.1.2.1.3.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 55 114,57 142,10 7.815,50 0,02 %

 11.1.2.1.3.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191 8,56 10,61 33.856,51 0,07 %

 11.1.2.1.3.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 37,5 318,44 394,96 14.811,00 0,03 %

 11.1.2.1.3.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,5 2,67 3,31 124,12 0,00 %

 11.1.2.1.3.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 50 m³/h - confecção em central

m³ 37,5 28,92 35,86 1.344,75 0,00 %

Obra

11 - OBRA DE ARTE 

ESPECIAL_EXEC01_1000_MESOESTRUTURA_REV02_8-12-2020

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 11.1.2.2 MESOESTRUTURA 2.528.473,73 12,23 %

 11.1.2.2.1 PILARES 354.797,67 1,72 %

 11.1.2.2.1.1 PILAR AP02.1 7.099,28 0,03 %

 11.1.2.2.1.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 8,67 114,57 142,10 1.232,00 0,01 %

 11.1.2.2.1.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 446,5 8,56 10,61 4.737,36 0,02 %

 11.1.2.2.1.1.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,6 318,44 394,96 1.026,89 0,00 %

 11.1.2.2.1.1.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,6 2,67 3,31 8,60 0,00 %

 11.1.2.2.1.1.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,6 29,29 36,32 94,43 0,00 %

 11.1.2.2.1.2 PILAR AP02.2 7.099,28 0,03 %

 11.1.2.2.1.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 8,67 114,57 142,10 1.232,00 0,01 %

 11.1.2.2.1.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 446,5 8,56 10,61 4.737,36 0,02 %

 11.1.2.2.1.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,6 318,44 394,96 1.026,89 0,00 %

 11.1.2.2.1.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,6 2,67 3,31 8,60 0,00 %

 11.1.2.2.1.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,6 29,29 36,32 94,43 0,00 %

 11.1.2.2.1.3 PILAR AP03.1 11.924,40 0,06 %

 11.1.2.2.1.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 18,85 114,57 142,10 2.678,58 0,01 %

 11.1.2.2.1.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 640 8,56 10,61 6.790,40 0,03 %

 11.1.2.2.1.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 5,65 318,44 394,96 2.231,52 0,01 %

 11.1.2.2.1.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 5,65 2,67 3,31 18,70 0,00 %

 11.1.2.2.1.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 5,65 29,29 36,32 205,20 0,00 %

 11.1.2.2.1.4 PILAR AP03.2 11.924,40 0,06 %

 11.1.2.2.1.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 18,85 114,57 142,10 2.678,58 0,01 %

 11.1.2.2.1.4.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 5,65 318,44 394,96 2.231,52 0,01 %

 11.1.2.2.1.4.3  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 640 8,56 10,61 6.790,40 0,03 %

 11.1.2.2.1.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 5,65 2,67 3,31 18,70 0,00 %

 11.1.2.2.1.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 5,65 29,29 36,32 205,20 0,00 %

 11.1.2.2.1.5 PILAR AP04.1 15.495,24 0,07 %

 11.1.2.2.1.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 26,39 114,57 142,10 3.750,01 0,02 %

 11.1.2.2.1.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 783 8,56 10,61 8.307,63 0,04 %

 11.1.2.2.1.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 7,91 318,44 394,96 3.124,13 0,02 %

 11.1.2.2.1.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,91 2,67 3,31 26,18 0,00 %

 11.1.2.2.1.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 7,91 29,29 36,32 287,29 0,00 %

SINAPI - 09/2020 - Santa 

Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa 

Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética

Total Geral 46.461.505,31

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Total do BDI 8.993.193,43

Total sem BDI 37.468.311,88



38/1311.   .    v  ..

  .....

..................

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

REV. CLIENTE: FOLHA:Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

 11.1.2.2.1.6 PILAR AP04.2 15.495,24 0,07 %

 11.1.2.2.1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 26,39 114,57 142,10 3.750,01 0,02 %

 11.1.2.2.1.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 783 8,56 10,61 8.307,63 0,04 %

 11.1.2.2.1.6.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 7,91 318,44 394,96 3.124,13 0,02 %

 11.1.2.2.1.6.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,91 2,67 3,31 26,18 0,00 %

 11.1.2.2.1.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 7,91 29,29 36,32 287,29 0,00 %

 11.1.2.2.1.7 PILAR AP05.1 16.380,21 0,08 %

 11.1.2.2.1.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 28,28 114,57 142,10 4.018,58 0,02 %

 11.1.2.2.1.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 817,75 8,56 10,61 8.676,32 0,04 %

 11.1.2.2.1.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,48 318,44 394,96 3.349,26 0,02 %

 11.1.2.2.1.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,48 2,67 3,31 28,06 0,00 %

 11.1.2.2.1.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,48 29,29 36,32 307,99 0,00 %

 11.1.2.2.1.8 PILAR AP05.2 16.380,21 0,08 %

 11.1.2.2.1.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 28,28 114,57 142,10 4.018,58 0,02 %

 11.1.2.2.1.8.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 817,75 8,56 10,61 8.676,32 0,04 %

 11.1.2.2.1.8.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,48 318,44 394,96 3.349,26 0,02 %

 11.1.2.2.1.8.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,48 2,67 3,31 28,06 0,00 %

 11.1.2.2.1.8.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,48 29,29 36,32 307,99 0,00 %

 11.1.2.2.1.11 PILAR AP06.1 16.756,51 0,08 %

 11.1.2.2.1.11.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 29,03 114,57 142,10 4.125,16 0,02 %

 11.1.2.2.1.11.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75 8,56 10,61 8.846,08 0,04 %

 11.1.2.2.1.11.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,71 318,44 394,96 3.440,10 0,02 %

 11.1.2.2.1.11.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71 2,67 3,31 28,83 0,00 %

 11.1.2.2.1.11.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,71 29,29 36,32 316,34 0,00 %

 11.1.2.2.1.12 PILAR AP06.2 16.756,51 0,08 %

 11.1.2.2.1.12.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 29,03 114,57 142,10 4.125,16 0,02 %

 11.1.2.2.1.12.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75 8,56 10,61 8.846,08 0,04 %

 11.1.2.2.1.12.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,71 318,44 394,96 3.440,10 0,02 %

 11.1.2.2.1.12.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71 2,67 3,31 28,83 0,00 %

 11.1.2.2.1.12.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,71 29,29 36,32 316,34 0,00 %

 11.1.2.2.1.13 PILAR AP07.1 25.602,60 0,12 %

 11.1.2.2.1.13.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 29,03 114,57 142,10 4.125,16 0,02 %

 11.1.2.2.1.13.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1667,5 8,56 10,61 17.692,17 0,09 %

 11.1.2.2.1.13.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,71 318,44 394,96 3.440,10 0,02 %

 11.1.2.2.1.13.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71 2,67 3,31 28,83 0,00 %

 11.1.2.2.1.13.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,71 29,29 36,32 316,34 0,00 %

 11.1.2.2.1.14 PILAR AP07.2 16.756,51 0,08 %

 11.1.2.2.1.14.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 29,03 114,57 142,10 4.125,16 0,02 %

 11.1.2.2.1.14.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75 8,56 10,61 8.846,08 0,04 %

 11.1.2.2.1.14.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,71 318,44 394,96 3.440,10 0,02 %

 11.1.2.2.1.14.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71 2,67 3,31 28,83 0,00 %

 11.1.2.2.1.14.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,71 29,29 36,32 316,34 0,00 %

 11.1.2.2.1.15 PILAR AP08.1 22.455,77 0,11 %

 11.1.2.2.1.15.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 28,15 114,57 142,10 4.000,11 0,02 %

 11.1.2.2.1.15.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1336 8,56 10,61 14.174,96 0,07 %

 11.1.2.2.1.15.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 9,85 318,44 394,96 3.890,35 0,02 %

 11.1.2.2.1.15.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85 2,67 3,31 32,60 0,00 %

 11.1.2.2.1.15.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 9,85 29,29 36,32 357,75 0,00 %
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 11.1.2.2.1.16 PILAR AP08.2 22.455,77 0,11 %

 11.1.2.2.1.16.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 28,15 114,57 142,10 4.000,11 0,02 %

 11.1.2.2.1.16.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1336 8,56 10,61 14.174,96 0,07 %

 11.1.2.2.1.16.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 9,85 318,44 394,96 3.890,35 0,02 %

 11.1.2.2.1.16.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85 2,67 3,31 32,60 0,00 %

 11.1.2.2.1.16.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 9,85 29,29 36,32 357,75 0,00 %

 11.1.2.2.1.17 PILAR AP11.1 22.455,77 0,11 %

 11.1.2.2.1.17.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 28,15 114,57 142,10 4.000,11 0,02 %

 11.1.2.2.1.17.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1336 8,56 10,61 14.174,96 0,07 %

 11.1.2.2.1.17.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 9,85 318,44 394,96 3.890,35 0,02 %

 11.1.2.2.1.17.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85 2,67 3,31 32,60 0,00 %

 11.1.2.2.1.17.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 9,85 29,29 36,32 357,75 0,00 %

 11.1.2.2.1.18 PILAR AP11.2 22.455,77 0,11 %

 11.1.2.2.1.18.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 28,15 114,57 142,10 4.000,11 0,02 %

 11.1.2.2.1.18.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1336 8,56 10,61 14.174,96 0,07 %

 11.1.2.2.1.18.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 9,85 318,44 394,96 3.890,35 0,02 %

 11.1.2.2.1.18.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85 2,67 3,31 32,60 0,00 %

 11.1.2.2.1.18.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 9,85 29,29 36,32 357,75 0,00 %

 11.1.2.2.1.19 PILAR AP12.1 16.756,51 0,08 %

 11.1.2.2.1.19.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 29,03 114,57 142,10 4.125,16 0,02 %

 11.1.2.2.1.19.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75 8,56 10,61 8.846,08 0,04 %

 11.1.2.2.1.19.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,71 318,44 394,96 3.440,10 0,02 %

 11.1.2.2.1.19.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71 2,67 3,31 28,83 0,00 %

 11.1.2.2.1.19.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,71 29,29 36,32 316,34 0,00 %

 11.1.2.2.1.20 PILAR AP12.2 16.756,51 0,08 %

 11.1.2.2.1.20.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 29,03 114,57 142,10 4.125,16 0,02 %

 11.1.2.2.1.20.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75 8,56 10,61 8.846,08 0,04 %

 11.1.2.2.1.20.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,71 318,44 394,96 3.440,10 0,02 %

 11.1.2.2.1.20.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71 2,67 3,31 28,83 0,00 %

 11.1.2.2.1.20.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,71 29,29 36,32 316,34 0,00 %

 11.1.2.2.1.21 PILAR AP13.1 14.234,70 0,07 %

 11.1.2.2.1.21.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 23,75 114,57 142,10 3.374,87 0,02 %

 11.1.2.2.1.21.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 731,5 8,56 10,61 7.761,21 0,04 %

 11.1.2.2.1.21.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 7,13 318,44 394,96 2.816,06 0,01 %

 11.1.2.2.1.21.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,13 2,67 3,31 23,60 0,00 %

 11.1.2.2.1.21.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 7,13 29,29 36,32 258,96 0,00 %
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 11.1.2.2.1.22 PILAR AP13.2 14.234,70 0,07 %

 11.1.2.2.1.22.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 23,75 114,57 142,10 3.374,87 0,02 %

 11.1.2.2.1.22.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 731,5 8,56 10,61 7.761,21 0,04 %

 11.1.2.2.1.22.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 7,13 318,44 394,96 2.816,06 0,01 %

 11.1.2.2.1.22.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,13 2,67 3,31 23,60 0,00 %

 11.1.2.2.1.22.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 7,13 29,29 36,32 258,96 0,00 %

 11.1.2.2.1.23 PILAR AP14.1 9.243,85 0,04 %

 11.1.2.2.1.23.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 13,2 114,57 142,10 1.875,72 0,01 %

 11.1.2.2.1.23.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 532,25 8,56 10,61 5.647,17 0,03 %

 11.1.2.2.1.23.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 3,96 318,44 394,96 1.564,04 0,01 %

 11.1.2.2.1.23.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,96 2,67 3,31 13,10 0,00 %

 11.1.2.2.1.23.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 3,96 29,29 36,32 143,82 0,00 %

 11.1.2.2.1.24 PILAR AP14.2 9.243,85 0,04 %

 11.1.2.2.1.24.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 13,2 114,57 142,10 1.875,72 0,01 %

 11.1.2.2.1.24.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 532,25 8,56 10,61 5.647,17 0,03 %

 11.1.2.2.1.24.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 3,96 318,44 394,96 1.564,04 0,01 %

 11.1.2.2.1.24.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,96 2,67 3,31 13,10 0,00 %

 11.1.2.2.1.24.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 3,96 29,29 36,32 143,82 0,00 %

 11.1.2.2.1.25 PILAR AP15.1 3.417,04 0,02 %

 11.1.2.2.1.25.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 3,02 114,57 142,10 429,14 0,00 %

 11.1.2.2.1.25.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 244,75 8,56 10,61 2.596,79 0,01 %

 11.1.2.2.1.25.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,9 318,44 394,96 355,46 0,00 %

 11.1.2.2.1.25.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,9 2,67 3,31 2,97 0,00 %

 11.1.2.2.1.25.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,9 29,29 36,32 32,68 0,00 %

 11.1.2.2.1.26 PILAR AP15.2 3.417,04 0,02 %

 11.1.2.2.1.26.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 3,02 114,57 142,10 429,14 0,00 %

 11.1.2.2.1.26.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 244,75 8,56 10,61 2.596,79 0,01 %

 11.1.2.2.1.26.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,9 318,44 394,96 355,46 0,00 %

 11.1.2.2.1.26.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,9 2,67 3,31 2,97 0,00 %

 11.1.2.2.1.26.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,9 29,29 36,32 32,68 0,00 %

 11.1.2.2.2 TRAVESSAS 2.173.294,32 10,51 %

 11.1.2.2.2.1 TRAVESSA DO EIXO 02 167.536,73 0,81 %

 11.1.2.2.2.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 145 114,57 142,10 20.604,50 0,10 %

 11.1.2.2.2.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.1.2.2.2.1.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 67,14 318,44 394,96 26.517,61 0,13 %

 11.1.2.2.2.1.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,14 2,67 3,31 222,23 0,00 %

 11.1.2.2.2.1.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 67,14 29,29 36,32 2.438,52 0,01 %

 11.1.2.2.2.1.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 67,62 2,63 3,26 220,44 0,00 %

 11.1.2.2.2.1.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.1.2.2.2.1.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 49,27 64,09 79,49 3.916,47 0,02 %

 11.1.2.2.2.2 TRAVESSA DO EIXO 03 180.001,98 0,87 %

 11.1.2.2.2.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 145,31 114,57 142,10 20.648,55 0,10 %

 11.1.2.2.2.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11503 8,56 10,61 122.046,83 0,59 %

 11.1.2.2.2.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 67,18 318,44 394,96 26.533,41 0,13 %

 11.1.2.2.2.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,18 2,67 3,31 222,36 0,00 %

 11.1.2.2.2.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 67,18 29,29 36,32 2.439,97 0,01 %

 11.1.2.2.2.2.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 67,18 2,63 3,26 219,00 0,00 %

 11.1.2.2.2.2.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.1.2.2.2.2.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %
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 11.1.2.2.2.3 TRAVESSA DO EIXO 04 180.625,96 0,87 %

 11.1.2.2.2.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 144,53 114,57 142,10 20.537,71 0,10 %

 11.1.2.2.2.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11503 8,56 10,61 122.046,83 0,59 %

 11.1.2.2.2.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 67,07 318,44 394,96 26.489,96 0,13 %

 11.1.2.2.2.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,07 2,67 3,31 222,00 0,00 %

 11.1.2.2.2.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 67,07 29,29 36,32 2.435,98 0,01 %

 11.1.2.2.2.3.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 67,07 2,63 3,26 218,64 0,00 %

 11.1.2.2.2.3.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.1.2.2.2.3.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 108,4 64,09 79,49 8.616,71 0,04 %

 11.1.2.2.2.4 TRAVESSA DO EIXO 05 172.439,67 0,83 %

 11.1.2.2.2.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,88 114,57 142,10 20.445,34 0,10 %

 11.1.2.2.2.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.1.2.2.2.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 67,97 318,44 394,96 26.845,43 0,13 %

 11.1.2.2.2.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,97 2,67 3,31 224,98 0,00 %

 11.1.2.2.2.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 67,97 29,29 36,32 2.468,67 0,01 %

 11.1.2.2.2.4.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 67,97 2,63 3,26 221,58 0,00 %

 11.1.2.2.2.4.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.1.2.2.2.4.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 108,4 64,09 79,49 8.616,71 0,04 %

 11.1.2.2.2.5 TRAVESSA DO EIXO 05 171.656,69 0,83 %

 11.1.2.2.2.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,88 114,57 142,10 20.445,34 0,10 %

 11.1.2.2.2.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.1.2.2.2.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 67,97 318,44 394,96 26.845,43 0,13 %

 11.1.2.2.2.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,97 2,67 3,31 224,98 0,00 %

 11.1.2.2.2.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 67,97 29,29 36,32 2.468,67 0,01 %

 11.1.2.2.2.5.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 67,97 2,63 3,26 221,58 0,00 %

 11.1.2.2.2.5.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.1.2.2.2.5.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %

 11.1.2.2.2.6 TRAVESSA DO EIXO 06 171.656,69 0,83 %

 11.1.2.2.2.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,88 114,57 142,10 20.445,34 0,10 %

 11.1.2.2.2.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.1.2.2.2.6.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 67,97 318,44 394,96 26.845,43 0,13 %

 11.1.2.2.2.6.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,97 2,67 3,31 224,98 0,00 %

 11.1.2.2.2.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 67,97 29,29 36,32 2.468,67 0,01 %

 11.1.2.2.2.6.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 67,97 2,63 3,26 221,58 0,00 %

 11.1.2.2.2.6.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.1.2.2.2.6.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %

 11.1.2.2.2.7 TRAVESSA DO EIXO 07 171.656,69 0,83 %

 11.1.2.2.2.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,88 114,57 142,10 20.445,34 0,10 %

 11.1.2.2.2.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.1.2.2.2.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 67,97 318,44 394,96 26.845,43 0,13 %

 11.1.2.2.2.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,97 2,67 3,31 224,98 0,00 %

 11.1.2.2.2.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 67,97 29,29 36,32 2.468,67 0,01 %

 11.1.2.2.2.7.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 67,97 2,63 3,26 221,58 0,00 %

 11.1.2.2.2.7.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.1.2.2.2.7.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %

 11.1.2.2.2.8 TRAVESSA DO EIXO 08 150.889,79 0,73 %

 11.1.2.2.2.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 129,91 114,57 142,10 18.460,21 0,09 %

 11.1.2.2.2.8.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9510 8,56 10,61 100.901,10 0,49 %

 11.1.2.2.2.8.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 62,93 318,44 394,96 24.854,83 0,12 %

 11.1.2.2.2.8.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,93 2,67 3,31 208,29 0,00 %

 11.1.2.2.2.8.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 62,93 29,29 36,32 2.285,61 0,01 %
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 11.1.2.2.2.8.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 62,93 2,63 3,26 205,15 0,00 %

 11.1.2.2.2.8.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.1.2.2.2.8.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 49,27 64,09 79,49 3.916,47 0,02 %

 11.1.2.2.2.9 TRAVESSA DO EIXO 11 150.889,79 0,73 %

 11.1.2.2.2.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 129,91 114,57 142,10 18.460,21 0,09 %

 11.1.2.2.2.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9510 8,56 10,61 100.901,10 0,49 %

 11.1.2.2.2.9.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 62,93 318,44 394,96 24.854,83 0,12 %

 11.1.2.2.2.9.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,93 2,67 3,31 208,29 0,00 %

 11.1.2.2.2.9.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 62,93 29,29 36,32 2.285,61 0,01 %

 11.1.2.2.2.9.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 62,93 2,63 3,26 205,15 0,00 %

 11.1.2.2.2.9.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.1.2.2.2.9.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 49,27 64,09 79,49 3.916,47 0,02 %

 11.1.2.2.2.10 TRAVESSA DO EIXO 12 171.226,06 0,83 %

 11.1.2.2.2.10.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,9 114,57 142,10 20.448,19 0,10 %

 11.1.2.2.2.10.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.1.2.2.2.10.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,98 318,44 394,96 26.454,42 0,13 %

 11.1.2.2.2.10.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,98 2,67 3,31 221,70 0,00 %

 11.1.2.2.2.10.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,98 29,29 36,32 2.432,71 0,01 %

 11.1.2.2.2.10.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 66,98 2,63 3,26 218,35 0,00 %

 11.1.2.2.2.10.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.1.2.2.2.10.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %

 11.1.2.2.2.11 TRAVESSA DO EIXO 13 171.226,06 0,83 %

 11.1.2.2.2.11.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,9 114,57 142,10 20.448,19 0,10 %

 11.1.2.2.2.11.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.1.2.2.2.11.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,98 318,44 394,96 26.454,42 0,13 %

 11.1.2.2.2.11.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,98 2,67 3,31 221,70 0,00 %

 11.1.2.2.2.11.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,98 29,29 36,32 2.432,71 0,01 %

 11.1.2.2.2.11.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 66,98 2,63 3,26 218,35 0,00 %

 11.1.2.2.2.11.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.1.2.2.2.11.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %

 11.1.2.2.2.12 TRAVESSA DO EIXO 14 171.226,06 0,83 %

 11.1.2.2.2.12.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,9 114,57 142,10 20.448,19 0,10 %

 11.1.2.2.2.12.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.1.2.2.2.12.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,98 318,44 394,96 26.454,42 0,13 %

 11.1.2.2.2.12.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,98 2,67 3,31 221,70 0,00 %

 11.1.2.2.2.12.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,98 29,29 36,32 2.432,71 0,01 %

 11.1.2.2.2.12.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 66,98 2,63 3,26 218,35 0,00 %

 11.1.2.2.2.12.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.1.2.2.2.12.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %

 11.1.2.2.2.13 TRAVESSA DO EIXO 15 142.262,15 0,69 %

 11.1.2.2.2.13.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,9 114,57 142,10 20.448,19 0,10 %

 11.1.2.2.2.13.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.1.2.2.2.13.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,98 2,67 3,31 221,70 0,00 %

 11.1.2.2.2.13.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,98 29,29 36,32 2.432,71 0,01 %

 11.1.2.2.2.13.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 66,98 2,63 3,26 218,35 0,00 %

 11.1.2.2.2.13.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.1.2.2.2.13.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 66,98 64,09 79,49 5.324,24 0,03 %

 11.1.2.2.3.2.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 115,33 2,67 3,31 381,74 0,00 %
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 11.1.2.3 SUPERESTRUTURA 12.108.352,22 58,57 %

 11.1.2.3.1 EIXO 01 A EIXO 02 967.126,73 4,68 %

 11.1.2.3.1.1 VIGAS PROTENDIDAS 551.050,29 2,67 %

 11.1.2.3.1.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,77 %

 11.1.2.3.1.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.1.2.3.1.1.3  4507832 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 39,15 48,55 50.006,50 0,24 %

 11.1.2.3.1.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,63 %

 11.1.2.3.1.1.5  4507769 SICRO3 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 327,77 406,53 20.326,50 0,10 %

 11.1.2.3.1.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.1.2.3.1.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.1.2.3.1.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.1.2.3.1.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.1.2.3.1.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.1.2.3.1.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.1.2.3.1.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.1.2.3.1.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.1.2.3.1.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.1.2.3.1.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.1.2.3.1.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.1.2.3.1.3 PRÉ-LAJE 130.613,42 0,63 %

 11.1.2.3.1.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.1.2.3.1.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974 8,56 10,61 42.164,14 0,20 %

 11.1.2.3.1.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571 7,96 9,87 15.505,77 0,08 %

 11.1.2.3.1.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.1.2.3.1.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.1.2.3.1.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.1.2.3.1.4 LAJE 146.071,02 0,71 %

 11.1.2.3.1.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 76,54 114,57 142,10 10.876,33 0,05 %

 11.1.2.3.1.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 8341 8,56 10,61 88.498,01 0,43 %

 11.1.2.3.1.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 107,45 318,44 394,96 42.438,45 0,21 %

 11.1.2.3.1.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,45 2,67 3,31 355,65 0,00 %

 11.1.2.3.1.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 107,45 29,29 36,32 3.902,58 0,02 %

 11.1.2.3.1.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.1.2.3.1.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.2.3.1.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.1.2.3.1.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.1.2.3.1.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.1.2.3.1.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.1.2.3.1.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.1.2.3.1.6 BARREIRA NEW JERSEY 34.824,92 0,17 %

 11.1.2.3.1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.1.2.3.1.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,04 %

 11.1.2.3.1.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.1.2.3.1.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.1.2.3.1.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I 47.166,78 0,23 %

 11.1.2.3.1.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.1.2.3.1.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.1.2.3.1.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.1.2.3.1.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.1.2.3.1.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %
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 11.1.2.3.1.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 1.001,51 0,00 %

 11.1.2.3.1.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,1 114,57 142,10 866,81 0,00 %

 11.1.2.3.1.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,31 318,44 394,96 122,43 0,00 %

 11.1.2.3.1.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,31 2,67 3,31 1,02 0,00 %

 11.1.2.3.1.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,31 29,29 36,32 11,25 0,00 %

 11.1.2.3.2 EIXO 02 A EIXO 03 1.032.221,00 4,99 %

 11.1.2.3.2.1 VIGAS PROTENDIDAS 551.050,29 2,67 %

 11.1.2.3.2.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,77 %

 11.1.2.3.2.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.1.2.3.2.1.3  4507832 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 39,15 48,55 50.006,50 0,24 %

 11.1.2.3.2.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,63 %

 11.1.2.3.2.1.5  4507769 SICRO3 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 327,77 406,53 20.326,50 0,10 %

 11.1.2.3.2.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.1.2.3.2.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.1.2.3.2.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.1.2.3.2.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.1.2.3.2.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.1.2.3.2.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.1.2.3.2.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.1.2.3.2.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.1.2.3.2.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.1.2.3.2.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.1.2.3.2.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.1.2.3.2.3 PRÉ-LAJE 130.613,42 0,63 %

 11.1.2.3.2.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.1.2.3.2.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974 8,56 10,61 42.164,14 0,20 %

 11.1.2.3.2.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571 7,96 9,87 15.505,77 0,08 %

 11.1.2.3.2.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.1.2.3.2.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.1.2.3.2.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.1.2.3.2.4 LAJE 194.119,95 0,94 %

 11.1.2.3.2.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 79,81 114,57 142,10 11.341,00 0,05 %

 11.1.2.3.2.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764 8,56 10,61 135.426,04 0,66 %

 11.1.2.3.2.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 108,96 318,44 394,96 43.034,84 0,21 %

 11.1.2.3.2.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96 2,67 3,31 360,65 0,00 %

 11.1.2.3.2.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 108,96 29,29 36,32 3.957,42 0,02 %

 11.1.2.3.2.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 33.454,77 0,16 %

 11.1.2.3.2.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.2.3.2.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.1.2.3.2.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.1.2.3.2.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.1.2.3.2.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.1.2.3.2.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 240 29,29 36,32 8.716,80 0,04 %

 11.1.2.3.2.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.1.2.3.2.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.1.2.3.2.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,04 %

 11.1.2.3.2.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.1.2.3.2.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.1.2.3.2.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.1.2.3.2.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %
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 11.1.2.3.2.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I 50.986,38 0,25 %

 11.1.2.3.2.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.1.2.3.2.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3840 8,56 10,61 40.742,40 0,20 %

 11.1.2.3.2.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.1.2.3.2.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.1.2.3.2.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.1.2.3.2.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 1.001,51 0,00 %

 11.1.2.3.2.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,1 114,57 142,10 866,81 0,00 %

 11.1.2.3.2.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,31 318,44 394,96 122,43 0,00 %

 11.1.2.3.2.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,31 2,67 3,31 1,02 0,00 %

 11.1.2.3.2.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,31 29,29 36,32 11,25 0,00 %

 11.1.2.3.3 EIXO 03 A EIXO 04 1.272.732,99 6,16 %

 11.1.2.3.3.1 VIGAS PROTENDIDAS 759.118,04 3,67 %

 11.1.2.3.3.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1508,64 114,57 142,10 214.377,74 1,04 %

 11.1.2.3.3.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 16068 8,56 10,61 170.481,48 0,82 %

 11.1.2.3.3.1.3  4507832 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1386 39,15 48,55 67.290,30 0,33 %

 11.1.2.3.3.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 15273,72 10,25 12,71 194.128,98 0,94 %

 11.1.2.3.3.1.5  4507769 SICRO3 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 60 327,77 406,53 24.391,80 0,12 %

 11.1.2.3.3.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 203,52 318,44 394,96 80.382,25 0,39 %

 11.1.2.3.3.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 203,52 2,67 3,31 673,65 0,00 %

 11.1.2.3.3.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 203,52 29,29 36,32 7.391,84 0,04 %

 11.1.2.3.3.2 TRANSVERSINAS 30.302,92 0,15 %

 11.1.2.3.3.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 53,7 114,57 142,10 7.630,77 0,04 %

 11.1.2.3.3.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1253 8,56 10,61 13.294,33 0,06 %

 11.1.2.3.3.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 7,38 318,44 394,96 2.914,80 0,01 %

 11.1.2.3.3.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,38 2,67 3,31 24,42 0,00 %

 11.1.2.3.3.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 7,38 29,29 36,32 268,04 0,00 %

 11.1.2.3.3.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 32 48,01 59,54 1.905,28 0,01 %

 11.1.2.3.3.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 48 71,65 88,86 4.265,28 0,02 %

 11.1.2.3.3.3 PRÉ-LAJE 138.107,40 0,67 %

 11.1.2.3.3.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 450,23 114,57 142,10 63.977,68 0,31 %

 11.1.2.3.3.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4482 8,56 10,61 47.554,02 0,23 %

 11.1.2.3.3.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1592,23 7,96 9,87 15.715,31 0,08 %

 11.1.2.3.3.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24,99 318,44 394,96 9.870,05 0,05 %

 11.1.2.3.3.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,99 2,67 3,31 82,71 0,00 %

 11.1.2.3.3.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24,99 29,29 36,32 907,63 0,00 %

 11.1.2.3.3.4 LAJE 217.550,48 1,05 %

 11.1.2.3.3.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 89,14 114,57 142,10 12.666,79 0,06 %

 11.1.2.3.3.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14140 8,56 10,61 150.025,40 0,73 %

 11.1.2.3.3.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 126,23 318,44 394,96 49.855,80 0,24 %

 11.1.2.3.3.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 126,23 2,67 3,31 417,82 0,00 %

 11.1.2.3.3.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 126,23 29,29 36,32 4.584,67 0,02 %

 11.1.2.3.3.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA 25.381,81 0,12 %

 11.1.2.3.3.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.2.3.3.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.1.2.3.3.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 27 114,57 142,10 3.836,70 0,02 %

 11.1.2.3.3.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,7 318,44 394,96 1.066,39 0,01 %

 11.1.2.3.3.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,7 2,67 3,31 8,93 0,00 %

 11.1.2.3.3.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,7 29,29 36,32 98,06 0,00 %
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 11.1.2.3.3.6 BARREIRA NEW GERSEY 44.348,65 0,21 %

 11.1.2.3.3.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 212,4 114,57 142,10 30.182,04 0,15 %

 11.1.2.3.3.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 20,7 318,44 394,96 8.175,67 0,04 %

 11.1.2.3.3.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 20,7 2,67 3,31 68,51 0,00 %

 11.1.2.3.3.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 20,7 29,29 36,32 751,82 0,00 %

 11.1.2.3.3.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 11,25 28,97 35,93 404,21 0,00 %

 11.1.2.3.3.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 180 21,35 26,48 4.766,40 0,02 %

 11.1.2.3.3.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 56.769,89 0,27 %

 11.1.2.3.3.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 55,68 114,57 142,10 7.912,12 0,04 %

 11.1.2.3.3.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4192 8,56 10,61 44.477,12 0,22 %

 11.1.2.3.3.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 10,08 318,44 394,96 3.981,19 0,02 %

 11.1.2.3.3.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 10,08 2,67 3,31 33,36 0,00 %

 11.1.2.3.3.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 10,08 29,29 36,32 366,10 0,00 %

 11.1.2.3.3.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 1.153,80 0,01 %

 11.1.2.3.3.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 7,08 114,57 142,10 1.006,06 0,00 %

 11.1.2.3.3.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,34 318,44 394,96 134,28 0,00 %

 11.1.2.3.3.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,34 2,67 3,31 1,12 0,00 %

 11.1.2.3.3.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,34 29,29 36,32 12,34 0,00 %

 11.1.2.3.4 EIXO 04 A EIXO 05 533.613,14 2,58 %

 11.1.2.3.4.1 VIGAS PROTENDIDAS 257.801,28 1,25 %

 11.1.2.3.4.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 627,45 114,57 142,10 89.160,64 0,43 %

 11.1.2.3.4.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5505 8,56 10,61 58.408,05 0,28 %

 11.1.2.3.4.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 363 48,69 60,39 21.921,57 0,11 %

 11.1.2.3.4.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2400 10,25 12,71 30.504,00 0,15 %

 11.1.2.3.4.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 30 511,75 634,72 19.041,60 0,09 %

 11.1.2.3.4.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 89,2 318,44 394,96 35.230,43 0,17 %

 11.1.2.3.4.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 89,2 2,67 3,31 295,25 0,00 %

 11.1.2.3.4.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 89,2 29,29 36,32 3.239,74 0,02 %

 11.1.2.3.4.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.1.2.3.4.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.1.2.3.4.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.1.2.3.4.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.1.2.3.4.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.1.2.3.4.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.1.2.3.4.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.1.2.3.4.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.1.2.3.4.3 PRÉ-LAJE 71.569,72 0,35 %

 11.1.2.3.4.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 238,61 114,57 142,10 33.906,48 0,16 %

 11.1.2.3.4.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2177,6 8,56 10,61 23.104,33 0,11 %

 11.1.2.3.4.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 860,83 7,96 9,87 8.496,39 0,04 %

 11.1.2.3.4.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 13,95 318,44 394,96 5.509,69 0,03 %

 11.1.2.3.4.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 13,95 2,67 3,31 46,17 0,00 %

 11.1.2.3.4.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 13,95 29,29 36,32 506,66 0,00 %

 11.1.2.3.4.4 LAJE 89.146,86 0,43 %

 11.1.2.3.4.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 59,04 114,57 142,10 8.389,58 0,04 %

 11.1.2.3.4.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5017 8,56 10,61 53.230,37 0,26 %

 11.1.2.3.4.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,34 318,44 394,96 25.016,76 0,12 %

 11.1.2.3.4.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,34 2,67 3,31 209,65 0,00 %

 11.1.2.3.4.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 63,34 29,29 36,32 2.300,50 0,01 %



47/1311.   .    v  ..

  .....

..................

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

REV. CLIENTE: FOLHA:Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

 11.1.2.3.4.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 12.764,53 0,06 %

 11.1.2.3.4.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 2 4.070,00 5.048,02 10.096,04 0,05 %

 11.1.2.3.4.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 3 28,97 35,93 107,79 0,00 %

 11.1.2.3.4.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 13,8 114,57 142,10 1.960,98 0,01 %

 11.1.2.3.4.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,38 318,44 394,96 545,04 0,00 %

 11.1.2.3.4.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,38 2,67 3,31 4,56 0,00 %

 11.1.2.3.4.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 1,38 29,29 36,32 50,12 0,00 %

 11.1.2.3.4.6 BARREIRA NEW JERSEY 22.676,05 0,11 %

 11.1.2.3.4.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 108,56 114,57 142,10 15.426,37 0,07 %

 11.1.2.3.4.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 10,58 318,44 394,96 4.178,67 0,02 %

 11.1.2.3.4.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 10,58 2,67 3,31 35,01 0,00 %

 11.1.2.3.4.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 10,58 29,29 36,32 384,26 0,00 %

 11.1.2.3.4.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 6 28,97 35,93 215,58 0,00 %

 11.1.2.3.4.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 92 21,35 26,48 2.436,16 0,01 %

 11.1.2.3.4.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 47.166,78 0,23 %

 11.1.2.3.4.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.1.2.3.4.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.1.2.3.4.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.1.2.3.4.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.1.2.3.4.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.1.2.3.4.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 914,26 0,00 %

 11.1.2.3.4.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,7 114,57 142,10 809,97 0,00 %

 11.1.2.3.4.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,24 318,44 394,96 94,79 0,00 %

 11.1.2.3.4.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,24 2,67 3,31 0,79 0,00 %

 11.1.2.3.4.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,24 29,29 36,32 8,71 0,00 %

 11.1.2.3.5 EIXO 05 A EIXO 06 1.019.699,41 4,93 %

 11.1.2.3.5.1 VIGAS PROTENDIDAS 551.050,29 2,67 %

 11.1.2.3.5.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,77 %

 11.1.2.3.5.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.1.2.3.5.1.3  4507832 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 39,15 48,55 50.006,50 0,24 %

 11.1.2.3.5.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,63 %

 11.1.2.3.5.1.5  4507769 SICRO3 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 327,77 406,53 20.326,50 0,10 %

 11.1.2.3.5.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.1.2.3.5.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.1.2.3.5.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.1.2.3.5.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.1.2.3.5.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.1.2.3.5.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.1.2.3.5.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.1.2.3.5.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.1.2.3.5.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.1.2.3.5.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.1.2.3.5.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.1.2.3.5.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.1.2.3.5.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.1.2.3.5.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.1.2.3.5.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,08 %

 11.1.2.3.5.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.1.2.3.5.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.1.2.3.5.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %
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 11.1.2.3.5.4 LAJE 194.119,95 0,94 %

 11.1.2.3.5.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 79,81 114,57 142,10 11.341,00 0,05 %

 11.1.2.3.5.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764 8,56 10,61 135.426,04 0,66 %

 11.1.2.3.5.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 108,96 318,44 394,96 43.034,84 0,21 %

 11.1.2.3.5.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96 2,67 3,31 360,65 0,00 %

 11.1.2.3.5.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 108,96 29,29 36,32 3.957,42 0,02 %

 11.1.2.3.5.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.1.2.3.5.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.2.3.5.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.1.2.3.5.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.1.2.3.5.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.1.2.3.5.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.1.2.3.5.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.1.2.3.5.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.1.2.3.5.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.1.2.3.5.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,04 %

 11.1.2.3.5.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.1.2.3.5.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.1.2.3.5.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.1.2.3.5.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %

 11.1.2.3.5.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 47.166,78 0,23 %

 11.1.2.3.5.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.1.2.3.5.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.1.2.3.5.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.1.2.3.5.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.1.2.3.5.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.1.2.3.5.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 927,70 0,00 %

 11.1.2.3.5.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,55 114,57 142,10 788,65 0,00 %

 11.1.2.3.5.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,32 318,44 394,96 126,38 0,00 %

 11.1.2.3.5.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,32 2,67 3,31 1,05 0,00 %

 11.1.2.3.5.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,32 29,29 36,32 11,62 0,00 %

 11.1.2.3.6 EIXO 06 A EIXO 07 1.043.256,31 5,05 %

 11.1.2.3.6.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,78 %

 11.1.2.3.6.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,77 %

 11.1.2.3.6.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.1.2.3.6.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.1.2.3.6.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,63 %

 11.1.2.3.6.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.1.2.3.6.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.1.2.3.6.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.1.2.3.6.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.1.2.3.6.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.1.2.3.6.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.1.2.3.6.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.1.2.3.6.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.1.2.3.6.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.1.2.3.6.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.1.2.3.6.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.1.2.3.6.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %
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 11.1.2.3.6.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.1.2.3.6.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.1.2.3.6.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.1.2.3.6.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,08 %

 11.1.2.3.6.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.1.2.3.6.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.1.2.3.6.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.1.2.3.6.4 LAJE 194.119,95 0,94 %

 11.1.2.3.6.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 79,81 114,57 142,10 11.341,00 0,05 %

 11.1.2.3.6.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764 8,56 10,61 135.426,04 0,66 %

 11.1.2.3.6.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 108,96 318,44 394,96 43.034,84 0,21 %

 11.1.2.3.6.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96 2,67 3,31 360,65 0,00 %

 11.1.2.3.6.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 108,96 29,29 36,32 3.957,42 0,02 %

 11.1.2.3.6.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.1.2.3.6.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.2.3.6.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.1.2.3.6.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.1.2.3.6.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.1.2.3.6.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.1.2.3.6.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.1.2.3.6.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.1.2.3.6.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.1.2.3.6.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,04 %

 11.1.2.3.6.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.1.2.3.6.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.1.2.3.6.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.1.2.3.6.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %

 11.1.2.3.6.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 47.166,78 0,23 %

 11.1.2.3.6.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.1.2.3.6.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.1.2.3.6.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.1.2.3.6.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.1.2.3.6.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.1.2.3.6.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 879,90 0,00 %

 11.1.2.3.6.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,55 114,57 142,10 788,65 0,00 %

 11.1.2.3.6.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,21 318,44 394,96 82,94 0,00 %

 11.1.2.3.6.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,21 2,67 3,31 0,69 0,00 %

 11.1.2.3.6.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,21 29,29 36,32 7,62 0,00 %

 11.1.2.3.7 EIXO 07 A EIXO 08 1.044.465,94 5,05 %

 11.1.2.3.7.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,78 %

 11.1.2.3.7.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,77 %

 11.1.2.3.7.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.1.2.3.7.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.1.2.3.7.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,63 %

 11.1.2.3.7.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.1.2.3.7.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.1.2.3.7.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.1.2.3.7.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %
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 11.1.2.3.7.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.1.2.3.7.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.1.2.3.7.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.1.2.3.7.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.1.2.3.7.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.1.2.3.7.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.1.2.3.7.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.1.2.3.7.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.1.2.3.7.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.1.2.3.7.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.1.2.3.7.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.1.2.3.7.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,08 %

 11.1.2.3.7.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.1.2.3.7.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.1.2.3.7.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.1.2.3.7.4 LAJE 195.336,68 0,94 %

 11.1.2.3.7.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 75,14 114,57 142,10 10.677,39 0,05 %

 11.1.2.3.7.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13017 8,56 10,61 138.110,37 0,67 %

 11.1.2.3.7.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 107,11 318,44 394,96 42.304,16 0,20 %

 11.1.2.3.7.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,11 2,67 3,31 354,53 0,00 %

 11.1.2.3.7.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 107,11 29,29 36,32 3.890,23 0,02 %

 11.1.2.3.7.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.1.2.3.7.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.2.3.7.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.1.2.3.7.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.1.2.3.7.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.1.2.3.7.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.1.2.3.7.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.1.2.3.7.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.1.2.3.7.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.1.2.3.7.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,04 %

 11.1.2.3.7.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.1.2.3.7.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.1.2.3.7.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.1.2.3.7.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %

 11.1.2.3.7.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 47.166,78 0,23 %

 11.1.2.3.7.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.1.2.3.7.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.1.2.3.7.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.1.2.3.7.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.1.2.3.7.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.1.2.3.7.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 872,80 0,00 %

 11.1.2.3.7.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,5 114,57 142,10 781,55 0,00 %

 11.1.2.3.7.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,21 318,44 394,96 82,94 0,00 %

 11.1.2.3.7.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,21 2,67 3,31 0,69 0,00 %

 11.1.2.3.7.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,21 29,29 36,32 7,62 0,00 %
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 11.1.2.3.9 EIXO 11 A EIXO 12 995.060,28 4,81 %

 11.1.2.3.9.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,78 %

 11.1.2.3.9.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,77 %

 11.1.2.3.9.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.1.2.3.9.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.1.2.3.9.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,63 %

 11.1.2.3.9.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.1.2.3.9.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.1.2.3.9.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.1.2.3.9.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %
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 11.1.2.3.9.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.1.2.3.9.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.1.2.3.9.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.1.2.3.9.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.1.2.3.9.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.1.2.3.9.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.1.2.3.9.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.1.2.3.9.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.1.2.3.9.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.1.2.3.9.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.1.2.3.9.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.1.2.3.9.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,08 %

 11.1.2.3.9.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.1.2.3.9.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.1.2.3.9.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.1.2.3.9.4 LAJE 142.636,81 0,69 %

 11.1.2.3.9.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 75,14 114,57 142,10 10.677,39 0,05 %

 11.1.2.3.9.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 8050 8,56 10,61 85.410,50 0,41 %

 11.1.2.3.9.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 107,11 318,44 394,96 42.304,16 0,20 %

 11.1.2.3.9.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,11 2,67 3,31 354,53 0,00 %

 11.1.2.3.9.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 107,11 29,29 36,32 3.890,23 0,02 %

 11.1.2.3.9.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.1.2.3.9.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.2.3.9.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.1.2.3.9.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.1.2.3.9.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.1.2.3.9.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.1.2.3.9.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.1.2.3.9.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.1.2.3.9.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.1.2.3.9.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,04 %

 11.1.2.3.9.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.1.2.3.9.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.1.2.3.9.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.1.2.3.9.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %

 11.1.2.3.9.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 50.456,64 0,24 %

 11.1.2.3.9.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.1.2.3.9.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.1.2.3.9.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.1.2.3.9.7.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.1.2.3.9.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.1.2.3.9.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 877,15 0,00 %

 11.1.2.3.9.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,5 114,57 142,10 781,55 0,00 %

 11.1.2.3.9.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,22 318,44 394,96 86,89 0,00 %

 11.1.2.3.9.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,22 2,67 3,31 0,72 0,00 %

 11.1.2.3.9.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,22 29,29 36,32 7,99 0,00 %
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 11.1.2.3.10 EIXO 12 A EIXO 13 1.050.811,05 5,08 %

 11.1.2.3.10.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,78 %

 11.1.2.3.10.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,77 %

 11.1.2.3.10.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.1.2.3.10.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.1.2.3.10.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,63 %

 11.1.2.3.10.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.1.2.3.10.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.1.2.3.10.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.1.2.3.10.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.1.2.3.10.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.1.2.3.10.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.1.2.3.10.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.1.2.3.10.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.1.2.3.10.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.1.2.3.10.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.1.2.3.10.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.1.2.3.10.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.1.2.3.10.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.1.2.3.10.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.1.2.3.10.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.1.2.3.10.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,08 %

 11.1.2.3.10.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.1.2.3.10.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.1.2.3.10.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.1.2.3.10.4 LAJE 194.119,95 0,94 %

 11.1.2.3.10.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 79,81 114,57 142,10 11.341,00 0,05 %

 11.1.2.3.10.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764 8,56 10,61 135.426,04 0,66 %

 11.1.2.3.10.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 108,96 318,44 394,96 43.034,84 0,21 %

 11.1.2.3.10.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96 2,67 3,31 360,65 0,00 %

 11.1.2.3.10.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 108,96 29,29 36,32 3.957,42 0,02 %

 11.1.2.3.10.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.1.2.3.10.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.2.3.10.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.1.2.3.10.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.1.2.3.10.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.1.2.3.10.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.1.2.3.10.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.1.2.3.10.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.1.2.3.10.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.1.2.3.10.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,04 %

 11.1.2.3.10.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.1.2.3.10.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.1.2.3.10.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.1.2.3.10.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %

 11.1.2.3.10.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 54.664,26 0,26 %

 11.1.2.3.10.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46 114,57 142,10 6.536,60 0,03 %

 11.1.2.3.10.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4192 8,56 10,61 44.477,12 0,22 %

 11.1.2.3.10.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.1.2.3.10.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.1.2.3.10.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %
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 11.1.2.3.10.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 937,16 0,00 %

 11.1.2.3.10.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,8 114,57 142,10 824,18 0,00 %

 11.1.2.3.10.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,26 318,44 394,96 102,68 0,00 %

 11.1.2.3.10.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,26 2,67 3,31 0,86 0,00 %

 11.1.2.3.10.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,26 29,29 36,32 9,44 0,00 %

 11.1.2.3.11 EIXO 13 A EIXO 14 1.050.397,21 5,08 %

 11.1.2.3.11.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,78 %

 11.1.2.3.11.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,77 %

 11.1.2.3.11.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.1.2.3.11.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.1.2.3.11.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,63 %

 11.1.2.3.11.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.1.2.3.11.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.1.2.3.11.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.1.2.3.11.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.1.2.3.11.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.1.2.3.11.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.1.2.3.11.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.1.2.3.11.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.1.2.3.11.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.1.2.3.11.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.1.2.3.11.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.1.2.3.11.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.1.2.3.11.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.1.2.3.11.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.1.2.3.11.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.1.2.3.11.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,08 %

 11.1.2.3.11.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.1.2.3.11.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.1.2.3.11.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.1.2.3.11.4 LAJE 201.143,58 0,97 %

 11.1.2.3.11.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 82,87 114,57 142,10 11.775,82 0,06 %

 11.1.2.3.11.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13385 8,56 10,61 142.014,85 0,69 %

 11.1.2.3.11.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 108,96 318,44 394,96 43.034,84 0,21 %

 11.1.2.3.11.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96 2,67 3,31 360,65 0,00 %

 11.1.2.3.11.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 108,96 29,29 36,32 3.957,42 0,02 %

 11.1.2.3.11.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.1.2.3.11.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.2.3.11.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.1.2.3.11.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.1.2.3.11.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.1.2.3.11.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.1.2.3.11.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.1.2.3.11.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.1.2.3.11.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.1.2.3.11.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,04 %

 11.1.2.3.11.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.1.2.3.11.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.1.2.3.11.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.1.2.3.11.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %
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 11.1.2.3.11.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 47.166,78 0,23 %

 11.1.2.3.11.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.1.2.3.11.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.1.2.3.11.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.1.2.3.11.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.1.2.3.11.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.1.2.3.11.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 997,17 0,00 %

 11.1.2.3.11.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,1 114,57 142,10 866,81 0,00 %

 11.1.2.3.11.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,3 318,44 394,96 118,48 0,00 %

 11.1.2.3.11.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,3 2,67 3,31 0,99 0,00 %

 11.1.2.3.11.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,3 29,29 36,32 10,89 0,00 %

 11.1.2.3.12 EIXO 14 A EIXO 15 1.050.694,29 5,08 %

 11.1.2.3.12.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,78 %

 11.1.2.3.12.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,77 %

 11.1.2.3.12.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.1.2.3.12.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.1.2.3.12.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,63 %

 11.1.2.3.12.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.1.2.3.12.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.1.2.3.12.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.1.2.3.12.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.1.2.3.12.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.1.2.3.12.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.1.2.3.12.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.1.2.3.12.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.1.2.3.12.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.1.2.3.12.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.1.2.3.12.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.1.2.3.12.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.1.2.3.12.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.1.2.3.12.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.1.2.3.12.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.1.2.3.12.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,08 %

 11.1.2.3.12.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.1.2.3.12.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.1.2.3.12.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.1.2.3.12.4 LAJE 201.440,66 0,97 %

 11.1.2.3.12.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 82,87 114,57 142,10 11.775,82 0,06 %

 11.1.2.3.12.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13413 8,56 10,61 142.311,93 0,69 %

 11.1.2.3.12.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 108,96 318,44 394,96 43.034,84 0,21 %

 11.1.2.3.12.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96 2,67 3,31 360,65 0,00 %

 11.1.2.3.12.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 108,96 29,29 36,32 3.957,42 0,02 %

 11.1.2.3.12.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.1.2.3.12.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.2.3.12.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.1.2.3.12.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.1.2.3.12.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.1.2.3.12.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.1.2.3.12.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %
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 11.1.2.3.12.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.1.2.3.12.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.1.2.3.12.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,04 %

 11.1.2.3.12.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.1.2.3.12.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.1.2.3.12.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.1.2.3.12.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %

 11.1.2.3.12.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I 47.166,78 0,23 %

 11.1.2.3.12.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.1.2.3.12.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.1.2.3.12.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.1.2.3.12.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.1.2.3.12.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.1.2.3.12.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 997,17 0,00 %

 11.1.2.3.12.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,1 114,57 142,10 866,81 0,00 %

 11.1.2.3.12.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,3 318,44 394,96 118,48 0,00 %

 11.1.2.3.12.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,3 2,67 3,31 0,99 0,00 %

 11.1.2.3.12.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,3 29,29 36,32 10,89 0,00 %

 11.1.2.3.13 EIXO 15 A EIXO 16 1.048.273,87 5,07 %

 11.1.2.3.13.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,78 %

 11.1.2.3.13.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,77 %

 11.1.2.3.13.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.1.2.3.13.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.1.2.3.13.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,63 %

 11.1.2.3.13.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.1.2.3.13.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.1.2.3.13.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.1.2.3.13.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.1.2.3.13.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.1.2.3.13.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.1.2.3.13.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.1.2.3.13.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.1.2.3.13.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.1.2.3.13.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.1.2.3.13.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.1.2.3.13.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.1.2.3.13.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.1.2.3.13.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.1.2.3.13.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.1.2.3.13.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,08 %

 11.1.2.3.13.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.1.2.3.13.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.1.2.3.13.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.1.2.3.13.4 LAJE 199.057,36 0,96 %

 11.1.2.3.13.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 76,54 114,57 142,10 10.876,33 0,05 %

 11.1.2.3.13.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13335 8,56 10,61 141.484,35 0,68 %

 11.1.2.3.13.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 107,45 318,44 394,96 42.438,45 0,21 %

 11.1.2.3.13.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,45 2,67 3,31 355,65 0,00 %

 11.1.2.3.13.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 107,45 29,29 36,32 3.902,58 0,02 %
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 11.1.2.3.13.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.1.2.3.13.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.2.3.13.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.1.2.3.13.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.1.2.3.13.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.1.2.3.13.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.1.2.3.13.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.1.2.3.13.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.1.2.3.13.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.1.2.3.13.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,04 %

 11.1.2.3.13.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.1.2.3.13.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.1.2.3.13.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.1.2.3.13.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %

 11.1.2.3.13.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I 47.166,78 0,23 %

 11.1.2.3.13.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.1.2.3.13.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.1.2.3.13.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.1.2.3.13.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.1.2.3.13.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.1.2.3.13.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 960,05 0,00 %

 11.1.2.3.13.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,9 114,57 142,10 838,39 0,00 %

 11.1.2.3.13.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,28 318,44 394,96 110,58 0,00 %

 11.1.2.3.13.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,28 2,67 3,31 0,92 0,00 %

 11.1.2.3.13.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,28 29,29 36,32 10,16 0,00 %
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 11.1.3 TRECHO COM ESTRUTURAS DE TRANSIÇÃO 4.768.192,71 23,07 %

 11.1.3.1 TRANSIÇÃO 1 978.540,55 4,73 %

 11.1.3.1.1 ESTACAS 43.765,17 0,21 %

 11.1.3.1.1.2  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 

310. AF_11/2016

UN 24 7,41 9,19 220,56 0,00 %

 11.1.3.1.1.2  00000069 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50 ton 60,78 577,63 716,43 43.544,61 0,21 %

 11.1.3.1.2 BLOCOS 31.393,51 0,15 %

 11.1.3.1.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 64,32 114,57 142,10 9.139,87 0,04 %

 11.1.3.1.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326 8,56 10,61 14.068,86 0,07 %

 11.1.3.1.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,86 318,44 394,96 7.053,98 0,03 %

 11.1.3.1.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86 2,67 3,31 59,11 0,00 %

 11.1.3.1.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,86 29,29 36,32 648,67 0,00 %

 11.1.3.1.2.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,04 327,95 406,75 423,02 0,00 %

 11.1.3.1.3 CINTAS 102.617,55 0,50 %

 11.1.3.1.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 230,85 114,57 142,10 32.803,78 0,16 %

 11.1.3.1.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5261 8,56 10,61 55.819,21 0,27 %

 11.1.3.1.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 29,16 318,44 394,96 11.517,03 0,06 %

 11.1.3.1.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 29,16 2,67 3,31 96,51 0,00 %

 11.1.3.1.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 29,16 29,29 36,32 1.059,09 0,01 %

 11.1.3.1.3.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,25 327,95 406,75 1.321,93 0,01 %

 11.1.3.1.4 PILARES 28.137,86 0,14 %

 11.1.3.1.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 32,74 114,57 142,10 4.652,35 0,02 %

 11.1.3.1.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2046 8,56 10,61 21.708,06 0,11 %

 11.1.3.1.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 4,09 318,44 394,96 1.615,38 0,01 %

 11.1.3.1.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 4,09 2,67 3,31 13,53 0,00 %

 11.1.3.1.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 4,09 29,29 36,32 148,54 0,00 %

 11.1.3.1.5 CORTINA 39.766,23 0,19 %

 11.1.3.1.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 53,15 114,57 142,10 7.552,61 0,04 %

 11.1.3.1.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2620 8,56 10,61 27.798,20 0,13 %

 11.1.3.1.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 10,16 318,44 394,96 4.012,79 0,02 %

 11.1.3.1.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 10,16 2,67 3,31 33,62 0,00 %

 11.1.3.1.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 10,16 29,29 36,32 369,01 0,00 %

 11.1.3.1.6 TRANSVERSINAS 61.767,21 0,30 %

 11.1.3.1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 68,4 114,57 142,10 9.719,64 0,05 %

 11.1.3.1.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4380 8,56 10,61 46.471,80 0,22 %

 11.1.3.1.6.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 12,83 318,44 394,96 5.067,33 0,02 %

 11.1.3.1.6.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 12,83 2,67 3,31 42,46 0,00 %

 11.1.3.1.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 12,83 29,29 36,32 465,98 0,00 %

 11.1.3.1.7 LONGARINAS 243.884,21 1,18 %

 11.1.3.1.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 434,35 114,57 142,10 61.721,13 0,30 %

 11.1.3.1.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448 8,56 10,61 153.293,28 0,74 %

 11.1.3.1.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,43 318,44 394,96 26.237,19 0,13 %

 11.1.3.1.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43 2,67 3,31 219,88 0,00 %

 11.1.3.1.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,43 29,29 36,32 2.412,73 0,01 %

 11.1.3.1.8 LAJE 305.829,89 1,48 %

 11.1.3.1.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 425,04 114,57 142,10 60.398,18 0,29 %

 11.1.3.1.8.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455 8,56 10,61 185.197,55 0,90 %

 11.1.3.1.8.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 138,6 318,44 394,96 54.741,45 0,26 %

 11.1.3.1.8.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,6 2,67 3,31 458,76 0,00 %

 11.1.3.1.8.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 138,6 29,29 36,32 5.033,95 0,02 %
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 11.1.3.1.9 LAJE DE ACESSO (DE TRANSIÇÃO) 27.889,34 0,13 %

 11.1.3.1.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 10,2 114,57 142,10 1.449,42 0,01 %

 11.1.3.1.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1853 8,56 10,61 19.660,33 0,10 %

 11.1.3.1.9.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 15,6 318,44 394,96 6.161,37 0,03 %

 11.1.3.1.9.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 15,6 2,67 3,31 51,63 0,00 %

 11.1.3.1.9.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 15,6 29,29 36,32 566,59 0,00 %

 11.1.3.1.10 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02 0,10 %

 11.1.3.1.10.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.3.1.10.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 3,7 28,97 35,93 132,94 0,00 %

 11.1.3.1.11 BARREIRA NEW JERSEY 36.397,96 0,18 %

 11.1.3.1.11.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 174,64 114,57 142,10 24.816,34 0,12 %

 11.1.3.1.11.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,02 318,44 394,96 6.722,21 0,03 %

 11.1.3.1.11.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02 2,67 3,31 56,33 0,00 %

 11.1.3.1.11.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,02 29,29 36,32 618,16 0,00 %

 11.1.3.1.11.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 7,4 28,97 35,93 265,88 0,00 %

 11.1.3.1.11.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 148 21,35 26,48 3.919,04 0,02 %

 11.1.3.1.12 DIVERSOS 36.766,60 0,18 %

 11.1.3.1.12.1  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 13 1.226,55 1.521,28 19.776,64 0,10 %

 11.1.3.1.12.2  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 125,83 98,37 122,00 15.351,26 0,07 %

 11.1.3.1.12.3  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 249,24 2,80 3,47 864,86 0,00 %

 11.1.3.1.12.4  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 62,74 9,67 11,99 752,25 0,00 %

 11.1.3.1.12.5  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,026 669,58 830,48 21,59 0,00 %

 11.1.3.2 TRANSIÇÃO 2 3.789.652,16 18,33 %

 11.1.3.2.1 MÓDULO 1 958.239,01 4,64 %

 11.1.3.2.1.1 ESTACAS 40.770,49 0,20 %

 11.1.3.2.1.1.1  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 

310. AF_11/2016

UN 24 7,41 9,19 220,56 0,00 %

 11.1.3.2.1.1.2  00000069 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50 ton 56,6 577,63 716,43 40.549,93 0,20 %

 11.1.3.2.1.2 BLOCOS 31.393,51 0,15 %

 11.1.3.2.1.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 64,32 114,57 142,10 9.139,87 0,04 %

 11.1.3.2.1.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326 8,56 10,61 14.068,86 0,07 %

 11.1.3.2.1.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,86 318,44 394,96 7.053,98 0,03 %

 11.1.3.2.1.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86 2,67 3,31 59,11 0,00 %

 11.1.3.2.1.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,86 29,29 36,32 648,67 0,00 %

 11.1.3.2.1.2.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,04 327,95 406,75 423,02 0,00 %

 11.1.3.2.1.3 CINTAS 109.378,46 0,53 %

 11.1.3.2.1.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 247,19 114,57 142,10 35.125,69 0,17 %

 11.1.3.2.1.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5595 8,56 10,61 59.362,95 0,29 %

 11.1.3.2.1.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 31,22 318,44 394,96 12.330,65 0,06 %

 11.1.3.2.1.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 31,22 2,67 3,31 103,33 0,00 %

 11.1.3.2.1.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 31,22 29,29 36,32 1.133,91 0,01 %

 11.1.3.2.1.3.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,25 327,95 406,75 1.321,93 0,01 %

 11.1.3.2.1.4 PILARES 44.635,58 0,22 %

 11.1.3.2.1.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 59,36 114,57 142,10 8.435,05 0,04 %

 11.1.3.2.1.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3108 8,56 10,61 32.975,88 0,16 %

 11.1.3.2.1.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 7,42 318,44 394,96 2.930,60 0,01 %

 11.1.3.2.1.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,42 2,67 3,31 24,56 0,00 %

 11.1.3.2.1.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 7,42 29,29 36,32 269,49 0,00 %
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 11.1.3.2.1.5 TRANSVERSINAS 82.353,40 0,40 %

 11.1.3.2.1.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 91,2 114,57 142,10 12.959,52 0,06 %

 11.1.3.2.1.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5840 8,56 10,61 61.962,40 0,30 %

 11.1.3.2.1.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,1 318,44 394,96 6.753,81 0,03 %

 11.1.3.2.1.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,1 2,67 3,31 56,60 0,00 %

 11.1.3.2.1.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,1 29,29 36,32 621,07 0,00 %

 11.1.3.2.1.6 LONGARINAS 243.884,21 1,18 %

 11.1.3.2.1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 434,35 114,57 142,10 61.721,13 0,30 %

 11.1.3.2.1.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448 8,56 10,61 153.293,28 0,74 %

 11.1.3.2.1.6.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,43 318,44 394,96 26.237,19 0,13 %

 11.1.3.2.1.6.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43 2,67 3,31 219,88 0,00 %

 11.1.3.2.1.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,43 29,29 36,32 2.412,73 0,01 %

 11.1.3.2.1.7 LAJE 305.829,89 1,48 %

 11.1.3.2.1.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 425,04 114,57 142,10 60.398,18 0,29 %

 11.1.3.2.1.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455 8,56 10,61 185.197,55 0,90 %

 11.1.3.2.1.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 138,6 318,44 394,96 54.741,45 0,26 %

 11.1.3.2.1.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,6 2,67 3,31 458,76 0,00 %

 11.1.3.2.1.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 138,6 29,29 36,32 5.033,95 0,02 %

 11.1.3.2.1.8 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02 0,10 %

 11.1.3.2.1.8.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.3.2.1.8.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 3,7 28,97 35,93 132,94 0,00 %

 11.1.3.2.1.9 BARREIRA NEW JERSEY 36.578,54 0,18 %

 11.1.3.2.1.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 174,64 114,57 142,10 24.816,34 0,12 %

 11.1.3.2.1.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17,02 8,56 10,61 180,58 0,00 %

 11.1.3.2.1.9.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,02 318,44 394,96 6.722,21 0,03 %

 11.1.3.2.1.9.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02 2,67 3,31 56,33 0,00 %

 11.1.3.2.1.9.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,02 29,29 36,32 618,16 0,00 %

 11.1.3.2.1.9.7  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 7,4 28,97 35,93 265,88 0,00 %

 11.1.3.2.1.9.8  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 148 21,35 26,48 3.919,04 0,02 %

 11.1.3.2.1.10 DIVERSOS 43.089,91 0,21 %

 11.1.3.2.1.10.1  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 13 1.226,55 1.521,28 19.776,64 0,10 %

 11.1.3.2.1.10.2  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 180,42 98,37 122,00 22.011,24 0,11 %

 11.1.3.2.1.10.3  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 199,42 2,80 3,47 691,98 0,00 %

 11.1.3.2.1.10.4  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 49,08 9,67 11,99 588,46 0,00 %

 11.1.3.2.1.10.5  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,026 669,58 830,48 21,59 0,00 %

 11.1.3.2.2 MÓDULO 2 940.733,67 4,55 %

 11.1.3.2.2.1 ESTACAS 40.770,49 0,20 %

 11.1.3.2.2.1.1  00000071 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 56,6 577,63 716,43 40.549,93 0,20 %

 11.1.3.2.2.1.2  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 

310. AF_11/2016

UN 24 7,41 9,19 220,56 0,00 %

 11.1.3.2.2.2 BLOCOS 31.393,51 0,15 %

 11.1.3.2.2.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 64,32 114,57 142,10 9.139,87 0,04 %

 11.1.3.2.2.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326 8,56 10,61 14.068,86 0,07 %

 11.1.3.2.2.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,86 318,44 394,96 7.053,98 0,03 %

 11.1.3.2.2.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86 2,67 3,31 59,11 0,00 %

 11.1.3.2.2.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,86 29,29 36,32 648,67 0,00 %

 11.1.3.2.2.2.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,04 327,95 406,75 423,02 0,00 %
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 11.1.3.2.2.3 CINTAS 109.325,41 0,53 %

 11.1.3.2.2.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 247,19 114,57 142,10 35.125,69 0,17 %

 11.1.3.2.2.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5590 8,56 10,61 59.309,90 0,29 %

 11.1.3.2.2.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 31,22 318,44 394,96 12.330,65 0,06 %

 11.1.3.2.2.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 31,22 2,67 3,31 103,33 0,00 %

 11.1.3.2.2.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 31,22 29,29 36,32 1.133,91 0,01 %

 11.1.3.2.2.3.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,25 327,95 406,75 1.321,93 0,01 %

 11.1.3.2.2.4 PILARES 34.330,56 0,17 %

 11.1.3.2.2.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 34,92 114,57 142,10 4.962,13 0,02 %

 11.1.3.2.2.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2589 8,56 10,61 27.469,29 0,13 %

 11.1.3.2.2.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 4,37 318,44 394,96 1.725,97 0,01 %
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 11.1.3.2.2.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 4,37 2,67 3,31 14,46 0,00 %

 11.1.3.2.2.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 4,37 29,29 36,32 158,71 0,00 %

 11.1.3.2.2.5 TRANSVERSINAS 82.353,40 0,40 %

 11.1.3.2.2.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 91,2 114,57 142,10 12.959,52 0,06 %

 11.1.3.2.2.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5840 8,56 10,61 61.962,40 0,30 %

 11.1.3.2.2.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,1 318,44 394,96 6.753,81 0,03 %

 11.1.3.2.2.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,1 2,67 3,31 56,60 0,00 %

 11.1.3.2.2.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,1 29,29 36,32 621,07 0,00 %

 11.1.3.2.2.6 LONGARINAS 243.884,21 1,18 %

 11.1.3.2.2.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 434,35 114,57 142,10 61.721,13 0,30 %

 11.1.3.2.2.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448 8,56 10,61 153.293,28 0,74 %

 11.1.3.2.2.6.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,43 318,44 394,96 26.237,19 0,13 %

 11.1.3.2.2.6.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43 2,67 3,31 219,88 0,00 %

 11.1.3.2.2.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,43 29,29 36,32 2.412,73 0,01 %

 11.1.3.2.2.7 LAJE 307.166,75 1,49 %

 11.1.3.2.2.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 425,04 114,57 142,10 60.398,18 0,29 %

 11.1.3.2.2.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17581 8,56 10,61 186.534,41 0,90 %

 11.1.3.2.2.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 138,6 318,44 394,96 54.741,45 0,26 %

 11.1.3.2.2.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,6 2,67 3,31 458,76 0,00 %

 11.1.3.2.2.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 138,6 29,29 36,32 5.033,95 0,02 %

 11.1.3.2.2.8 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02 0,10 %

 11.1.3.2.2.8.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.3.2.2.8.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 3,7 28,97 35,93 132,94 0,00 %

 11.1.3.2.2.9 BARREIRA NEW JERSEY 36.578,54 0,18 %

 11.1.3.2.2.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 174,64 114,57 142,10 24.816,34 0,12 %

 11.1.3.2.2.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17,02 8,56 10,61 180,58 0,00 %

 11.1.3.2.2.9.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,02 318,44 394,96 6.722,21 0,03 %

 11.1.3.2.2.9.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02 2,67 3,31 56,33 0,00 %

 11.1.3.2.2.9.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,02 29,29 36,32 618,16 0,00 %

 11.1.3.2.2.9.6  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 7,4 28,97 35,93 265,88 0,00 %

 11.1.3.2.2.9.7  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 148 21,35 26,48 3.919,04 0,02 %

 11.1.3.2.2.10 DIVERSOS 34.605,78 0,17 %

 11.1.3.2.2.10.1  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 13 1.226,55 1.521,28 19.776,64 0,10 %

 11.1.3.2.2.10.2  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 110,24 98,37 122,00 13.449,28 0,07 %

 11.1.3.2.2.10.3  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 228,07 2,80 3,47 791,40 0,00 %

 11.1.3.2.2.10.4  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 49,08 9,67 11,99 588,46 0,00 %

 11.1.3.2.3 MÓDULO 3 928.016,82 4,49 %

 11.1.3.2.3.1 ESTACAS 40.698,85 0,20 %

 11.1.3.2.3.1.1  00000071 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 56,5 577,63 716,43 40.478,29 0,20 %

 11.1.3.2.3.1.2  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 

310. AF_11/2016

UN 24 7,41 9,19 220,56 0,00 %

 11.1.3.2.3.2 BLOCOS 31.393,51 0,15 %

 11.1.3.2.3.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 64,32 114,57 142,10 9.139,87 0,04 %

 11.1.3.2.3.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326 8,56 10,61 14.068,86 0,07 %

 11.1.3.2.3.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,86 318,44 394,96 7.053,98 0,03 %

 11.1.3.2.3.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86 2,67 3,31 59,11 0,00 %

 11.1.3.2.3.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,86 29,29 36,32 648,67 0,00 %

 11.1.3.2.3.2.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,04 327,95 406,75 423,02 0,00 %
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 11.1.3.2.3.3 CINTAS 109.378,46 0,53 %

 11.1.3.2.3.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 247,19 114,57 142,10 35.125,69 0,17 %

 11.1.3.2.3.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5595 8,56 10,61 59.362,95 0,29 %

 11.1.3.2.3.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 31,22 318,44 394,96 12.330,65 0,06 %

 11.1.3.2.3.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 31,22 2,67 3,31 103,33 0,00 %

 11.1.3.2.3.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 31,22 29,29 36,32 1.133,91 0,01 %

 11.1.3.2.3.3.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,25 327,95 406,75 1.321,93 0,01 %

 11.1.3.2.3.4 PILARES 28.226,99 0,14 %

 11.1.3.2.3.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 20,5 114,57 142,10 2.913,05 0,01 %

 11.1.3.2.3.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2281 8,56 10,61 24.201,41 0,12 %

 11.1.3.2.3.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,56 318,44 394,96 1.011,09 0,00 %

 11.1.3.2.3.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,56 2,67 3,31 8,47 0,00 %

 11.1.3.2.3.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,56 29,29 36,32 92,97 0,00 %

 11.1.3.2.3.5 TRANSVERSINAS 82.353,40 0,40 %

 11.1.3.2.3.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 91,2 114,57 142,10 12.959,52 0,06 %

 11.1.3.2.3.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5840 8,56 10,61 61.962,40 0,30 %

 11.1.3.2.3.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,1 318,44 394,96 6.753,81 0,03 %

 11.1.3.2.3.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,1 2,67 3,31 56,60 0,00 %

 11.1.3.2.3.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,1 29,29 36,32 621,07 0,00 %

 11.1.3.2.3.6 LONGARINAS 243.884,21 1,18 %

 11.1.3.2.3.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 434,35 114,57 142,10 61.721,13 0,30 %

 11.1.3.2.3.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448 8,56 10,61 153.293,28 0,74 %

 11.1.3.2.3.6.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,43 318,44 394,96 26.237,19 0,13 %

 11.1.3.2.3.6.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43 2,67 3,31 219,88 0,00 %

 11.1.3.2.3.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,43 29,29 36,32 2.412,73 0,01 %

 11.1.3.2.3.7 LAJE 305.829,89 1,48 %

 11.1.3.2.3.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 425,04 114,57 142,10 60.398,18 0,29 %

 11.1.3.2.3.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455 8,56 10,61 185.197,55 0,90 %

 11.1.3.2.3.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 138,6 318,44 394,96 54.741,45 0,26 %

 11.1.3.2.3.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,6 2,67 3,31 458,76 0,00 %

 11.1.3.2.3.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 138,6 29,29 36,32 5.033,95 0,02 %

 11.1.3.2.3.8 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02 0,10 %

 11.1.3.2.3.8.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.3.2.3.8.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 3,7 28,97 35,93 132,94 0,00 %

 11.1.3.2.3.9 BARREIRA NEW JERSEY 36.397,96 0,18 %

 11.1.3.2.3.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 174,64 114,57 142,10 24.816,34 0,12 %

 11.1.3.2.3.9.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,02 318,44 394,96 6.722,21 0,03 %

 11.1.3.2.3.9.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02 2,67 3,31 56,33 0,00 %

 11.1.3.2.3.9.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,02 29,29 36,32 618,16 0,00 %

 11.1.3.2.3.9.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 7,4 28,97 35,93 265,88 0,00 %

 11.1.3.2.3.9.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 148 21,35 26,48 3.919,04 0,02 %

 11.1.3.2.3.9.7 DIVERSOS 0,00 0,00 %

 11.1.3.2.3.10.1  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 13 1.226,55 1.521,28 19.776,64 0,10 %

 11.1.3.2.3.10.2  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 68,77 98,37 122,00 8.389,94 0,04 %

 11.1.3.2.3.10.3  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 222,91 2,80 3,47 773,49 0,00 %

 11.1.3.2.3.10.4  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 49,08 9,67 11,99 588,46 0,00 %
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 11.1.3.2.4 MÓDULO 4 962.662,66 4,66 %

 11.1.3.2.4.1 ESTACAS 40.698,85 0,20 %

 11.1.3.2.4.1.1  00000071 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 56,5 577,63 716,43 40.478,29 0,20 %

 11.1.3.2.4.1.2  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 

310. AF_11/2016

UN 24 7,41 9,19 220,56 0,00 %

 11.1.3.2.4.2 BLOCOS 31.393,51 0,15 %

 11.1.3.2.4.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 64,32 114,57 142,10 9.139,87 0,04 %

 11.1.3.2.4.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326 8,56 10,61 14.068,86 0,07 %

 11.1.3.2.4.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,86 318,44 394,96 7.053,98 0,03 %

 11.1.3.2.4.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86 2,67 3,31 59,11 0,00 %

 11.1.3.2.4.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,86 29,29 36,32 648,67 0,00 %

 11.1.3.2.4.2.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,04 327,95 406,75 423,02 0,00 %

 11.1.3.2.4.3 CINTAS 102.542,75 0,50 %

 11.1.3.2.4.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 230,85 114,57 142,10 32.803,78 0,16 %

 11.1.3.2.4.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5262 8,56 10,61 55.829,82 0,27 %

 11.1.3.2.4.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 29,16 318,44 394,96 11.517,03 0,06 %

 11.1.3.2.4.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 29,16 2,67 3,31 96,51 0,00 %

 11.1.3.2.4.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 29,16 29,29 36,32 1.059,09 0,01 %

 11.1.3.2.4.3.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,04 327,95 406,75 1.236,52 0,01 %

 11.1.3.2.4.4 PILARES 18.422,83 0,09 %

 11.1.3.2.4.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 11,69 114,57 142,10 1.661,14 0,01 %

 11.1.3.2.4.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1520 8,56 10,61 16.127,20 0,08 %

 11.1.3.2.4.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,46 318,44 394,96 576,64 0,00 %

 11.1.3.2.4.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,46 2,67 3,31 4,83 0,00 %

 11.1.3.2.4.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 1,46 29,29 36,32 53,02 0,00 %

 11.1.3.2.4.5 CORTINA 44.719,72 0,22 %

 11.1.3.2.4.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 61,8 114,57 142,10 8.781,78 0,04 %

 11.1.3.2.4.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2919 8,56 10,61 30.970,59 0,15 %

 11.1.3.2.4.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 11,43 318,44 394,96 4.514,39 0,02 %

 11.1.3.2.4.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 11,43 2,67 3,31 37,83 0,00 %

 11.1.3.2.4.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 11,43 29,29 36,32 415,13 0,00 %

 11.1.3.2.4.6 TRANSVERSINAS 61.767,21 0,30 %

 11.1.3.2.4.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 68,4 114,57 142,10 9.719,64 0,05 %

 11.1.3.2.4.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4380 8,56 10,61 46.471,80 0,22 %

 11.1.3.2.4.6.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 12,83 318,44 394,96 5.067,33 0,02 %

 11.1.3.2.4.6.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 12,83 2,67 3,31 42,46 0,00 %

 11.1.3.2.4.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 12,83 29,29 36,32 465,98 0,00 %

 11.1.3.2.4.7 LONGARINAS 243.884,21 1,18 %

 11.1.3.2.4.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 434,35 114,57 142,10 61.721,13 0,30 %

 11.1.3.2.4.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448 8,56 10,61 153.293,28 0,74 %

 11.1.3.2.4.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,43 318,44 394,96 26.237,19 0,13 %

 11.1.3.2.4.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43 2,67 3,31 219,88 0,00 %

 11.1.3.2.4.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,43 29,29 36,32 2.412,73 0,01 %

 11.1.3.2.4.8 LAJE 305.829,89 1,48 %

 11.1.3.2.4.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 425,04 114,57 142,10 60.398,18 0,29 %

 11.1.3.2.4.8.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455 8,56 10,61 185.197,55 0,90 %

 11.1.3.2.4.8.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 138,6 318,44 394,96 54.741,45 0,26 %

 11.1.3.2.4.8.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,6 2,67 3,31 458,76 0,00 %

 11.1.3.2.4.8.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 138,6 29,29 36,32 5.033,95 0,02 %
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 11.1.3.2.4.9 LAJE DE ACESSO (DE TRANSIÇÃO) 27.889,34 0,13 %

 11.1.3.2.4.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 10,2 114,57 142,10 1.449,42 0,01 %

 11.1.3.2.4.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1853 8,56 10,61 19.660,33 0,10 %

 11.1.3.2.4.9.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 15,6 318,44 394,96 6.161,37 0,03 %

 11.1.3.2.4.9.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 15,6 2,67 3,31 51,63 0,00 %

 11.1.3.2.4.9.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 15,6 29,29 36,32 566,59 0,00 %

 11.1.3.2.4.10 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02 0,10 %

 11.1.3.2.4.10.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.1.3.2.4.10.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 3,7 28,97 35,93 132,94 0,00 %

 11.1.3.2.4.11 BARREIRA NEW JERSEY 36.397,96 0,18 %

 11.1.3.2.4.11.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 174,64 114,57 142,10 24.816,34 0,12 %

 11.1.3.2.4.11.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,02 318,44 394,96 6.722,21 0,03 %

 11.1.3.2.4.11.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02 2,67 3,31 56,33 0,00 %

 11.1.3.2.4.11.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,02 29,29 36,32 618,16 0,00 %

 11.1.3.2.4.11.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 7,4 28,97 35,93 265,88 0,00 %

 11.1.3.2.4.11.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 148 21,35 26,48 3.919,04 0,02 %

 11.1.3.2.4.12 DIVERSOS 28.791,37 0,14 %

 11.1.3.2.4.12.1  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 13 1.226,55 1.521,28 19.776,64 0,10 %

 11.1.3.2.4.12.2  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 53,88 98,37 122,00 6.573,36 0,03 %

 11.1.3.2.4.12.3  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 514,18 2,80 3,47 1.784,20 0,01 %

 11.1.3.2.4.12.4  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 53,01 9,67 11,99 635,58 0,00 %

 11.1.3.2.4.12.5  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,026 669,58 830,48 21,59 0,00 %

 11.1.4 TRANSPORTE 109.842,75 0,53 %

 11.1.4.1  00000073 Próprio Destinação de solo mole em área licenciada. m³ 2166,37 25,00 31,00 67.157,47 0,32 %

 11.1.4.2  4915738 SICRO3 Remoção mecanizada de barreira em rocha m³ 302,4 106,93 132,62 40.104,28 0,19 %

 11.1.4.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2064,8 1,01 1,25 2.581,00 0,01 %

 11.1.5 PAVIMENTAÇÃO 1.157.728,74 5,60 %

 11.1.5.1  00000136 Próprio Concreto asfáltico usinado a quente faixa "C" (PMQ) com transporte DMT 20km. Ton 2122,18 389,54 483,14 1.025.310,04 4,96 %

 11.1.5.2  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

m² 12632,1 1,75 2,17 27.411,65 0,13 %

 11.1.5.3  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m² 12632,1 6,70 8,31 104.972,75 0,51 %

 11.1.5.4  97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017

M 70 0,40 0,49 34,30 0,00 %

Total sem BDI 16.672.336,78

Total do BDI 4.000.253,37

Total Geral 20.672.590,15
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Obra

11 - OBRA DE ARTE ESPECIAL_EXEC02_Ramo2000_08-12-2020

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 11.2 RAMO 2000 48.282.127,30 100,00 %

 11.2.1 TRECHO EM BALANÇOS SUCESSIVOS (EIXO 08 À 11) 32.122.168,09 66,53 %

 11.2.1.1 INFRAESTRUTURA 10.161.561,11 21,05 %

 11.2.1.1.1 FUNDAÇÕES 8.431.669,67 17,46 %

 11.2.1.1.1.1 ESTACAS ESCAVADAS 8.431.669,67 17,46 %

 11.2.1.1.1.1.1 ESTACAS ESCAVADAS DO BLOCO B.AP09.2 4.215.855,00 8,73 %

 11.2.1.1.1.1.1.1  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 480 1.867,39 2.316,12 1.111.737,60 2,30 %

 11.2.1.1.1.1.1.2  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 

mm

m 480 251,51 311,94 149.731,20 0,31 %

 11.2.1.1.1.1.1.3  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 639,84 90,32 112,02 71.674,87 0,15 %

 11.2.1.1.1.1.1.4  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 75060,8 0,54 0,66 49.540,12 0,10 %

 11.2.1.1.1.1.1.5  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 

abrasão - resistência a compressão menor que 80

m 112 2.152,13 2.669,28 298.959,36 0,62 %

 11.2.1.1.1.1.1.6  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta 

dureza e alta abrasão - resistência a compressão

m 112 1.721,17 2.134,76 239.093,12 0,50 %

 11.2.1.1.1.1.1.7  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 480 351,27 435,68 209.126,40 0,43 %

 11.2.1.1.1.1.1.8  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 

mm

m 480 305,37 378,75 181.800,00 0,38 %

 11.2.1.1.1.1.1.9  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 639,84 434,33 538,69 344.675,40 0,71 %

 11.2.1.1.1.1.1.10  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 639,84 29,29 36,32 23.238,98 0,05 %

 11.2.1.1.1.1.1.11  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 16 224,27 278,16 4.450,56 0,01 %

 11.2.1.1.1.1.1.12  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 75060,8 8,18 10,14 761.116,51 1,58 %

 11.2.1.1.1.1.1.13  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 681,84 11,41 14,15 9.648,03 0,02 %

 11.2.1.1.1.1.1.14  00000182 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DOS BALANÇOS SUCESSIVOS un 1 613.611,91 761.062,85 761.062,85 1,58 %

 11.2.1.1.1.1.2 ESTACAS ESCAVADAS DO BLOCO B.AP10.2 4.215.814,67 8,73 %

 11.2.1.1.1.1.2.1  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 480 1.867,39 2.316,12 1.111.737,60 2,30 %

 11.2.1.1.1.1.2.2  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 

mm

m 480 251,51 311,94 149.731,20 0,31 %

 11.2.1.1.1.1.2.3  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 639,48 90,32 112,02 71.634,54 0,15 %

 11.2.1.1.1.1.2.4  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 75060,8 0,54 0,66 49.540,12 0,10 %

 11.2.1.1.1.1.2.5  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 

abrasão - resistência a compressão menor que 80

m 112 2.152,13 2.669,28 298.959,36 0,62 %

 11.2.1.1.1.1.2.6  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta 

dureza e alta abrasão - resistência a compressão

m 112 1.721,17 2.134,76 239.093,12 0,50 %

 11.2.1.1.1.1.2.7  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 480 351,27 435,68 209.126,40 0,43 %

 11.2.1.1.1.1.2.8  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 

mm

m 480 305,37 378,75 181.800,00 0,38 %

 11.2.1.1.1.1.2.9  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 639,84 434,33 538,69 344.675,40 0,71 %

 11.2.1.1.1.1.2.10  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 639,84 29,29 36,32 23.238,98 0,05 %

 11.2.1.1.1.1.2.11  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 16 224,27 278,16 4.450,56 0,01 %

 11.2.1.1.1.1.2.12  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 75060,8 8,18 10,14 761.116,51 1,58 %

 11.2.1.1.1.1.2.13  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 681,84 11,41 14,15 9.648,03 0,02 %

 11.2.1.1.1.1.2.14  00000182 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DOS BALANÇOS SUCESSIVOS un 1 613.611,91 761.062,85 761.062,85 1,58 %

 11.2.1.1.2 BLOCOS COM ESCORAMENTO 1.729.891,44 3,58 %

 11.2.1.1.2.1 BLOCO B.AP09.2 864.713,03 1,79 %

 11.2.1.1.2.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 289,56 114,57 142,10 41.146,47 0,09 %

 11.2.1.1.2.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 50820 8,56 10,61 539.200,20 1,12 %

 11.2.1.1.2.1.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 454,86 318,44 394,96 179.651,50 0,37 %

 11.2.1.1.2.1.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 454,86 2,67 3,31 1.505,58 0,00 %

 11.2.1.1.2.1.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 454,86 29,29 36,32 16.520,51 0,03 %

 11.2.1.1.2.1.6  4507791 SICRO3 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento e 

instalação

un 4 441,43 547,50 2.190,00 0,00 %

 11.2.1.1.2.1.7  4508177 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 59 74,55 92,46 5.455,14 0,01 %

 11.2.1.1.2.1.8  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1235,34 10,25 12,71 15.701,17 0,03 %

 11.2.1.1.2.1.9  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas 

de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 129,96 151,92 188,42 24.487,06 0,05 %

 11.2.1.1.2.1.10  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,1768 669,58 830,48 146,82 0,00 %

 11.2.1.1.2.1.11  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

Planilha Orçamentária Sintética

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa 

Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa 

Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.
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 11.2.1.1.2.2 BLOCO B.AP10.2 865.178,41 1,79 %

 11.2.1.1.2.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 289,56 114,57 142,10 41.146,47 0,09 %

 11.2.1.1.2.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 50820 8,56 10,61 539.200,20 1,12 %

 11.2.1.1.2.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 454,86 318,44 394,96 179.651,50 0,37 %

 11.2.1.1.2.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 454,86 2,67 3,31 1.505,58 0,00 %

 11.2.1.1.2.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 454,86 29,29 36,32 16.520,51 0,03 %

 11.2.1.1.2.2.6  4507791 SICRO3 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento e 

instalação

un 4 441,43 547,50 2.190,00 0,00 %

 11.2.1.1.2.2.7  4508177 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 59 74,55 92,46 5.455,14 0,01 %

 11.2.1.1.2.2.8  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1235,34 10,25 12,71 15.701,17 0,03 %

 11.2.1.1.2.2.9  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas 

de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 129,96 151,92 188,42 24.487,06 0,05 %

 11.2.1.1.2.2.10  1109680 SICRO3 Argamassa para reparos e grouteamento m³ 0,1768 2.791,84 3.462,71 612,20 0,00 %

 11.2.1.1.2.2.11  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2 MESO E SUPERESTRUTURA 21.960.606,98 45,48 %

 11.2.1.2.1 TRECHO EM CAIXÃO EXECUTADO EM BALANÇOS SUCESSIVOS 20.979.077,68 43,45 %

 11.2.1.2.1.1 ADUELA DE ARRANQUE BLOCO B.AP09.2 1.545.678,61 3,20 %

 11.2.1.2.1.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 676,32 114,57 142,10 96.105,07 0,20 %

 11.2.1.2.1.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 66036 8,56 10,61 700.641,96 1,45 %

 11.2.1.2.1.1.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 12 974,56 1.208,74 14.504,88 0,03 %

 11.2.1.2.1.1.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 88,92 64,53 80,03 7.116,26 0,01 %

 11.2.1.2.1.1.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1469,85 10,25 12,71 18.681,79 0,04 %

 11.2.1.2.1.1.6  4507760 SICRO3 Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 1.178,95 1.462,25 5.849,00 0,01 %

 11.2.1.2.1.1.7  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 467,66 386,69 479,61 224.294,41 0,46 %

 11.2.1.2.1.1.8  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 467,66 2,67 3,31 1.547,95 0,00 %

 11.2.1.2.1.1.9  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 467,66 29,29 36,32 16.985,41 0,04 %

 11.2.1.2.1.1.10  00000049 Próprio Aparelhos de Apoio fixo TF 5000 un 1 129.662,96 160.820,96 160.820,96 0,33 %

 11.2.1.2.1.1.11  00000048 Próprio Aparelhos de Apoio Unidirecional TU 5000/50 un 1 155.746,16 193.171,96 193.171,96 0,40 %

 11.2.1.2.1.1.12  00000189 Próprio Caixa de Areia para drenagem pluvial em alvenaria. un 4 179,08 222,11 888,44 0,00 %

 11.2.1.2.1.1.13  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas 

de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 557,64 151,92 188,42 105.070,52 0,22 %

 11.2.1.2.1.2 ADUELA 1 - VÃO 80,55 - S21-20 180.212,41 0,37 %

 11.2.1.2.1.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 138,26 114,57 142,10 19.646,74 0,04 %

 11.2.1.2.1.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964 8,56 10,61 63.278,04 0,13 %

 11.2.1.2.1.2.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 6 974,56 1.208,74 7.252,44 0,02 %

 11.2.1.2.1.2.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 62,46 64,53 80,03 4.998,67 0,01 %

 11.2.1.2.1.2.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46 10,25 12,71 13.122,56 0,03 %

 11.2.1.2.1.2.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,95 386,69 479,61 30.671,05 0,06 %

 11.2.1.2.1.2.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95 2,67 3,31 211,67 0,00 %

 11.2.1.2.1.2.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 63,95 29,29 36,32 2.322,66 0,00 %

 11.2.1.2.1.2.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.3 ADUELA 1 - VÃO 160 - S25-26 180.212,41 0,37 %

 11.2.1.2.1.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 138,26 114,57 142,10 19.646,74 0,04 %

 11.2.1.2.1.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964 8,56 10,61 63.278,04 0,13 %

 11.2.1.2.1.3.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 6 974,56 1.208,74 7.252,44 0,02 %

 11.2.1.2.1.3.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 62,46 64,53 80,03 4.998,67 0,01 %

 11.2.1.2.1.3.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46 10,25 12,71 13.122,56 0,03 %

 11.2.1.2.1.3.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,95 386,69 479,61 30.671,05 0,06 %

 11.2.1.2.1.3.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95 2,67 3,31 211,67 0,00 %

 11.2.1.2.1.3.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 63,95 29,29 36,32 2.322,66 0,00 %

 11.2.1.2.1.3.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.4 ADUELA 2 - VÃO 80,55 - S20-19 168.649,74 0,35 %

 11.2.1.2.1.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 134,7 114,57 142,10 19.140,87 0,04 %

 11.2.1.2.1.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746 8,56 10,61 60.965,06 0,13 %

 11.2.1.2.1.4.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.4.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 50,48 64,53 80,03 4.039,91 0,01 %

 11.2.1.2.1.4.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43 10,25 12,71 10.605,60 0,02 %

 11.2.1.2.1.4.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 58,46 386,69 479,61 28.038,00 0,06 %

 11.2.1.2.1.4.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46 2,67 3,31 193,50 0,00 %

 11.2.1.2.1.4.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 58,46 29,29 36,32 2.123,26 0,00 %

 11.2.1.2.1.4.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.5 ADUELA 2 - VÃO 160 - S26-27 168.649,74 0,35 %

 11.2.1.2.1.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 134,7 114,57 142,10 19.140,87 0,04 %

 11.2.1.2.1.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746 8,56 10,61 60.965,06 0,13 %

 11.2.1.2.1.5.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.5.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 50,48 64,53 80,03 4.039,91 0,01 %

 11.2.1.2.1.5.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43 10,25 12,71 10.605,60 0,02 %

 11.2.1.2.1.5.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 58,46 386,69 479,61 28.038,00 0,06 %

 11.2.1.2.1.5.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46 2,67 3,31 193,50 0,00 %

 11.2.1.2.1.5.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 58,46 29,29 36,32 2.123,26 0,00 %

 11.2.1.2.1.5.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.6 ADUELA 3 - VÃO 80,55 - S19-18 166.509,03 0,34 %

 11.2.1.2.1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 131,32 114,57 142,10 18.660,57 0,04 %

 11.2.1.2.1.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540 8,56 10,61 58.779,40 0,12 %

 11.2.1.2.1.6.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.6.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 61,74 64,53 80,03 4.941,05 0,01 %

 11.2.1.2.1.6.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56 10,25 12,71 12.971,31 0,03 %

 11.2.1.2.1.6.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 53,18 386,69 479,61 25.505,65 0,05 %

 11.2.1.2.1.6.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18 2,67 3,31 176,02 0,00 %

 11.2.1.2.1.6.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 53,18 29,29 36,32 1.931,49 0,00 %

 11.2.1.2.1.6.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.7 ADUELA 3 - VÃO 160 - S27 - 28 166.509,03 0,34 %

 11.2.1.2.1.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 131,32 114,57 142,10 18.660,57 0,04 %

 11.2.1.2.1.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540 8,56 10,61 58.779,40 0,12 %

 11.2.1.2.1.7.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.7.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 61,74 64,53 80,03 4.941,05 0,01 %

 11.2.1.2.1.7.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56 10,25 12,71 12.971,31 0,03 %

 11.2.1.2.1.7.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 53,18 386,69 479,61 25.505,65 0,05 %

 11.2.1.2.1.7.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18 2,67 3,31 176,02 0,00 %

 11.2.1.2.1.7.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 53,18 29,29 36,32 1.931,49 0,00 %

 11.2.1.2.1.7.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.8 ADUELA 4 - VÃO 80,55 - S18-17 167.476,07 0,35 %

 11.2.1.2.1.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 127,85 114,57 142,10 18.167,48 0,04 %

 11.2.1.2.1.8.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525 8,56 10,61 58.620,25 0,12 %

 11.2.1.2.1.8.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.8.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 73,46 64,53 80,03 5.879,00 0,01 %

 11.2.1.2.1.8.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29 10,25 12,71 15.433,62 0,03 %

 11.2.1.2.1.8.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 49,75 386,69 479,61 23.860,59 0,05 %

 11.2.1.2.1.8.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75 2,67 3,31 164,67 0,00 %

 11.2.1.2.1.8.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 49,75 29,29 36,32 1.806,92 0,00 %

 11.2.1.2.1.8.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.9 ADUELA 4 - VÃO 160 - S28-29 167.476,07 0,35 %

 11.2.1.2.1.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 127,85 114,57 142,10 18.167,48 0,04 %

 11.2.1.2.1.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525 8,56 10,61 58.620,25 0,12 %

 11.2.1.2.1.9.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.9.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 73,46 64,53 80,03 5.879,00 0,01 %

 11.2.1.2.1.9.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29 10,25 12,71 15.433,62 0,03 %

 11.2.1.2.1.9.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 49,75 386,69 479,61 23.860,59 0,05 %

 11.2.1.2.1.9.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75 2,67 3,31 164,67 0,00 %

 11.2.1.2.1.9.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 49,75 29,29 36,32 1.806,92 0,00 %

 11.2.1.2.1.9.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.10 ADUELA 5 - VÃO 80,55 - S17-16 167.594,36 0,35 %

 11.2.1.2.1.10.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,36 114,57 142,10 17.671,55 0,04 %

 11.2.1.2.1.10.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388 8,56 10,61 57.166,68 0,12 %

 11.2.1.2.1.10.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.10.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 84,22 64,53 80,03 6.740,12 0,01 %

 11.2.1.2.1.10.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16 10,25 12,71 17.694,35 0,04 %

 11.2.1.2.1.10.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,72 386,69 479,61 22.886,98 0,05 %

 11.2.1.2.1.10.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72 2,67 3,31 157,95 0,00 %

 11.2.1.2.1.10.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 47,72 29,29 36,32 1.733,19 0,00 %

 11.2.1.2.1.10.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.11 ADUELA 5 - VÃO 160 - S29-30 167.594,36 0,35 %

 11.2.1.2.1.11.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,36 114,57 142,10 17.671,55 0,04 %

 11.2.1.2.1.11.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388 8,56 10,61 57.166,68 0,12 %

 11.2.1.2.1.11.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.11.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 84,22 64,53 80,03 6.740,12 0,01 %

 11.2.1.2.1.11.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16 10,25 12,71 17.694,35 0,04 %

 11.2.1.2.1.11.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,72 386,69 479,61 22.886,98 0,05 %

 11.2.1.2.1.11.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72 2,67 3,31 157,95 0,00 %

 11.2.1.2.1.11.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 47,72 29,29 36,32 1.733,19 0,00 %

 11.2.1.2.1.11.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.12 ADUELA 6 - VÃO 80,55 - S16-15 168.154,62 0,35 %

 11.2.1.2.1.12.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 120,94 114,57 142,10 17.185,57 0,04 %

 11.2.1.2.1.12.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267 8,56 10,61 55.882,87 0,12 %

 11.2.1.2.1.12.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.12.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 95,24 64,53 80,03 7.622,05 0,02 %

 11.2.1.2.1.12.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32 10,25 12,71 20.009,60 0,04 %

 11.2.1.2.1.12.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 46,05 386,69 479,61 22.086,04 0,05 %

 11.2.1.2.1.12.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05 2,67 3,31 152,42 0,00 %

 11.2.1.2.1.12.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 46,05 29,29 36,32 1.672,53 0,00 %

 11.2.1.2.1.12.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.13 ADUELA 6 - VÃO 160 - S30-31 168.154,62 0,35 %

 11.2.1.2.1.13.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 120,94 114,57 142,10 17.185,57 0,04 %

 11.2.1.2.1.13.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267 8,56 10,61 55.882,87 0,12 %

 11.2.1.2.1.13.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.13.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 95,24 64,53 80,03 7.622,05 0,02 %

 11.2.1.2.1.13.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32 10,25 12,71 20.009,60 0,04 %

 11.2.1.2.1.13.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 46,05 386,69 479,61 22.086,04 0,05 %

 11.2.1.2.1.13.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05 2,67 3,31 152,42 0,00 %

 11.2.1.2.1.13.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 46,05 29,29 36,32 1.672,53 0,00 %

 11.2.1.2.1.13.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.14 ADUELA 7 - VÃO 80,55 - S15-14 202.766,19 0,42 %

 11.2.1.2.1.14.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 167,1 114,57 142,10 23.744,91 0,05 %

 11.2.1.2.1.14.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616 8,56 10,61 70.195,76 0,15 %

 11.2.1.2.1.14.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.14.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 111,42 64,53 80,03 8.916,94 0,02 %

 11.2.1.2.1.14.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1841,77 10,25 12,71 23.408,89 0,05 %

 11.2.1.2.1.14.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,47 386,69 479,61 30.440,84 0,06 %

 11.2.1.2.1.14.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47 2,67 3,31 210,08 0,00 %

 11.2.1.2.1.14.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 63,47 29,29 36,32 2.305,23 0,00 %

 11.2.1.2.1.14.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.15 ADUELA 7 - VÃO 160 - S31-32 203.147,49 0,42 %

 11.2.1.2.1.15.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 167,1 114,57 142,10 23.744,91 0,05 %

 11.2.1.2.1.15.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616 8,56 10,61 70.195,76 0,15 %

 11.2.1.2.1.15.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.15.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 111,42 64,53 80,03 8.916,94 0,02 %

 11.2.1.2.1.15.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1871,77 10,25 12,71 23.790,19 0,05 %

 11.2.1.2.1.15.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,47 386,69 479,61 30.440,84 0,06 %

 11.2.1.2.1.15.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47 2,67 3,31 210,08 0,00 %

 11.2.1.2.1.15.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 63,47 29,29 36,32 2.305,23 0,00 %

 11.2.1.2.1.15.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.16 ADUELA 8 - VÃO 80,55 - S14-13 211.014,17 0,44 %

 11.2.1.2.1.16.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 160,88 114,57 142,10 22.861,04 0,05 %

 11.2.1.2.1.16.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188 8,56 10,61 76.264,68 0,16 %

 11.2.1.2.1.16.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.16.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 127,4 64,53 80,03 10.195,82 0,02 %

 11.2.1.2.1.16.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92 10,25 12,71 26.766,24 0,06 %

 11.2.1.2.1.16.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 60,44 386,69 479,61 28.987,62 0,06 %

 11.2.1.2.1.16.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44 2,67 3,31 200,05 0,00 %

 11.2.1.2.1.16.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 60,44 29,29 36,32 2.195,18 0,00 %

 11.2.1.2.1.16.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.17 ADUELA 8 - VÃO 160 - S32-33 211.014,17 0,44 %

 11.2.1.2.1.17.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 160,88 114,57 142,10 22.861,04 0,05 %

 11.2.1.2.1.17.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188 8,56 10,61 76.264,68 0,16 %

 11.2.1.2.1.17.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.17.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 127,4 64,53 80,03 10.195,82 0,02 %

 11.2.1.2.1.17.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92 10,25 12,71 26.766,24 0,06 %

 11.2.1.2.1.17.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 60,44 386,69 479,61 28.987,62 0,06 %

 11.2.1.2.1.17.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44 2,67 3,31 200,05 0,00 %

 11.2.1.2.1.17.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 60,44 29,29 36,32 2.195,18 0,00 %

 11.2.1.2.1.17.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.18 ADUELA 9 - VÃO 80,55 - S13-12 210.930,08 0,44 %

 11.2.1.2.1.18.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 155,1 114,57 142,10 22.039,71 0,05 %

 11.2.1.2.1.18.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957 8,56 10,61 73.813,77 0,15 %

 11.2.1.2.1.18.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.18.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 143,4 64,53 80,03 11.476,30 0,02 %

 11.2.1.2.1.18.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,4 10,25 12,71 30.127,78 0,06 %

 11.2.1.2.1.18.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 57,64 386,69 479,61 27.644,72 0,06 %

 11.2.1.2.1.18.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64 2,67 3,31 190,78 0,00 %

 11.2.1.2.1.18.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 57,64 29,29 36,32 2.093,48 0,00 %

 11.2.1.2.1.18.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.19 ADUELA 9 - VÃO 160 - S33-34 210.930,08 0,44 %

 11.2.1.2.1.19.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 155,1 114,57 142,10 22.039,71 0,05 %

 11.2.1.2.1.19.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957 8,56 10,61 73.813,77 0,15 %

 11.2.1.2.1.19.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.19.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 143,4 64,53 80,03 11.476,30 0,02 %

 11.2.1.2.1.19.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,4 10,25 12,71 30.127,78 0,06 %

 11.2.1.2.1.19.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 57,64 386,69 479,61 27.644,72 0,06 %

 11.2.1.2.1.19.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64 2,67 3,31 190,78 0,00 %

 11.2.1.2.1.19.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 57,64 29,29 36,32 2.093,48 0,00 %

 11.2.1.2.1.19.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.20 ADUELA 10 - VÃO 80,55 - S12-11 211.432,39 0,44 %

 11.2.1.2.1.20.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 149,92 114,57 142,10 21.303,63 0,04 %

 11.2.1.2.1.20.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761 8,56 10,61 71.734,21 0,15 %

 11.2.1.2.1.20.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.20.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 159,4 64,53 80,03 12.756,78 0,03 %

 11.2.1.2.1.20.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88 10,25 12,71 33.489,32 0,07 %

 11.2.1.2.1.20.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 55,09 386,69 479,61 26.421,71 0,05 %

 11.2.1.2.1.20.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09 2,67 3,31 182,34 0,00 %

 11.2.1.2.1.20.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 55,09 29,29 36,32 2.000,86 0,00 %

 11.2.1.2.1.20.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.21 ADUELA 10 - VÃO 160 - S34-35 211.432,39 0,44 %

 11.2.1.2.1.21.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 149,92 114,57 142,10 21.303,63 0,04 %

 11.2.1.2.1.21.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761 8,56 10,61 71.734,21 0,15 %

 11.2.1.2.1.21.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.21.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 159,4 64,53 80,03 12.756,78 0,03 %

 11.2.1.2.1.21.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88 10,25 12,71 33.489,32 0,07 %

 11.2.1.2.1.21.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 55,09 386,69 479,61 26.421,71 0,05 %

 11.2.1.2.1.21.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09 2,67 3,31 182,34 0,00 %

 11.2.1.2.1.21.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 55,09 29,29 36,32 2.000,86 0,00 %

 11.2.1.2.1.21.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.22 ADUELA 11 - VÃO 80,55 - S11-10 212.083,40 0,44 %

 11.2.1.2.1.22.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 145,17 114,57 142,10 20.628,65 0,04 %

 11.2.1.2.1.22.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562 8,56 10,61 69.622,82 0,14 %

 11.2.1.2.1.22.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.22.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 175,4 64,53 80,03 14.037,26 0,03 %

 11.2.1.2.1.22.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36 10,25 12,71 36.850,86 0,08 %

 11.2.1.2.1.22.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 52,77 386,69 479,61 25.309,01 0,05 %

 11.2.1.2.1.22.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77 2,67 3,31 174,66 0,00 %

 11.2.1.2.1.22.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 52,77 29,29 36,32 1.916,60 0,00 %

 11.2.1.2.1.22.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.23 ADUELA 11 - VÃO 160 - S35-36 212.083,40 0,44 %

 11.2.1.2.1.23.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 145,17 114,57 142,10 20.628,65 0,04 %

 11.2.1.2.1.23.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562 8,56 10,61 69.622,82 0,14 %

 11.2.1.2.1.23.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.23.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 175,4 64,53 80,03 14.037,26 0,03 %

 11.2.1.2.1.23.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36 10,25 12,71 36.850,86 0,08 %

 11.2.1.2.1.23.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 52,77 386,69 479,61 25.309,01 0,05 %

 11.2.1.2.1.23.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77 2,67 3,31 174,66 0,00 %

 11.2.1.2.1.23.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 52,77 29,29 36,32 1.916,60 0,00 %

 11.2.1.2.1.23.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.24 ADUELA 12 - VÃO 80,55 - S10-09 211.506,14 0,44 %

 11.2.1.2.1.24.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 140,79 114,57 142,10 20.006,25 0,04 %

 11.2.1.2.1.24.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232 8,56 10,61 66.121,52 0,14 %

 11.2.1.2.1.24.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.24.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 191,4 64,53 80,03 15.317,74 0,03 %

 11.2.1.2.1.24.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84 10,25 12,71 40.212,40 0,08 %

 11.2.1.2.1.24.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 50,66 386,69 479,61 24.297,04 0,05 %

 11.2.1.2.1.24.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66 2,67 3,31 167,68 0,00 %

 11.2.1.2.1.24.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 50,66 29,29 36,32 1.839,97 0,00 %

 11.2.1.2.1.24.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.25 ADUELA 12 - VÃO 160 - S36-37 211.506,14 0,44 %

 11.2.1.2.1.25.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 140,79 114,57 142,10 20.006,25 0,04 %

 11.2.1.2.1.25.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232 8,56 10,61 66.121,52 0,14 %

 11.2.1.2.1.25.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.25.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 191,4 64,53 80,03 15.317,74 0,03 %

 11.2.1.2.1.25.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84 10,25 12,71 40.212,40 0,08 %

 11.2.1.2.1.25.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 50,66 386,69 479,61 24.297,04 0,05 %

 11.2.1.2.1.25.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66 2,67 3,31 167,68 0,00 %

 11.2.1.2.1.25.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 50,66 29,29 36,32 1.839,97 0,00 %

 11.2.1.2.1.25.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.26 ADUELA 13 - VÃO 80,55 - S09-08 219.840,43 0,46 %

 11.2.1.2.1.26.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 136,92 114,57 142,10 19.456,33 0,04 %

 11.2.1.2.1.26.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720 8,56 10,61 71.299,20 0,15 %

 11.2.1.2.1.26.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.26.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 207,54 64,53 80,03 16.609,42 0,03 %

 11.2.1.2.1.26.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64 10,25 12,71 43.603,43 0,09 %

 11.2.1.2.1.26.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,78 386,69 479,61 23.395,37 0,05 %

 11.2.1.2.1.26.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78 2,67 3,31 161,46 0,00 %

 11.2.1.2.1.26.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 48,78 29,29 36,32 1.771,68 0,00 %

 11.2.1.2.1.26.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.27 ADUELA 13 - VÃO 160 - S37-38 219.824,43 0,46 %

 11.2.1.2.1.27.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 136,92 114,57 142,10 19.456,33 0,04 %

 11.2.1.2.1.27.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720 8,56 10,61 71.299,20 0,15 %

 11.2.1.2.1.27.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.27.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 207,34 64,53 80,03 16.593,42 0,03 %

 11.2.1.2.1.27.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64 10,25 12,71 43.603,43 0,09 %

 11.2.1.2.1.27.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,78 386,69 479,61 23.395,37 0,05 %

 11.2.1.2.1.27.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78 2,67 3,31 161,46 0,00 %

 11.2.1.2.1.27.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 48,78 29,29 36,32 1.771,68 0,00 %

 11.2.1.2.1.27.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.28 ADUELA 14 - VÃO 80,55 - S08-07 216.687,95 0,45 %

 11.2.1.2.1.28.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 133,57 114,57 142,10 18.980,29 0,04 %

 11.2.1.2.1.28.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110 8,56 10,61 64.827,10 0,13 %

 11.2.1.2.1.28.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.28.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 223,54 64,53 80,03 17.889,90 0,04 %

 11.2.1.2.1.28.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3695,12 10,25 12,71 46.964,97 0,10 %

 11.2.1.2.1.28.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,15 386,69 479,61 22.613,61 0,05 %

 11.2.1.2.1.28.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15 2,67 3,31 156,06 0,00 %

 11.2.1.2.1.28.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 47,15 29,29 36,32 1.712,48 0,00 %

 11.2.1.2.1.28.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.29 ADUELA 14 - VÃO 160 - S38-39 216.687,95 0,45 %

 11.2.1.2.1.29.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 133,57 114,57 142,10 18.980,29 0,04 %

 11.2.1.2.1.29.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110 8,56 10,61 64.827,10 0,13 %

 11.2.1.2.1.29.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.29.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 223,54 64,53 80,03 17.889,90 0,04 %

 11.2.1.2.1.29.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3695,12 10,25 12,71 46.964,97 0,10 %

 11.2.1.2.1.29.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,15 386,69 479,61 22.613,61 0,05 %

 11.2.1.2.1.29.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15 2,67 3,31 156,06 0,00 %

 11.2.1.2.1.29.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 47,15 29,29 36,32 1.712,48 0,00 %

 11.2.1.2.1.29.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.30 ADUELA 15 - VÃO 80,55 - S07-06 223.236,36 0,46 %

 11.2.1.2.1.30.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 157,1 114,57 142,10 22.323,91 0,05 %

 11.2.1.2.1.30.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852 8,56 10,61 62.089,72 0,13 %

 11.2.1.2.1.30.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.30.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 239,54 64,53 80,03 19.170,38 0,04 %

 11.2.1.2.1.30.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,6 10,25 12,71 50.326,51 0,10 %

 11.2.1.2.1.30.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,38 386,69 479,61 23.203,53 0,05 %

 11.2.1.2.1.30.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38 2,67 3,31 160,13 0,00 %

 11.2.1.2.1.30.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 48,38 29,29 36,32 1.757,16 0,00 %

 11.2.1.2.1.30.9  73606 SINAPI ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM UN 1 136,83 169,71 169,71 0,00 %

 11.2.1.2.1.30.10  M1432 SICRO3 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 un 1 396,5000 491,77 491,77 0,00 %

 11.2.1.2.1.30.11  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.31 ADUELA 15 - VÃO 160 - S39-40 222.574,88 0,46 %

 11.2.1.2.1.31.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 157,1 114,57 142,10 22.323,91 0,05 %

 11.2.1.2.1.31.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852 8,56 10,61 62.089,72 0,13 %

 11.2.1.2.1.31.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.31.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 239,54 64,53 80,03 19.170,38 0,04 %

 11.2.1.2.1.31.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,6 10,25 12,71 50.326,51 0,10 %

 11.2.1.2.1.31.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,38 386,69 479,61 23.203,53 0,05 %

 11.2.1.2.1.31.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38 2,67 3,31 160,13 0,00 %

 11.2.1.2.1.31.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 48,38 29,29 36,32 1.757,16 0,00 %

 11.2.1.2.1.31.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.32 ADUELA 16 - VÃO 80,55 - S06-05 220.040,72 0,46 %

 11.2.1.2.1.32.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 128,21 114,57 142,10 18.218,64 0,04 %

 11.2.1.2.1.32.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750 8,56 10,61 61.007,50 0,13 %

 11.2.1.2.1.32.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.32.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 255,54 64,53 80,03 20.450,86 0,04 %

 11.2.1.2.1.32.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08 10,25 12,71 53.688,05 0,11 %

 11.2.1.2.1.32.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 44,55 386,69 479,61 21.366,62 0,04 %

 11.2.1.2.1.32.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55 2,67 3,31 147,46 0,00 %

 11.2.1.2.1.32.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 44,55 29,29 36,32 1.618,05 0,00 %

 11.2.1.2.1.32.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.33 ADUELA 16 - VÃO 160- S40-41 220.040,72 0,46 %

 11.2.1.2.1.33.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 128,21 114,57 142,10 18.218,64 0,04 %

 11.2.1.2.1.33.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750 8,56 10,61 61.007,50 0,13 %

 11.2.1.2.1.33.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.33.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 255,54 64,53 80,03 20.450,86 0,04 %

 11.2.1.2.1.33.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08 10,25 12,71 53.688,05 0,11 %

 11.2.1.2.1.33.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 44,55 386,69 479,61 21.366,62 0,04 %

 11.2.1.2.1.33.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55 2,67 3,31 147,46 0,00 %

 11.2.1.2.1.33.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 44,55 29,29 36,32 1.618,05 0,00 %

 11.2.1.2.1.33.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.34 ADUELA 17 - VÃO 80,55 - S05-04 223.085,66 0,46 %

 11.2.1.2.1.34.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 126,19 114,57 142,10 17.931,59 0,04 %

 11.2.1.2.1.34.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674 8,56 10,61 60.201,14 0,12 %

 11.2.1.2.1.34.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.34.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 271,54 64,53 80,03 21.731,34 0,05 %

 11.2.1.2.1.34.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56 10,25 12,71 57.049,59 0,12 %

 11.2.1.2.1.34.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 43,58 386,69 479,61 20.901,40 0,04 %

 11.2.1.2.1.34.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58 2,67 3,31 144,24 0,00 %

 11.2.1.2.1.34.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 43,58 29,29 36,32 1.582,82 0,00 %

 11.2.1.2.1.34.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.35 ADUELA 17 - VÃO 160 - S41-42 223.085,66 0,46 %

 11.2.1.2.1.35.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 126,19 114,57 142,10 17.931,59 0,04 %

 11.2.1.2.1.35.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674 8,56 10,61 60.201,14 0,12 %

 11.2.1.2.1.35.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.35.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 271,54 64,53 80,03 21.731,34 0,05 %

 11.2.1.2.1.35.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56 10,25 12,71 57.049,59 0,12 %

 11.2.1.2.1.35.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 43,58 386,69 479,61 20.901,40 0,04 %

 11.2.1.2.1.35.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58 2,67 3,31 144,24 0,00 %

 11.2.1.2.1.35.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 43,58 29,29 36,32 1.582,82 0,00 %

 11.2.1.2.1.35.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.36 ADUELA 18 - VÃO 80,55 - S04-03 226.540,80 0,47 %

 11.2.1.2.1.36.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,61 114,57 142,10 17.707,08 0,04 %

 11.2.1.2.1.36.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620 8,56 10,61 59.628,20 0,12 %

 11.2.1.2.1.36.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.36.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 287,54 64,53 80,03 23.011,82 0,05 %

 11.2.1.2.1.36.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,04 10,25 12,71 60.411,13 0,13 %

 11.2.1.2.1.36.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,83 386,69 479,61 20.541,69 0,04 %

 11.2.1.2.1.36.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83 2,67 3,31 141,76 0,00 %

 11.2.1.2.1.36.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 42,83 29,29 36,32 1.555,58 0,00 %

 11.2.1.2.1.36.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.37 ADUELA 18 - VÃO 160 - S42-43 225.826,89 0,47 %

 11.2.1.2.1.37.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,61 114,57 142,10 17.707,08 0,04 %

 11.2.1.2.1.37.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620 8,56 10,61 59.628,20 0,12 %

 11.2.1.2.1.37.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.37.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 278,54 64,53 80,03 22.291,55 0,05 %

 11.2.1.2.1.37.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,54 10,25 12,71 60.417,49 0,13 %

 11.2.1.2.1.37.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,83 386,69 479,61 20.541,69 0,04 %

 11.2.1.2.1.37.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83 2,67 3,31 141,76 0,00 %

 11.2.1.2.1.37.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 42,83 29,29 36,32 1.555,58 0,00 %

 11.2.1.2.1.37.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.38 ADUELA 19 - VÃO 80,55 - S03-02 223.484,38 0,46 %

 11.2.1.2.1.38.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 123,48 114,57 142,10 17.546,50 0,04 %

 11.2.1.2.1.38.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935 8,56 10,61 52.360,35 0,11 %

 11.2.1.2.1.38.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.38.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.2.1.2.1.38.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,13 %

 11.2.1.2.1.38.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,31 386,69 479,61 20.292,29 0,04 %

 11.2.1.2.1.38.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31 2,67 3,31 140,04 0,00 %

 11.2.1.2.1.38.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 42,31 29,29 36,32 1.536,69 0,00 %

 11.2.1.2.1.38.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %



75/1311.   .    v  ..

  .....

..................

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

REV. CLIENTE: FOLHA:Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

 11.2.1.2.1.39 ADUELA 19 - VÃO 160 - S43-44 223.484,38 0,46 %

 11.2.1.2.1.39.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 123,48 114,57 142,10 17.546,50 0,04 %

 11.2.1.2.1.39.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935 8,56 10,61 52.360,35 0,11 %

 11.2.1.2.1.39.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.39.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.2.1.2.1.39.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,13 %

 11.2.1.2.1.39.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,31 386,69 479,61 20.292,29 0,04 %

 11.2.1.2.1.39.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31 2,67 3,31 140,04 0,00 %

 11.2.1.2.1.39.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 42,31 29,29 36,32 1.536,69 0,00 %

 11.2.1.2.1.39.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.40 ADUELA 20 - VÃO 80,55 - S02-01 229.826,75 0,48 %

 11.2.1.2.1.40.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 122,88 114,57 142,10 17.461,24 0,04 %

 11.2.1.2.1.40.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555 8,56 10,61 58.938,55 0,12 %

 11.2.1.2.1.40.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.40.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.2.1.2.1.40.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,13 %

 11.2.1.2.1.40.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,02 386,69 479,61 20.153,21 0,04 %

 11.2.1.2.1.40.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02 2,67 3,31 139,08 0,00 %

 11.2.1.2.1.40.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 42,02 29,29 36,32 1.526,16 0,00 %

 11.2.1.2.1.40.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.41 ADUELA 20 - VÃO 160- S44-45 229.826,75 0,48 %

 11.2.1.2.1.41.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 122,88 114,57 142,10 17.461,24 0,04 %

 11.2.1.2.1.41.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555 8,56 10,61 58.938,55 0,12 %

 11.2.1.2.1.41.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.41.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.2.1.2.1.41.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,13 %

 11.2.1.2.1.41.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,02 386,69 479,61 20.153,21 0,04 %

 11.2.1.2.1.41.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02 2,67 3,31 139,08 0,00 %

 11.2.1.2.1.41.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 42,02 29,29 36,32 1.526,16 0,00 %

 11.2.1.2.1.41.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.42 ADUELA DE FECHAMENTO LATERAL - S01-00 569.910,72 1,18 %

 11.2.1.2.1.42.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 56,9 114,57 142,10 8.085,49 0,02 %

 11.2.1.2.1.42.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6456 8,56 10,61 68.498,16 0,14 %

 11.2.1.2.1.42.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 14 974,56 1.208,74 16.922,36 0,04 %

 11.2.1.2.1.42.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 604,14 64,53 80,03 48.349,32 0,10 %

 11.2.1.2.1.42.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 9986,43 10,25 12,71 126.927,52 0,26 %

 11.2.1.2.1.42.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 37,89 386,69 479,61 18.172,42 0,04 %

 11.2.1.2.1.42.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,89 2,67 3,31 125,41 0,00 %

 11.2.1.2.1.42.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 37,89 29,29 36,32 1.376,16 0,00 %

 11.2.1.2.1.42.9  94110 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 256 199,48 247,41 63.336,96 0,13 %

 11.2.1.2.1.42.10  00000190 Próprio Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada especial para 

grandes movimentações ±15cm (jeene JJ70120CP ou similar)

m 13 3.747,50 4.648,02 60.424,26 0,13 %

 11.2.1.2.1.42.11  0308298 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN 

- fornecimento e instalação

un 1 44.807,46 55.574,69 55.574,69 0,12 %

 11.2.1.2.1.42.12  0308279 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1 51.124,24 63.409,39 63.409,39 0,13 %

 11.2.1.2.1.42.13  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.43 ADUELA DE ARRANQUE BLOCO B.AP10.2 1.499.536,26 3,11 %

 11.2.1.2.1.43.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 676,32 114,57 142,10 96.105,07 0,20 %

 11.2.1.2.1.43.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 66036 8,56 10,61 700.641,96 1,45 %

 11.2.1.2.1.43.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 12 974,56 1.208,74 14.504,88 0,03 %

 11.2.1.2.1.43.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 88,92 64,53 80,03 7.116,26 0,01 %
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 11.2.1.2.1.43.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1469,85 10,25 12,71 18.681,79 0,04 %

 11.2.1.2.1.43.6  4507760 SICRO3 Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 1.178,95 1.462,25 5.849,00 0,01 %

 11.2.1.2.1.43.7  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 467,66 386,69 479,61 224.294,41 0,46 %

 11.2.1.2.1.43.8  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 467,66 2,67 3,31 1.547,95 0,00 %

 11.2.1.2.1.43.9  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 467,66 29,29 36,32 16.985,41 0,04 %

 11.2.1.2.1.43.10  00000047 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga 

vertical 50.000 kN  - Mov. Transversal: ±20mm

un 1 137.266,83 170.252,04 170.252,04 0,35 %

 11.2.1.2.1.43.11  00000191 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" Multidirecional - carga vertical 50.000 kN un 1 110.939,72 137.598,53 137.598,53 0,28 %

 11.2.1.2.1.43.12  00000189 Próprio Caixa de Areia para drenagem pluvial em alvenaria. un 4 179,08 222,11 888,44 0,00 %

 11.2.1.2.1.43.13  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas 

de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 557,64 151,92 188,42 105.070,52 0,22 %

 11.2.1.2.1.44 ADUELA 1 - VÃO 80,55 - S25-26 180.212,41 0,37 %

 11.2.1.2.1.44.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 138,26 114,57 142,10 19.646,74 0,04 %

 11.2.1.2.1.44.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964 8,56 10,61 63.278,04 0,13 %

 11.2.1.2.1.44.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 6 974,56 1.208,74 7.252,44 0,02 %

 11.2.1.2.1.44.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 62,46 64,53 80,03 4.998,67 0,01 %

 11.2.1.2.1.44.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46 10,25 12,71 13.122,56 0,03 %

 11.2.1.2.1.44.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,95 386,69 479,61 30.671,05 0,06 %

 11.2.1.2.1.44.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95 2,67 3,31 211,67 0,00 %

 11.2.1.2.1.44.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 63,95 29,29 36,32 2.322,66 0,00 %

 11.2.1.2.1.44.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.45 ADUELA 1 - VÃO 160 - S25-26 180.212,41 0,37 %

 11.2.1.2.1.45.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 138,26 114,57 142,10 19.646,74 0,04 %

 11.2.1.2.1.45.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964 8,56 10,61 63.278,04 0,13 %

 11.2.1.2.1.45.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 6 974,56 1.208,74 7.252,44 0,02 %

 11.2.1.2.1.45.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 62,46 64,53 80,03 4.998,67 0,01 %

 11.2.1.2.1.45.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46 10,25 12,71 13.122,56 0,03 %

 11.2.1.2.1.45.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,95 386,69 479,61 30.671,05 0,06 %

 11.2.1.2.1.45.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95 2,67 3,31 211,67 0,00 %

 11.2.1.2.1.45.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 63,95 29,29 36,32 2.322,66 0,00 %

 11.2.1.2.1.45.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.46 ADUELA 2 - VÃO 80,55 - S20-19 168.649,74 0,35 %

 11.2.1.2.1.46.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 134,7 114,57 142,10 19.140,87 0,04 %

 11.2.1.2.1.46.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746 8,56 10,61 60.965,06 0,13 %

 11.2.1.2.1.46.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.46.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 50,48 64,53 80,03 4.039,91 0,01 %

 11.2.1.2.1.46.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43 10,25 12,71 10.605,60 0,02 %

 11.2.1.2.1.46.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 58,46 386,69 479,61 28.038,00 0,06 %

 11.2.1.2.1.46.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46 2,67 3,31 193,50 0,00 %

 11.2.1.2.1.46.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 58,46 29,29 36,32 2.123,26 0,00 %

 11.2.1.2.1.46.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.47 ADUELA 2 - VÃO 160 - S26-27 168.649,74 0,35 %

 11.2.1.2.1.47.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 134,7 114,57 142,10 19.140,87 0,04 %

 11.2.1.2.1.47.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746 8,56 10,61 60.965,06 0,13 %

 11.2.1.2.1.47.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.47.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 50,48 64,53 80,03 4.039,91 0,01 %

 11.2.1.2.1.47.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43 10,25 12,71 10.605,60 0,02 %

 11.2.1.2.1.47.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 58,46 386,69 479,61 28.038,00 0,06 %

 11.2.1.2.1.47.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46 2,67 3,31 193,50 0,00 %

 11.2.1.2.1.47.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 58,46 29,29 36,32 2.123,26 0,00 %

 11.2.1.2.1.47.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.48 ADUELA 3 - VÃO 80,55 - S19-18 166.509,03 0,34 %

 11.2.1.2.1.48.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 131,32 114,57 142,10 18.660,57 0,04 %

 11.2.1.2.1.48.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540 8,56 10,61 58.779,40 0,12 %

 11.2.1.2.1.48.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.48.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 61,74 64,53 80,03 4.941,05 0,01 %

 11.2.1.2.1.48.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56 10,25 12,71 12.971,31 0,03 %

 11.2.1.2.1.48.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 53,18 386,69 479,61 25.505,65 0,05 %

 11.2.1.2.1.48.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18 2,67 3,31 176,02 0,00 %

 11.2.1.2.1.48.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 53,18 29,29 36,32 1.931,49 0,00 %

 11.2.1.2.1.48.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.49 ADUELA 3 - VÃO 160 - S27-28 166.509,03 0,34 %

 11.2.1.2.1.49.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 131,32 114,57 142,10 18.660,57 0,04 %

 11.2.1.2.1.49.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540 8,56 10,61 58.779,40 0,12 %

 11.2.1.2.1.49.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.49.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 61,74 64,53 80,03 4.941,05 0,01 %

 11.2.1.2.1.49.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56 10,25 12,71 12.971,31 0,03 %

 11.2.1.2.1.49.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 53,18 386,69 479,61 25.505,65 0,05 %

 11.2.1.2.1.49.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18 2,67 3,31 176,02 0,00 %

 11.2.1.2.1.49.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 53,18 29,29 36,32 1.931,49 0,00 %

 11.2.1.2.1.49.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.50 ADUELA 4 - VÃO 80,55 - S18-17 167.476,07 0,35 %

 11.2.1.2.1.50.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 127,85 114,57 142,10 18.167,48 0,04 %

 11.2.1.2.1.50.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525 8,56 10,61 58.620,25 0,12 %

 11.2.1.2.1.50.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.50.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 73,46 64,53 80,03 5.879,00 0,01 %

 11.2.1.2.1.50.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29 10,25 12,71 15.433,62 0,03 %

 11.2.1.2.1.50.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 49,75 386,69 479,61 23.860,59 0,05 %

 11.2.1.2.1.50.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75 2,67 3,31 164,67 0,00 %

 11.2.1.2.1.50.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 49,75 29,29 36,32 1.806,92 0,00 %

 11.2.1.2.1.50.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.51 ADUELA 4 - VÃO 160 - S28-29 167.476,07 0,35 %

 11.2.1.2.1.51.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 127,85 114,57 142,10 18.167,48 0,04 %

 11.2.1.2.1.51.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525 8,56 10,61 58.620,25 0,12 %

 11.2.1.2.1.51.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.51.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 73,46 64,53 80,03 5.879,00 0,01 %

 11.2.1.2.1.51.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29 10,25 12,71 15.433,62 0,03 %

 11.2.1.2.1.51.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 49,75 386,69 479,61 23.860,59 0,05 %

 11.2.1.2.1.51.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75 2,67 3,31 164,67 0,00 %

 11.2.1.2.1.51.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 49,75 29,29 36,32 1.806,92 0,00 %

 11.2.1.2.1.51.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.52 ADUELA 5 - VÃO 80,55 - S17-16 167.594,36 0,35 %

 11.2.1.2.1.52.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,36 114,57 142,10 17.671,55 0,04 %

 11.2.1.2.1.52.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388 8,56 10,61 57.166,68 0,12 %

 11.2.1.2.1.52.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.52.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 84,22 64,53 80,03 6.740,12 0,01 %

 11.2.1.2.1.52.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16 10,25 12,71 17.694,35 0,04 %

 11.2.1.2.1.52.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,72 386,69 479,61 22.886,98 0,05 %

 11.2.1.2.1.52.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72 2,67 3,31 157,95 0,00 %

 11.2.1.2.1.52.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 47,72 29,29 36,32 1.733,19 0,00 %

 11.2.1.2.1.52.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.53 ADUELA 5 - VÃO 160 - S29-30 167.594,36 0,35 %

 11.2.1.2.1.53.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,36 114,57 142,10 17.671,55 0,04 %

 11.2.1.2.1.53.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388 8,56 10,61 57.166,68 0,12 %

 11.2.1.2.1.53.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.53.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 84,22 64,53 80,03 6.740,12 0,01 %

 11.2.1.2.1.53.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16 10,25 12,71 17.694,35 0,04 %

 11.2.1.2.1.53.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,72 386,69 479,61 22.886,98 0,05 %

 11.2.1.2.1.53.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72 2,67 3,31 157,95 0,00 %

 11.2.1.2.1.53.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 47,72 29,29 36,32 1.733,19 0,00 %

 11.2.1.2.1.53.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.54 ADUELA 6 - VÃO 80,55 - S16-15 168.154,62 0,35 %

 11.2.1.2.1.54.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 120,94 114,57 142,10 17.185,57 0,04 %

 11.2.1.2.1.54.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267 8,56 10,61 55.882,87 0,12 %

 11.2.1.2.1.54.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.54.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 95,24 64,53 80,03 7.622,05 0,02 %

 11.2.1.2.1.54.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32 10,25 12,71 20.009,60 0,04 %

 11.2.1.2.1.54.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 46,05 386,69 479,61 22.086,04 0,05 %

 11.2.1.2.1.54.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05 2,67 3,31 152,42 0,00 %

 11.2.1.2.1.54.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 46,05 29,29 36,32 1.672,53 0,00 %

 11.2.1.2.1.54.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.55 ADUELA 6 - VÃO 160 - S30-31 168.154,62 0,35 %

 11.2.1.2.1.55.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 120,94 114,57 142,10 17.185,57 0,04 %

 11.2.1.2.1.55.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267 8,56 10,61 55.882,87 0,12 %

 11.2.1.2.1.55.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.55.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 95,24 64,53 80,03 7.622,05 0,02 %

 11.2.1.2.1.55.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32 10,25 12,71 20.009,60 0,04 %

 11.2.1.2.1.55.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 46,05 386,69 479,61 22.086,04 0,05 %

 11.2.1.2.1.55.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05 2,67 3,31 152,42 0,00 %

 11.2.1.2.1.55.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 46,05 29,29 36,32 1.672,53 0,00 %

 11.2.1.2.1.55.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.56 ADUELA 7 - VÃO 80,55 - S15-14 202.766,19 0,42 %

 11.2.1.2.1.56.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 167,1 114,57 142,10 23.744,91 0,05 %

 11.2.1.2.1.56.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616 8,56 10,61 70.195,76 0,15 %

 11.2.1.2.1.56.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.56.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 111,42 64,53 80,03 8.916,94 0,02 %

 11.2.1.2.1.56.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1841,77 10,25 12,71 23.408,89 0,05 %

 11.2.1.2.1.56.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,47 386,69 479,61 30.440,84 0,06 %

 11.2.1.2.1.56.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47 2,67 3,31 210,08 0,00 %

 11.2.1.2.1.56.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 63,47 29,29 36,32 2.305,23 0,00 %

 11.2.1.2.1.56.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.57 ADUELA 7 - VÃO 160 - S31-32 202.766,19 0,42 %

 11.2.1.2.1.57.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 167,1 114,57 142,10 23.744,91 0,05 %

 11.2.1.2.1.57.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616 8,56 10,61 70.195,76 0,15 %

 11.2.1.2.1.57.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.57.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 111,42 64,53 80,03 8.916,94 0,02 %

 11.2.1.2.1.57.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1841,77 10,25 12,71 23.408,89 0,05 %

 11.2.1.2.1.57.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 63,47 386,69 479,61 30.440,84 0,06 %

 11.2.1.2.1.57.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47 2,67 3,31 210,08 0,00 %

 11.2.1.2.1.57.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 63,47 29,29 36,32 2.305,23 0,00 %

 11.2.1.2.1.57.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.58 ADUELA 8 - VÃO 80,55 - S14-13 211.014,17 0,44 %

 11.2.1.2.1.58.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 160,88 114,57 142,10 22.861,04 0,05 %

 11.2.1.2.1.58.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188 8,56 10,61 76.264,68 0,16 %

 11.2.1.2.1.58.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.58.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 127,4 64,53 80,03 10.195,82 0,02 %

 11.2.1.2.1.58.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92 10,25 12,71 26.766,24 0,06 %

 11.2.1.2.1.58.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 60,44 386,69 479,61 28.987,62 0,06 %

 11.2.1.2.1.58.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44 2,67 3,31 200,05 0,00 %

 11.2.1.2.1.58.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 60,44 29,29 36,32 2.195,18 0,00 %

 11.2.1.2.1.58.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.59 ADUELA 8 - VÃO 160 - S32-33 211.014,17 0,44 %

 11.2.1.2.1.59.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 160,88 114,57 142,10 22.861,04 0,05 %

 11.2.1.2.1.59.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188 8,56 10,61 76.264,68 0,16 %

 11.2.1.2.1.59.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.59.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 127,4 64,53 80,03 10.195,82 0,02 %

 11.2.1.2.1.59.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92 10,25 12,71 26.766,24 0,06 %

 11.2.1.2.1.59.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 60,44 386,69 479,61 28.987,62 0,06 %

 11.2.1.2.1.59.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44 2,67 3,31 200,05 0,00 %

 11.2.1.2.1.59.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 60,44 29,29 36,32 2.195,18 0,00 %

 11.2.1.2.1.59.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.60 ADUELA 9 - VÃO 80,55 - S13-12 210.930,08 0,44 %

 11.2.1.2.1.60.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 155,1 114,57 142,10 22.039,71 0,05 %

 11.2.1.2.1.60.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957 8,56 10,61 73.813,77 0,15 %

 11.2.1.2.1.60.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.60.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 143,4 64,53 80,03 11.476,30 0,02 %

 11.2.1.2.1.60.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,4 10,25 12,71 30.127,78 0,06 %

 11.2.1.2.1.60.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 57,64 386,69 479,61 27.644,72 0,06 %

 11.2.1.2.1.60.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64 2,67 3,31 190,78 0,00 %

 11.2.1.2.1.60.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 57,64 29,29 36,32 2.093,48 0,00 %

 11.2.1.2.1.60.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.61 ADUELA 9 - VÃO 160 - S33-34 210.930,08 0,44 %

 11.2.1.2.1.61.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 155,1 114,57 142,10 22.039,71 0,05 %

 11.2.1.2.1.61.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957 8,56 10,61 73.813,77 0,15 %

 11.2.1.2.1.61.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.61.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 143,4 64,53 80,03 11.476,30 0,02 %

 11.2.1.2.1.61.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,4 10,25 12,71 30.127,78 0,06 %

 11.2.1.2.1.61.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 57,64 386,69 479,61 27.644,72 0,06 %

 11.2.1.2.1.61.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64 2,67 3,31 190,78 0,00 %

 11.2.1.2.1.61.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 57,64 29,29 36,32 2.093,48 0,00 %

 11.2.1.2.1.61.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.62 ADUELA 10 - VÃO 80,55 - S12-11 211.432,39 0,44 %

 11.2.1.2.1.62.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 149,92 114,57 142,10 21.303,63 0,04 %

 11.2.1.2.1.62.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761 8,56 10,61 71.734,21 0,15 %

 11.2.1.2.1.62.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.62.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 159,4 64,53 80,03 12.756,78 0,03 %

 11.2.1.2.1.62.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88 10,25 12,71 33.489,32 0,07 %

 11.2.1.2.1.62.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 55,09 386,69 479,61 26.421,71 0,05 %

 11.2.1.2.1.62.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09 2,67 3,31 182,34 0,00 %

 11.2.1.2.1.62.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 55,09 29,29 36,32 2.000,86 0,00 %

 11.2.1.2.1.62.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.63 ADUELA 10 - VÃO 160 - S34-35 211.432,39 0,44 %

 11.2.1.2.1.63.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 149,92 114,57 142,10 21.303,63 0,04 %

 11.2.1.2.1.63.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761 8,56 10,61 71.734,21 0,15 %

 11.2.1.2.1.63.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.63.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 159,4 64,53 80,03 12.756,78 0,03 %

 11.2.1.2.1.63.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88 10,25 12,71 33.489,32 0,07 %

 11.2.1.2.1.63.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 55,09 386,69 479,61 26.421,71 0,05 %

 11.2.1.2.1.63.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09 2,67 3,31 182,34 0,00 %

 11.2.1.2.1.63.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 55,09 29,29 36,32 2.000,86 0,00 %

 11.2.1.2.1.63.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.64 ADUELA 11 - VÃO 80,55 - S11-10 212.083,40 0,44 %

 11.2.1.2.1.64.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 145,17 114,57 142,10 20.628,65 0,04 %

 11.2.1.2.1.64.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562 8,56 10,61 69.622,82 0,14 %

 11.2.1.2.1.64.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.64.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 175,4 64,53 80,03 14.037,26 0,03 %

 11.2.1.2.1.64.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36 10,25 12,71 36.850,86 0,08 %

 11.2.1.2.1.64.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 52,77 386,69 479,61 25.309,01 0,05 %

 11.2.1.2.1.64.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77 2,67 3,31 174,66 0,00 %

 11.2.1.2.1.64.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 52,77 29,29 36,32 1.916,60 0,00 %

 11.2.1.2.1.64.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.65 ADUELA 11 - VÃO 160 - S35-36 212.083,40 0,44 %

 11.2.1.2.1.65.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 145,17 114,57 142,10 20.628,65 0,04 %

 11.2.1.2.1.65.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562 8,56 10,61 69.622,82 0,14 %

 11.2.1.2.1.65.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.65.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 175,4 64,53 80,03 14.037,26 0,03 %

 11.2.1.2.1.65.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36 10,25 12,71 36.850,86 0,08 %

 11.2.1.2.1.65.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 52,77 386,69 479,61 25.309,01 0,05 %

 11.2.1.2.1.65.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77 2,67 3,31 174,66 0,00 %

 11.2.1.2.1.65.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 52,77 29,29 36,32 1.916,60 0,00 %

 11.2.1.2.1.65.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.66 ADUELA 12 - VÃO 80,55 - S10-09 211.506,14 0,44 %

 11.2.1.2.1.66.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 140,79 114,57 142,10 20.006,25 0,04 %

 11.2.1.2.1.66.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232 8,56 10,61 66.121,52 0,14 %

 11.2.1.2.1.66.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.66.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 191,4 64,53 80,03 15.317,74 0,03 %

 11.2.1.2.1.66.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84 10,25 12,71 40.212,40 0,08 %

 11.2.1.2.1.66.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 50,66 386,69 479,61 24.297,04 0,05 %

 11.2.1.2.1.66.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66 2,67 3,31 167,68 0,00 %

 11.2.1.2.1.66.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 50,66 29,29 36,32 1.839,97 0,00 %

 11.2.1.2.1.66.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.67 ADUELA 12 - VÃO 160 - S36-37 211.506,14 0,44 %

 11.2.1.2.1.67.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 140,79 114,57 142,10 20.006,25 0,04 %

 11.2.1.2.1.67.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232 8,56 10,61 66.121,52 0,14 %

 11.2.1.2.1.67.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.67.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 191,4 64,53 80,03 15.317,74 0,03 %

 11.2.1.2.1.67.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84 10,25 12,71 40.212,40 0,08 %

 11.2.1.2.1.67.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 50,66 386,69 479,61 24.297,04 0,05 %

 11.2.1.2.1.67.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66 2,67 3,31 167,68 0,00 %

 11.2.1.2.1.67.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 50,66 29,29 36,32 1.839,97 0,00 %

 11.2.1.2.1.67.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.68 ADUELA 13 - VÃO 80,55 - S09-08 219.840,43 0,46 %

 11.2.1.2.1.68.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 136,92 114,57 142,10 19.456,33 0,04 %

 11.2.1.2.1.68.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720 8,56 10,61 71.299,20 0,15 %

 11.2.1.2.1.68.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.68.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 207,54 64,53 80,03 16.609,42 0,03 %

 11.2.1.2.1.68.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64 10,25 12,71 43.603,43 0,09 %

 11.2.1.2.1.68.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,78 386,69 479,61 23.395,37 0,05 %

 11.2.1.2.1.68.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78 2,67 3,31 161,46 0,00 %

 11.2.1.2.1.68.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 48,78 29,29 36,32 1.771,68 0,00 %

 11.2.1.2.1.68.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.69 ADUELA 13 - VÃO 160 - S37-38 219.840,43 0,46 %

 11.2.1.2.1.69.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 136,92 114,57 142,10 19.456,33 0,04 %

 11.2.1.2.1.69.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720 8,56 10,61 71.299,20 0,15 %

 11.2.1.2.1.69.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.69.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 207,54 64,53 80,03 16.609,42 0,03 %

 11.2.1.2.1.69.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64 10,25 12,71 43.603,43 0,09 %

 11.2.1.2.1.69.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,78 386,69 479,61 23.395,37 0,05 %

 11.2.1.2.1.69.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78 2,67 3,31 161,46 0,00 %

 11.2.1.2.1.69.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 48,78 29,29 36,32 1.771,68 0,00 %

 11.2.1.2.1.69.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.70 ADUELA 14 - VÃO 80,55 - S08-07 220.119,65 0,46 %

 11.2.1.2.1.70.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 133,57 114,57 142,10 18.980,29 0,04 %

 11.2.1.2.1.70.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110 8,56 10,61 64.827,10 0,13 %

 11.2.1.2.1.70.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.70.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 223,54 64,53 80,03 17.889,90 0,04 %

 11.2.1.2.1.70.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3965,12 10,25 12,71 50.396,67 0,10 %

 11.2.1.2.1.70.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,15 386,69 479,61 22.613,61 0,05 %

 11.2.1.2.1.70.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15 2,67 3,31 156,06 0,00 %

 11.2.1.2.1.70.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 47,15 29,29 36,32 1.712,48 0,00 %

 11.2.1.2.1.70.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.71 ADUELA 14 - VÃO 160 - S38-39 220.119,65 0,46 %

 11.2.1.2.1.71.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 133,57 114,57 142,10 18.980,29 0,04 %

 11.2.1.2.1.71.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110 8,56 10,61 64.827,10 0,13 %

 11.2.1.2.1.71.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.71.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 223,54 64,53 80,03 17.889,90 0,04 %

 11.2.1.2.1.71.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3965,12 10,25 12,71 50.396,67 0,10 %

 11.2.1.2.1.71.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 47,15 386,69 479,61 22.613,61 0,05 %

 11.2.1.2.1.71.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15 2,67 3,31 156,06 0,00 %

 11.2.1.2.1.71.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 47,15 29,29 36,32 1.712,48 0,00 %

 11.2.1.2.1.71.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.72 ADUELA 15 - VÃO 80,55 - S07-06 223.236,36 0,46 %

 11.2.1.2.1.72.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 157,1 114,57 142,10 22.323,91 0,05 %

 11.2.1.2.1.72.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852 8,56 10,61 62.089,72 0,13 %

 11.2.1.2.1.72.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.72.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 239,54 64,53 80,03 19.170,38 0,04 %

 11.2.1.2.1.72.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,6 10,25 12,71 50.326,51 0,10 %

 11.2.1.2.1.72.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,38 386,69 479,61 23.203,53 0,05 %

 11.2.1.2.1.72.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38 2,67 3,31 160,13 0,00 %

 11.2.1.2.1.72.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 48,38 29,29 36,32 1.757,16 0,00 %

 11.2.1.2.1.72.9  73606 SINAPI ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM UN 1 136,83 169,71 169,71 0,00 %

 11.2.1.2.1.72.10  M1432 SICRO3 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 un 1 396,5000 491,77 491,77 0,00 %

 11.2.1.2.1.72.11  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.73 ADUELA 15 - VÃO 160 - S39-40 222.574,88 0,46 %

 11.2.1.2.1.73.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 157,1 114,57 142,10 22.323,91 0,05 %

 11.2.1.2.1.73.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852 8,56 10,61 62.089,72 0,13 %

 11.2.1.2.1.73.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.73.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 239,54 64,53 80,03 19.170,38 0,04 %

 11.2.1.2.1.73.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,6 10,25 12,71 50.326,51 0,10 %

 11.2.1.2.1.73.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 48,38 386,69 479,61 23.203,53 0,05 %

 11.2.1.2.1.73.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38 2,67 3,31 160,13 0,00 %

 11.2.1.2.1.73.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 48,38 29,29 36,32 1.757,16 0,00 %

 11.2.1.2.1.73.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.74 ADUELA 16 - VÃO 80,55 - S06-05 220.040,72 0,46 %

 11.2.1.2.1.74.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 128,21 114,57 142,10 18.218,64 0,04 %

 11.2.1.2.1.74.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750 8,56 10,61 61.007,50 0,13 %

 11.2.1.2.1.74.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.74.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 255,54 64,53 80,03 20.450,86 0,04 %

 11.2.1.2.1.74.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08 10,25 12,71 53.688,05 0,11 %

 11.2.1.2.1.74.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 44,55 386,69 479,61 21.366,62 0,04 %

 11.2.1.2.1.74.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55 2,67 3,31 147,46 0,00 %

 11.2.1.2.1.74.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 44,55 29,29 36,32 1.618,05 0,00 %

 11.2.1.2.1.74.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.75 ADUELA 16 - VÃO 160 - S40-41 220.040,72 0,46 %

 11.2.1.2.1.75.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 128,21 114,57 142,10 18.218,64 0,04 %

 11.2.1.2.1.75.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750 8,56 10,61 61.007,50 0,13 %

 11.2.1.2.1.75.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.75.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 255,54 64,53 80,03 20.450,86 0,04 %

 11.2.1.2.1.75.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08 10,25 12,71 53.688,05 0,11 %

 11.2.1.2.1.75.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 44,55 386,69 479,61 21.366,62 0,04 %

 11.2.1.2.1.75.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55 2,67 3,31 147,46 0,00 %

 11.2.1.2.1.75.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 44,55 29,29 36,32 1.618,05 0,00 %

 11.2.1.2.1.75.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.76 ADUELA 17 - VÃO 80,55 - S05-04 223.085,66 0,46 %

 11.2.1.2.1.76.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 126,19 114,57 142,10 17.931,59 0,04 %

 11.2.1.2.1.76.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674 8,56 10,61 60.201,14 0,12 %

 11.2.1.2.1.76.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.76.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 271,54 64,53 80,03 21.731,34 0,05 %

 11.2.1.2.1.76.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56 10,25 12,71 57.049,59 0,12 %

 11.2.1.2.1.76.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 43,58 386,69 479,61 20.901,40 0,04 %

 11.2.1.2.1.76.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58 2,67 3,31 144,24 0,00 %

 11.2.1.2.1.76.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 43,58 29,29 36,32 1.582,82 0,00 %

 11.2.1.2.1.76.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.77 ADUELA 17 - VÃO 160 - S41-42 223.085,66 0,46 %

 11.2.1.2.1.77.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 126,19 114,57 142,10 17.931,59 0,04 %

 11.2.1.2.1.77.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674 8,56 10,61 60.201,14 0,12 %

 11.2.1.2.1.77.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.77.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 271,54 64,53 80,03 21.731,34 0,05 %

 11.2.1.2.1.77.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56 10,25 12,71 57.049,59 0,12 %

 11.2.1.2.1.77.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 43,58 386,69 479,61 20.901,40 0,04 %

 11.2.1.2.1.77.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58 2,67 3,31 144,24 0,00 %

 11.2.1.2.1.77.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 43,58 29,29 36,32 1.582,82 0,00 %

 11.2.1.2.1.77.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.78 ADUELA 18 - VÃO 80,55 - S04-03 226.540,80 0,47 %

 11.2.1.2.1.78.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,61 114,57 142,10 17.707,08 0,04 %

 11.2.1.2.1.78.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620 8,56 10,61 59.628,20 0,12 %

 11.2.1.2.1.78.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.78.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 287,54 64,53 80,03 23.011,82 0,05 %

 11.2.1.2.1.78.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,04 10,25 12,71 60.411,13 0,13 %

 11.2.1.2.1.78.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,83 386,69 479,61 20.541,69 0,04 %

 11.2.1.2.1.78.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83 2,67 3,31 141,76 0,00 %

 11.2.1.2.1.78.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 42,83 29,29 36,32 1.555,58 0,00 %

 11.2.1.2.1.78.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.79 ADUELA 18 - VÃO 160 - S42-43 226.540,80 0,47 %

 11.2.1.2.1.79.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 124,61 114,57 142,10 17.707,08 0,04 %

 11.2.1.2.1.79.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620 8,56 10,61 59.628,20 0,12 %

 11.2.1.2.1.79.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.79.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 287,54 64,53 80,03 23.011,82 0,05 %

 11.2.1.2.1.79.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,04 10,25 12,71 60.411,13 0,13 %

 11.2.1.2.1.79.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,83 386,69 479,61 20.541,69 0,04 %

 11.2.1.2.1.79.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83 2,67 3,31 141,76 0,00 %

 11.2.1.2.1.79.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 42,83 29,29 36,32 1.555,58 0,00 %

 11.2.1.2.1.79.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.80 ADUELA 19 - VÃO 80,55 - S03-02 223.484,38 0,46 %

 11.2.1.2.1.80.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 123,48 114,57 142,10 17.546,50 0,04 %

 11.2.1.2.1.80.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935 8,56 10,61 52.360,35 0,11 %

 11.2.1.2.1.80.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.80.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.2.1.2.1.80.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,13 %

 11.2.1.2.1.80.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,31 386,69 479,61 20.292,29 0,04 %

 11.2.1.2.1.80.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31 2,67 3,31 140,04 0,00 %

 11.2.1.2.1.80.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 42,31 29,29 36,32 1.536,69 0,00 %

 11.2.1.2.1.80.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.81 ADUELA 19 - VÃO 160 - S43-44 223.484,38 0,46 %

 11.2.1.2.1.81.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 123,48 114,57 142,10 17.546,50 0,04 %

 11.2.1.2.1.81.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935 8,56 10,61 52.360,35 0,11 %

 11.2.1.2.1.81.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.81.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.2.1.2.1.81.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,13 %

 11.2.1.2.1.81.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,31 386,69 479,61 20.292,29 0,04 %

 11.2.1.2.1.81.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31 2,67 3,31 140,04 0,00 %

 11.2.1.2.1.81.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 42,31 29,29 36,32 1.536,69 0,00 %

 11.2.1.2.1.81.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.82 ADUELA 20 - VÃO 80,55 - S02-01 229.826,75 0,48 %

 11.2.1.2.1.82.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 122,88 114,57 142,10 17.461,24 0,04 %

 11.2.1.2.1.82.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555 8,56 10,61 58.938,55 0,12 %

 11.2.1.2.1.82.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.82.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.2.1.2.1.82.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,13 %

 11.2.1.2.1.82.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,02 386,69 479,61 20.153,21 0,04 %

 11.2.1.2.1.82.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02 2,67 3,31 139,08 0,00 %

 11.2.1.2.1.82.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 42,02 29,29 36,32 1.526,16 0,00 %

 11.2.1.2.1.82.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %
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 11.2.1.2.1.83 ADUELA 20 - VÃO 160 - S44-45 229.826,75 0,48 %

 11.2.1.2.1.83.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 122,88 114,57 142,10 17.461,24 0,04 %

 11.2.1.2.1.83.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555 8,56 10,61 58.938,55 0,12 %

 11.2.1.2.1.83.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 4 974,56 1.208,74 4.834,96 0,01 %

 11.2.1.2.1.83.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 303,54 64,53 80,03 24.292,30 0,05 %

 11.2.1.2.1.83.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52 10,25 12,71 63.772,67 0,13 %

 11.2.1.2.1.83.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 42,02 386,69 479,61 20.153,21 0,04 %

 11.2.1.2.1.83.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02 2,67 3,31 139,08 0,00 %

 11.2.1.2.1.83.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 42,02 29,29 36,32 1.526,16 0,00 %

 11.2.1.2.1.83.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.84 ADUELA DE FECHAMENTO LATERAL - S91-92 569.910,72 1,18 %

 11.2.1.2.1.84.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 56,9 114,57 142,10 8.085,49 0,02 %

 11.2.1.2.1.84.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6456 8,56 10,61 68.498,16 0,14 %

 11.2.1.2.1.84.3  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 14 974,56 1.208,74 16.922,36 0,04 %

 11.2.1.2.1.84.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 604,14 64,53 80,03 48.349,32 0,10 %

 11.2.1.2.1.84.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 9986,43 10,25 12,71 126.927,52 0,26 %

 11.2.1.2.1.84.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 37,89 386,69 479,61 18.172,42 0,04 %

 11.2.1.2.1.84.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,89 2,67 3,31 125,41 0,00 %

 11.2.1.2.1.84.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 37,89 29,29 36,32 1.376,16 0,00 %

 11.2.1.2.1.84.9  94110 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 256 199,48 247,41 63.336,96 0,13 %

 11.2.1.2.1.84.10  00000190 Próprio Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada especial para 

grandes movimentações ±15cm (jeene JJ70120CP ou similar)

m 13 3.747,50 4.648,02 60.424,26 0,13 %

 11.2.1.2.1.84.11  0308298 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN 

- fornecimento e instalação

un 1 44.807,46 55.574,69 55.574,69 0,12 %

 11.2.1.2.1.84.12  0308279 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1 51.124,24 63.409,39 63.409,39 0,13 %

 11.2.1.2.1.84.13  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.1.85 ADUELA DE FECHAMENTO CENTRAL S45-46-47 544.562,94 1,13 %

 11.2.1.2.1.85.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 98,19 114,57 142,10 13.952,79 0,03 %

 11.2.1.2.1.85.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3717 8,56 10,61 39.437,37 0,08 %

 11.2.1.2.1.85.4  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1499,48 64,53 80,03 120.003,38 0,25 %

 11.2.1.2.1.85.5  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 24786,4 10,25 12,71 315.035,14 0,65 %

 11.2.1.2.1.85.6  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora 

de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 33,56 386,69 479,61 16.095,71 0,03 %

 11.2.1.2.1.85.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 33,56 2,67 3,31 111,08 0,00 %

 11.2.1.2.1.85.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 33,56 29,29 36,32 1.218,89 0,00 %

 11.2.1.2.1.85.9  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1 31.209,05 38.708,58 38.708,58 0,08 %

 11.2.1.2.2 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 193.696,86 0,40 %

 11.2.1.2.2.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 31 4.070,00 5.048,02 156.488,62 0,32 %

 11.2.1.2.2.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 44 28,97 35,93 1.580,92 0,00 %

 11.2.1.2.2.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 192 114,57 142,10 27.283,20 0,06 %

 11.2.1.2.2.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 19,2 318,44 394,96 7.583,23 0,02 %

 11.2.1.2.2.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 19,2 2,67 3,31 63,55 0,00 %

 11.2.1.2.2.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 19,2 29,29 36,32 697,34 0,00 %

 11.2.1.2.3 BARREIRA NEW JERSEY 412.195,91 0,85 %

 11.2.1.2.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1510,4 114,57 142,10 214.627,84 0,44 %

 11.2.1.2.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9088 8,56 10,61 96.423,68 0,20 %

 11.2.1.2.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 147,2 318,44 394,96 58.138,11 0,12 %

 11.2.1.2.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 147,2 2,67 3,31 487,23 0,00 %

 11.2.1.2.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 147,2 29,29 36,32 5.346,30 0,01 %

 11.2.1.2.3.6  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 88 28,97 35,93 3.161,84 0,01 %

 11.2.1.2.3.7  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1284,4 21,35 26,48 34.010,91 0,07 %
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 11.2.1.2.4 CAIXAS DE PROTENSAO SIMPLES 301.875,33 0,63 %

 11.2.1.2.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 176,39 114,57 142,10 25.065,01 0,05 %

 11.2.1.2.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 16872 8,56 10,61 179.011,92 0,37 %

 11.2.1.2.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24,78 318,44 394,96 9.787,10 0,02 %

 11.2.1.2.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,78 2,67 3,31 82,02 0,00 %

 11.2.1.2.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24,78 29,29 36,32 900,00 0,00 %

 11.2.1.2.4.6  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 72 974,56 1.208,74 87.029,28 0,18 %

 11.2.1.2.5 CAIXAS DE PROTENSAO DUPLA 73.761,20 0,15 %

 11.2.1.2.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 45,9 114,57 142,10 6.522,39 0,01 %

 11.2.1.2.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4620 8,56 10,61 49.018,20 0,10 %

 11.2.1.2.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,55 318,44 394,96 3.376,90 0,01 %

 11.2.1.2.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,55 2,67 3,31 28,30 0,00 %

 11.2.1.2.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,55 29,29 36,32 310,53 0,00 %

 11.2.1.2.5.6  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 12 974,56 1.208,74 14.504,88 0,03 %

 11.2.2 TRECHO COM VIGAS PROTENDIDAS (EIXO 01 A 08 E 11 A 16) 16.159.959,21 33,47 %

 11.2.2.1 INFRAESTRUTURA 16.159.959,21 33,47 %

 11.2.2.1.1 FUNDAÇÕES 14.881.103,03 30,82 %

 11.2.2.1.1.1 ESTACAS CRAVADAS 10.699.305,28 22,16 %

 11.2.2.1.1.1.1 ESTACA METÁLICA NO APOIO AP01A 304.973,86 0,63 %

 11.2.2.1.1.1.1.1  00000070 Próprio Estacas metálicas W530x109 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 45,34 697,64 865,28 39.231,79 0,08 %

 11.2.2.1.1.1.1.2  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 

310. AF_11/2016

UN 26 7,41 9,19 238,94 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.1.3  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.2 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP02,1A 432.588,82 0,90 %

 11.2.2.1.1.1.2.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 72 1.602,96 1.988,15 143.146,80 0,30 %

 11.2.2.1.1.1.2.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.2.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.2.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1128 8,18 10,14 11.437,92 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.2.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 276 11,41 14,15 3.905,40 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.2.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.2.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.3 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP02.2A 432.588,82 0,90 %

 11.2.2.1.1.1.3.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 72 1.602,96 1.988,15 143.146,80 0,30 %

 11.2.2.1.1.1.3.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.3.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.3.5  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1128 8,18 10,14 11.437,92 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.3.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 276 11,41 14,15 3.905,40 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.3.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.3.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.4 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP03.1A 400.778,42 0,83 %

 11.2.2.1.1.1.4.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 56 1.602,96 1.988,15 111.336,40 0,23 %

 11.2.2.1.1.1.4.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.4.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.4.5  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1128 8,18 10,14 11.437,92 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.4.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 276 11,41 14,15 3.905,40 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.4.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.4.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.5 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP03.2A 400.778,42 0,83 %

 11.2.2.1.1.1.5.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 56 1.602,96 1.988,15 111.336,40 0,23 %

 11.2.2.1.1.1.5.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.5.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.5.5  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1128 8,18 10,14 11.437,92 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.5.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 276 11,41 14,15 3.905,40 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.5.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.5.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %
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 11.2.2.1.1.1.6 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP04.1A 415.016,90 0,86 %

 11.2.2.1.1.1.6.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 60 1.602,96 1.988,15 119.289,00 0,25 %

 11.2.2.1.1.1.6.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.6.5  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.6.6  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 296 11,41 14,15 4.188,40 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.6.7  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.6.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.7 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP04.2A 385.741,42 0,80 %

 11.2.2.1.1.1.7.1  2306639 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 800 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 60 1.294,04 1.604,99 96.299,40 0,20 %

 11.2.2.1.1.1.7.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.7.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.7.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1128 8,18 10,14 11.437,92 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.7.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 276 11,41 14,15 3.905,40 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.7.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.7.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.8 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.1A 440.541,42 0,91 %

 11.2.2.1.1.1.8.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 76 1.602,96 1.988,15 151.099,40 0,31 %

 11.2.2.1.1.1.8.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.8.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.8.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1128 8,18 10,14 11.437,92 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.8.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 276 11,41 14,15 3.905,40 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.8.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.8.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.9 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.2A 440.541,42 0,91 %

 11.2.2.1.1.1.9.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 76 1.602,96 1.988,15 151.099,40 0,31 %

 11.2.2.1.1.1.9.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.9.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.9.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1128 8,18 10,14 11.437,92 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.9.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 276 11,41 14,15 3.905,40 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.9.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.9.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.10 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.3A 407.899,15 0,84 %

 11.2.2.1.1.1.10.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 56 1.602,96 1.988,15 111.336,40 0,23 %

 11.2.2.1.1.1.10.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.10.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.10.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.10.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.10.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.10.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.11 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.4 407.899,15 0,84 %

 11.2.2.1.1.1.11.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 56 1.602,96 1.988,15 111.336,40 0,23 %

 11.2.2.1.1.1.11.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.11.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.11.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.11.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.11.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.11.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.12 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP06.3 431.756,95 0,89 %

 11.2.2.1.1.1.12.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 68 1.602,96 1.988,15 135.194,20 0,28 %

 11.2.2.1.1.1.12.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.12.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.12.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.12.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.12.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.12.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %
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 11.2.2.1.1.1.13 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP06.4 431.756,95 0,89 %

 11.2.2.1.1.1.13.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 68 1.602,96 1.988,15 135.194,20 0,28 %

 11.2.2.1.1.1.13.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.13.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.13.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.13.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.13.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.13.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.14 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP07.3 479.472,55 0,99 %

 11.2.2.1.1.1.14.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 92 1.602,96 1.988,15 182.909,80 0,38 %

 11.2.2.1.1.1.14.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.14.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.14.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.14.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.14.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.14.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.15 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP07.4 479.472,55 0,99 %

 11.2.2.1.1.1.15.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 92 1.602,96 1.988,15 182.909,80 0,38 %

 11.2.2.1.1.1.15.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.15.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.15.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.15.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.15.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.15.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.16 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP12.3 479.472,55 0,99 %

 11.2.2.1.1.1.16.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 92 1.602,96 1.988,15 182.909,80 0,38 %

 11.2.2.1.1.1.16.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.16.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.16.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.16.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.16.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.16.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.17 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP12.4 479.472,55 0,99 %

 11.2.2.1.1.1.17.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 92 1.602,96 1.988,15 182.909,80 0,38 %

 11.2.2.1.1.1.17.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.17.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.17.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.17.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.17.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.17.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.18 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP13.3 511.282,95 1,06 %

 11.2.2.1.1.1.18.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 108 1.602,96 1.988,15 214.720,20 0,44 %

 11.2.2.1.1.1.18.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.18.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.18.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.18.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.18.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.18.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.19 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP13.4 511.282,95 1,06 %

 11.2.2.1.1.1.19.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 108 1.602,96 1.988,15 214.720,20 0,44 %

 11.2.2.1.1.1.19.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.19.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.19.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.19.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.19.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.19.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %
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 11.2.2.1.1.1.20 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP14.3 511.282,95 1,06 %

 11.2.2.1.1.1.20.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 108 1.602,96 1.988,15 214.720,20 0,44 %

 11.2.2.1.1.1.20.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.20.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.20.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.20.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.20.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.20.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.21 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP14.4 511.282,95 1,06 %

 11.2.2.1.1.1.21.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 108 1.602,96 1.988,15 214.720,20 0,44 %

 11.2.2.1.1.1.21.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.21.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.21.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.21.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.21.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.21.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.22 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP15.3 543.093,35 1,12 %

 11.2.2.1.1.1.22.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 124 1.602,96 1.988,15 246.530,60 0,51 %

 11.2.2.1.1.1.22.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.22.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.22.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.22.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.22.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.22.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.23 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP15.4 543.093,35 1,12 %

 11.2.2.1.1.1.23.1  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 124 1.602,96 1.988,15 246.530,60 0,51 %

 11.2.2.1.1.1.23.2  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 14,08 434,33 538,69 7.584,75 0,02 %

 11.2.2.1.1.1.23.3  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 14,08 29,29 36,32 511,38 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.23.4  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 1720 8,18 10,14 17.440,80 0,04 %

 11.2.2.1.1.1.23.5  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 355 11,41 14,15 5.023,25 0,01 %

 11.2.2.1.1.1.23.6  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4 100,67 124,86 499,44 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.23.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.1.24 ESTACA METÁLICA NO APOIO AP16.2 317.234,88 0,66 %

 11.2.2.1.1.1.24.1  00000070 Próprio Estacas metálicas W530x109 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 59,51 697,64 865,28 51.492,81 0,11 %

 11.2.2.1.1.1.24.2  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 

310. AF_11/2016

UN 26 7,41 9,19 238,94 0,00 %

 11.2.2.1.1.1.24.3  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.2 ESTACAS ESCAVADAS 4.181.797,75 8,66 %

 11.2.2.1.1.2.1 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP08.3 934.730,83 1,94 %

 11.2.2.1.1.2.1.1  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 100 1.867,39 2.316,12 231.612,00 0,48 %

 11.2.2.1.1.2.1.2  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 

mm

m 100 251,51 311,94 31.194,00 0,06 %

 11.2.2.1.1.2.1.3  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 126,95 90,32 112,02 14.220,93 0,03 %

 11.2.2.1.1.2.1.4  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 14148,8 0,54 0,66 9.338,20 0,02 %

 11.2.2.1.1.2.1.5  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 

abrasão - resistência a compressão menor que 80

m 16 2.152,13 2.669,28 42.708,48 0,09 %

 11.2.2.1.1.2.1.6  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta 

dureza e alta abrasão - resistência a compressão

m 16 1.721,17 2.134,76 34.156,16 0,07 %

 11.2.2.1.1.2.1.7  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 100 351,27 435,68 43.568,00 0,09 %

 11.2.2.1.1.2.1.8  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 

mm

m 100 305,37 378,75 37.875,00 0,08 %

 11.2.2.1.1.2.1.9  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 126,95 434,33 538,69 68.386,69 0,14 %

 11.2.2.1.1.2.1.10  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 126,95 29,29 36,32 4.610,82 0,01 %

 11.2.2.1.1.2.1.11  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4 224,27 278,16 1.112,64 0,00 %

 11.2.2.1.1.2.1.12  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 14148,8 8,18 10,14 143.468,83 0,30 %

 11.2.2.1.1.2.1.13  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 493 11,41 14,15 6.975,95 0,01 %

 11.2.2.1.1.2.1.14  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %
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 11.2.2.1.1.2.2 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP08.4 933.179,36 1,93 %

 11.2.2.1.1.2.2.1  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 100 1.867,39 2.316,12 231.612,00 0,48 %

 11.2.2.1.1.2.2.2  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 

mm

m 100 251,51 311,94 31.194,00 0,06 %

 11.2.2.1.1.2.2.3  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 113,1 90,32 112,02 12.669,46 0,03 %

 11.2.2.1.1.2.2.4  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 14148,8 0,54 0,66 9.338,20 0,02 %

 11.2.2.1.1.2.2.5  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 

abrasão - resistência a compressão menor que 80

m 16 2.152,13 2.669,28 42.708,48 0,09 %

 11.2.2.1.1.2.2.6  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta 

dureza e alta abrasão - resistência a compressão

m 16 1.721,17 2.134,76 34.156,16 0,07 %

 11.2.2.1.1.2.2.7  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 100 351,27 435,68 43.568,00 0,09 %

 11.2.2.1.1.2.2.8  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 

mm

m 100 305,37 378,75 37.875,00 0,08 %

 11.2.2.1.1.2.2.9  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 126,95 434,33 538,69 68.386,69 0,14 %

 11.2.2.1.1.2.2.10  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 126,95 29,29 36,32 4.610,82 0,01 %

 11.2.2.1.1.2.2.11  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4 224,27 278,16 1.112,64 0,00 %

 11.2.2.1.1.2.2.12  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 14148,8 8,18 10,14 143.468,83 0,30 %

 11.2.2.1.1.2.2.13  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 493 11,41 14,15 6.975,95 0,01 %

 11.2.2.1.1.2.2.14  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.2.3 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP11.3 1.156.943,78 2,40 %

 11.2.2.1.1.2.3.1  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 140 1.867,39 2.316,12 324.256,80 0,67 %

 11.2.2.1.1.2.3.2  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 

mm

m 140 251,51 311,94 43.671,60 0,09 %

 11.2.2.1.1.2.3.3  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 172,19 90,32 112,02 19.288,72 0,04 %

 11.2.2.1.1.2.3.4  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 18836,8 0,54 0,66 12.432,28 0,03 %

 11.2.2.1.1.2.3.5  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 

abrasão - resistência a compressão menor que 80

m 16 2.152,13 2.669,28 42.708,48 0,09 %

 11.2.2.1.1.2.3.6  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta 

dureza e alta abrasão - resistência a compressão

m 16 1.721,17 2.134,76 34.156,16 0,07 %

 11.2.2.1.1.2.3.7  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 140 351,27 435,68 60.995,20 0,13 %

 11.2.2.1.1.2.3.8  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 

mm

m 140 305,37 378,75 53.025,00 0,11 %

 11.2.2.1.1.2.3.9  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 172,19 434,33 538,69 92.757,03 0,19 %

 11.2.2.1.1.2.3.10  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 172,19 29,29 36,32 6.253,94 0,01 %

 11.2.2.1.1.2.3.11  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4 224,27 278,16 1.112,64 0,00 %

 11.2.2.1.1.2.3.12  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 18836,8 8,18 10,14 191.005,15 0,40 %

 11.2.2.1.1.2.3.13  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 691 11,41 14,15 9.777,65 0,02 %

 11.2.2.1.1.2.3.14  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.1.2.4 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP11.4 1.156.943,78 2,40 %

 11.2.2.1.1.2.4.1  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 140 1.867,39 2.316,12 324.256,80 0,67 %

 11.2.2.1.1.2.4.2  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 

mm

m 140 251,51 311,94 43.671,60 0,09 %

 11.2.2.1.1.2.4.3  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 172,19 90,32 112,02 19.288,72 0,04 %

 11.2.2.1.1.2.4.4  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 18836,8 0,54 0,66 12.432,28 0,03 %

 11.2.2.1.1.2.4.5  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média 

abrasão - resistência a compressão menor que 80

m 16 2.152,13 2.669,28 42.708,48 0,09 %

 11.2.2.1.1.2.4.6  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta 

dureza e alta abrasão - resistência a compressão

m 16 1.721,17 2.134,76 34.156,16 0,07 %

 11.2.2.1.1.2.4.7  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 140 351,27 435,68 60.995,20 0,13 %

 11.2.2.1.1.2.4.8  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 

mm

m 140 305,37 378,75 53.025,00 0,11 %

 11.2.2.1.1.2.4.9  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em 

central dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 172,19 434,33 538,69 92.757,03 0,19 %

 11.2.2.1.1.2.4.10  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 172,19 29,29 36,32 6.253,94 0,01 %

 11.2.2.1.1.2.4.11  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4 224,27 278,16 1.112,64 0,00 %

 11.2.2.1.1.2.4.12  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação

kg 18836,8 8,18 10,14 191.005,15 0,40 %

 11.2.2.1.1.2.4.13  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - 

confecção e instalação

kg 691 11,41 14,15 9.777,65 0,02 %

 11.2.2.1.1.2.4.14  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,5 428.127,29 531.006,27 265.503,13 0,55 %

 11.2.2.1.2 APOIO / BLOCOS DE COROAMENTO 1.046.979,66 2,17 %

 11.2.2.1.2.1 APOIO AP01A 97.110,20 0,20 %

 11.2.2.1.2.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 139,31 114,57 142,10 19.795,95 0,04 %

 11.2.2.1.2.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4064 8,56 10,61 43.119,04 0,09 %

 11.2.2.1.2.1.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,59 2,67 3,31 207,17 0,00 %

 11.2.2.1.2.1.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 62,59 318,44 394,96 24.720,54 0,05 %

 11.2.2.1.2.1.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 62,59 29,29 36,32 2.273,26 0,00 %

 11.2.2.1.2.1.6  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 

ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA

m³ 67,65 13,22 16,39 1.108,78 0,00 %
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 11.2.2.1.2.1.7  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 29,87 9,67 11,99 358,14 0,00 %

 11.2.2.1.2.1.8  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 4,83 268,90 333,51 1.610,85 0,00 %

 11.2.2.1.2.1.9  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 49,27 64,09 79,49 3.916,47 0,01 %

 11.2.2.1.2.2 BLOCO B.AP02.1A 39.075,59 0,08 %

 11.2.2.1.2.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.2.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.2.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.2.6  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 

ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA

m³ 14,25 13,22 16,39 233,55 0,00 %

 11.2.2.1.2.2.7  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 5,13 9,67 11,99 61,50 0,00 %

 11.2.2.1.2.2.8  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.3 BLOCO B.AP02.2A 39.075,59 0,08 %

 11.2.2.1.2.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.3.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.3.6  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 

ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA

m³ 14,25 13,22 16,39 233,55 0,00 %

 11.2.2.1.2.3.7  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 5,13 9,67 11,99 61,50 0,00 %

 11.2.2.1.2.3.8  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.4 BLOCO B.AP03.1A 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.4.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.4.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.4.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.5 BLOCO B.AP03.2A 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.5.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.5.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.6 BLOCO B.AP04.1A 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.6.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.6.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %
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 11.2.2.1.2.7 BLOCO B.AP04.2A 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.7.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.7.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.7.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.8 BLOCO B.AP05.1A 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.8.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.8.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.8.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.8.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.9 BLOCO B.AP05.2A 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.9.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.9.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.9.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.9.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.10 BLOCO B.AP05.3 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.10.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.10.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.10.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.10.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.10.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.10.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.11 BLOCO B.AP05.4 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.11.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.11.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.11.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.11.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.11.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.11.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.12 BLOCO B.AP06.3 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.12.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.12.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.12.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.12.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.12.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.12.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.13 BLOCO B.AP06.4 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.13.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.13.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.13.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.13.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.13.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.13.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %
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 11.2.2.1.2.14 BLOCO B.AP07.3 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.14.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.14.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.14.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.14.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.14.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.14.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.15 BLOCO B.AP07.4 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.15.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.15.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.15.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.15.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.15.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.15.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.16 BLOCO B.AP12.3 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.16.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.16.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.16.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.16.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.16.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.16.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.17 BLOCO B.AP12.4 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.17.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.17.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.17.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.17.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.17.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.17.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.18 BLOCO B.AP13.3 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.18.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.18.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.18.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.18.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.18.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.18.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.19 BLOCO B.AP13.4 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.19.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.19.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.19.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.19.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.19.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.19.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.20 BLOCO B.AP14.3 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.20.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.20.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.20.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.20.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.20.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.20.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %



93/1311.   .    v  ..

  .....

..................

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

REV. CLIENTE: FOLHA:Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

 11.2.2.1.2.21 BLOCO B.AP14.4 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.21.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.21.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.21.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.21.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.21.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.21.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.22 BLOCO B.AP15.3 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.22.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.22.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.22.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.22.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.22.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.22.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.23 BLOCO B.AP15.4 38.780,54 0,08 %

 11.2.2.1.2.23.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 40 114,57 142,10 5.684,00 0,01 %

 11.2.2.1.2.23.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081 8,56 10,61 22.079,41 0,05 %

 11.2.2.1.2.23.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24 2,67 3,31 79,44 0,00 %

 11.2.2.1.2.23.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24 318,44 394,96 9.479,04 0,02 %

 11.2.2.1.2.23.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24 29,29 36,32 871,68 0,00 %

 11.2.2.1.2.23.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 1,76 268,90 333,51 586,97 0,00 %

 11.2.2.1.2.24 APOIO AP16.2 96.107,48 0,20 %

 11.2.2.1.2.24.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 139,31 114,57 142,10 19.795,95 0,04 %

 11.2.2.1.2.24.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4064 8,56 10,61 43.119,04 0,09 %

 11.2.2.1.2.24.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,59 2,67 3,31 207,17 0,00 %

 11.2.2.1.2.24.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 62,59 318,44 394,96 24.720,54 0,05 %

 11.2.2.1.2.24.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 62,59 29,29 36,32 2.273,26 0,00 %

 11.2.2.1.2.24.6  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 

ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA

m³ 45,25 13,22 16,39 741,64 0,00 %

 11.2.2.1.2.24.7  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 16,36 9,67 11,99 196,15 0,00 %

 11.2.2.1.2.24.8  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 3,41 268,90 333,51 1.137,26 0,00 %

 11.2.2.1.2.24.9  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 49,27 64,09 79,49 3.916,47 0,01 %

 11.2.2.1.3 BLOCOS COM ESCORAMENTO 231.876,52 0,48 %

 11.2.2.1.3.1 BLOCO B.AP08.3 57.969,13 0,12 %

 11.2.2.1.3.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 55 114,57 142,10 7.815,50 0,02 %

 11.2.2.1.3.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191 8,56 10,61 33.856,51 0,07 %

 11.2.2.1.3.1.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 37,5 318,44 394,96 14.811,00 0,03 %

 11.2.2.1.3.1.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,5 2,67 3,31 124,12 0,00 %

 11.2.2.1.3.1.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 37,5 29,29 36,32 1.362,00 0,00 %

 11.2.2.1.3.2 BLOCO B.AP08.4 57.969,13 0,12 %

 11.2.2.1.3.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 55 114,57 142,10 7.815,50 0,02 %

 11.2.2.1.3.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191 8,56 10,61 33.856,51 0,07 %

 11.2.2.1.3.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 37,5 318,44 394,96 14.811,00 0,03 %

 11.2.2.1.3.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,5 2,67 3,31 124,12 0,00 %

 11.2.2.1.3.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 37,5 29,29 36,32 1.362,00 0,00 %

 11.2.2.1.3.3 BLOCO B.AP11.3 57.969,13 0,12 %

 11.2.2.1.3.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 55 114,57 142,10 7.815,50 0,02 %

 11.2.2.1.3.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191 8,56 10,61 33.856,51 0,07 %

 11.2.2.1.3.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 37,5 318,44 394,96 14.811,00 0,03 %

 11.2.2.1.3.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,5 2,67 3,31 124,12 0,00 %

 11.2.2.1.3.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 37,5 29,29 36,32 1.362,00 0,00 %
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 11.2.2.1.3.4 BLOCO B.AP11.4 57.969,13 0,12 %

 11.2.2.1.3.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 55 114,57 142,10 7.815,50 0,02 %

 11.2.2.1.3.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191 8,56 10,61 33.856,51 0,07 %

 11.2.2.1.3.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 37,5 318,44 394,96 14.811,00 0,03 %

 11.2.2.1.3.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,5 2,67 3,31 124,12 0,00 %

 11.2.2.1.3.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 37,5 29,29 36,32 1.362,00 0,00 %

Total sem BDI 38.936.213,51

Total do BDI 9.345.913,79

Total Geral 48.282.127,30
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Obra

11 - OBRA DE ARTE ESPECIAL_EXEC02_2000_MESOESTRUTURA_08-12-

2020

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 11.2.2.2 MESOESTRUTURA 2.574.533,02 12,37 %

 11.2.2.2.1 PILARES 369.001,38 1,77 %

 11.2.2.2.1.1 PILAR AP02.1A 3.233,02 0,02 %

 11.2.2.2.1.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 2,64 114,57 142,10 375,14 0,00 %

 11.2.2.2.1.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 237 8,56 10,61 2.514,57 0,01 %

 11.2.2.2.1.1.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,79 318,44 394,96 312,01 0,00 %

 11.2.2.2.1.1.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,79 2,67 3,31 2,61 0,00 %

 11.2.2.2.1.1.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,79 29,29 36,32 28,69 0,00 %

 11.2.2.2.1.2 PILAR AP02.2A 3.233,02 0,02 %

 11.2.2.2.1.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 2,64 114,57 142,10 375,14 0,00 %

 11.2.2.2.1.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 237 8,56 10,61 2.514,57 0,01 %

 11.2.2.2.1.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,79 318,44 394,96 312,01 0,00 %

 11.2.2.2.1.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,79 2,67 3,31 2,61 0,00 %

 11.2.2.2.1.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,79 29,29 36,32 28,69 0,00 %

 11.2.2.2.1.3 PILAR AP03.1A 8.172,17 0,04 %

 11.2.2.2.1.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 10,93 114,57 142,10 1.553,15 0,01 %

 11.2.2.2.1.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 489,5 8,56 10,61 5.193,59 0,02 %

 11.2.2.2.1.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 3,28 318,44 394,96 1.295,46 0,01 %

 11.2.2.2.1.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,28 2,67 3,31 10,85 0,00 %

 11.2.2.2.1.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 3,28 29,29 36,32 119,12 0,00 %

 11.2.2.2.1.4 PILAR AP03.2A 8.172,17 0,04 %

 11.2.2.2.1.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 10,93 114,57 142,10 1.553,15 0,01 %

 11.2.2.2.1.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 489,5 8,56 10,61 5.193,59 0,02 %

 11.2.2.2.1.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 3,28 318,44 394,96 1.295,46 0,01 %

 11.2.2.2.1.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,28 2,67 3,31 10,85 0,00 %

 11.2.2.2.1.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 3,28 29,29 36,32 119,12 0,00 %

 11.2.2.2.1.5 PILAR AP04.1A 12.776,21 0,06 %

 11.2.2.2.1.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 16,21 114,57 142,10 2.303,44 0,01 %

 11.2.2.2.1.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 788 8,56 10,61 8.360,68 0,04 %

 11.2.2.2.1.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 4,86 318,44 394,96 1.919,50 0,01 %

 11.2.2.2.1.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 4,86 2,67 3,31 16,08 0,00 %

 11.2.2.2.1.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 4,86 29,29 36,32 176,51 0,00 %

 11.2.2.2.1.6 PILAR AP04.2A 12.776,21 0,06 %

 11.2.2.2.1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 16,21 114,57 142,10 2.303,44 0,01 %

 11.2.2.2.1.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 788 8,56 10,61 8.360,68 0,04 %

 11.2.2.2.1.6.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 4,86 318,44 394,96 1.919,50 0,01 %

 11.2.2.2.1.6.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 4,86 2,67 3,31 16,08 0,00 %

 11.2.2.2.1.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 4,86 29,29 36,32 176,51 0,00 %

 11.2.2.2.1.7 PILAR AP05.1A 14.772,10 0,07 %

 11.2.2.2.1.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24,88 114,57 142,10 3.535,44 0,02 %

 11.2.2.2.1.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 753,5 8,56 10,61 7.994,63 0,04 %

 11.2.2.2.1.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 7,46 318,44 394,96 2.946,40 0,01 %

 11.2.2.2.1.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,46 2,67 3,31 24,69 0,00 %

 11.2.2.2.1.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 7,46 29,29 36,32 270,94 0,00 %

Planilha Orçamentária Sintética

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa 

Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa 

Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Bancos
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 11.2.2.2.1.8 PILAR AP05.2A 14.772,10 0,07 %

 11.2.2.2.1.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24,88 114,57 142,10 3.535,44 0,02 %

 11.2.2.2.1.8.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 753,5 8,56 10,61 7.994,63 0,04 %

 11.2.2.2.1.8.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 7,46 318,44 394,96 2.946,40 0,01 %

 11.2.2.2.1.8.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,46 2,67 3,31 24,69 0,00 %

 11.2.2.2.1.8.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 7,46 29,29 36,32 270,94 0,00 %

 11.2.2.2.1.9 PILAR AP05.3 16.380,21 0,08 %

 11.2.2.2.1.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 28,28 114,57 142,10 4.018,58 0,02 %

 11.2.2.2.1.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 817,75 8,56 10,61 8.676,32 0,04 %

 11.2.2.2.1.9.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,48 318,44 394,96 3.349,26 0,02 %

 11.2.2.2.1.9.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,48 2,67 3,31 28,06 0,00 %

 11.2.2.2.1.9.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,48 29,29 36,32 307,99 0,00 %

 11.2.2.2.1.10 PILAR AP05.4 16.380,21 0,08 %

 11.2.2.2.1.10.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 28,28 114,57 142,10 4.018,58 0,02 %

 11.2.2.2.1.10.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 817,75 8,56 10,61 8.676,32 0,04 %

 11.2.2.2.1.10.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,48 318,44 394,96 3.349,26 0,02 %

 11.2.2.2.1.10.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,48 2,67 3,31 28,06 0,00 %

 11.2.2.2.1.10.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,48 29,29 36,32 307,99 0,00 %

 11.2.2.2.1.11 PILAR AP06.3 16.756,51 0,08 %

 11.2.2.2.1.11.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 29,03 114,57 142,10 4.125,16 0,02 %

 11.2.2.2.1.11.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75 8,56 10,61 8.846,08 0,04 %

 11.2.2.2.1.11.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,71 318,44 394,96 3.440,10 0,02 %

 11.2.2.2.1.11.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71 2,67 3,31 28,83 0,00 %

 11.2.2.2.1.11.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,71 29,29 36,32 316,34 0,00 %

 11.2.2.2.1.12 PILAR AP06.4 16.756,51 0,08 %

 11.2.2.2.1.12.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 29,03 114,57 142,10 4.125,16 0,02 %

 11.2.2.2.1.12.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75 8,56 10,61 8.846,08 0,04 %

 11.2.2.2.1.12.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,71 318,44 394,96 3.440,10 0,02 %

 11.2.2.2.1.12.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71 2,67 3,31 28,83 0,00 %

 11.2.2.2.1.12.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,71 29,29 36,32 316,34 0,00 %

 11.2.2.2.1.13 PILAR AP07.3 16.756,51 0,08 %

 11.2.2.2.1.13.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 29,03 114,57 142,10 4.125,16 0,02 %

 11.2.2.2.1.13.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75 8,56 10,61 8.846,08 0,04 %

 11.2.2.2.1.13.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,71 318,44 394,96 3.440,10 0,02 %

 11.2.2.2.1.13.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71 2,67 3,31 28,83 0,00 %

 11.2.2.2.1.13.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,71 29,29 36,32 316,34 0,00 %

 11.2.2.2.1.14 PILAR AP07.4 16.756,51 0,08 %

 11.2.2.2.1.14.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 29,03 114,57 142,10 4.125,16 0,02 %

 11.2.2.2.1.14.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75 8,56 10,61 8.846,08 0,04 %

 11.2.2.2.1.14.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,71 318,44 394,96 3.440,10 0,02 %

 11.2.2.2.1.14.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71 2,67 3,31 28,83 0,00 %

 11.2.2.2.1.14.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,71 29,29 36,32 316,34 0,00 %

 11.2.2.2.1.15 PILAR AP08.3 22.457,19 0,11 %

 11.2.2.2.1.15.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 28,16 114,57 142,10 4.001,53 0,02 %

 11.2.2.2.1.15.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1336 8,56 10,61 14.174,96 0,07 %

 11.2.2.2.1.15.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 9,85 318,44 394,96 3.890,35 0,02 %

 11.2.2.2.1.15.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85 2,67 3,31 32,60 0,00 %

 11.2.2.2.1.15.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 9,85 29,29 36,32 357,75 0,00 %
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 11.2.2.2.1.16 PILAR AP08.4 36.632,15 0,18 %

 11.2.2.2.1.16.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 28,16 114,57 142,10 4.001,53 0,02 %

 11.2.2.2.1.16.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2672 8,56 10,61 28.349,92 0,14 %

 11.2.2.2.1.16.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 9,85 318,44 394,96 3.890,35 0,02 %

 11.2.2.2.1.16.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85 2,67 3,31 32,60 0,00 %

 11.2.2.2.1.16.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 9,85 29,29 36,32 357,75 0,00 %

 11.2.2.2.1.17 PILAR AP11.3 22.457,19 0,11 %

 11.2.2.2.1.17.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 28,16 114,57 142,10 4.001,53 0,02 %

 11.2.2.2.1.17.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1336 8,56 10,61 14.174,96 0,07 %

 11.2.2.2.1.17.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 9,85 318,44 394,96 3.890,35 0,02 %

 11.2.2.2.1.17.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85 2,67 3,31 32,60 0,00 %

 11.2.2.2.1.17.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 9,85 29,29 36,32 357,75 0,00 %

 11.2.2.2.1.18 PILAR AP11.4 22.457,19 0,11 %

 11.2.2.2.1.18.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 28,16 114,57 142,10 4.001,53 0,02 %

 11.2.2.2.1.18.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1336 8,56 10,61 14.174,96 0,07 %

 11.2.2.2.1.18.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 9,85 318,44 394,96 3.890,35 0,02 %

 11.2.2.2.1.18.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85 2,67 3,31 32,60 0,00 %

 11.2.2.2.1.18.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 9,85 29,29 36,32 357,75 0,00 %

 11.2.2.2.1.19 PILAR AP12.3 16.756,51 0,08 %

 11.2.2.2.1.19.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 29,03 114,57 142,10 4.125,16 0,02 %

 11.2.2.2.1.19.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75 8,56 10,61 8.846,08 0,04 %

 11.2.2.2.1.19.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,71 318,44 394,96 3.440,10 0,02 %

 11.2.2.2.1.19.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71 2,67 3,31 28,83 0,00 %

 11.2.2.2.1.19.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,71 29,29 36,32 316,34 0,00 %

 11.2.2.2.1.20 PILAR AP12.4 16.756,51 0,08 %

 11.2.2.2.1.20.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 29,03 114,57 142,10 4.125,16 0,02 %

 11.2.2.2.1.20.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75 8,56 10,61 8.846,08 0,04 %

 11.2.2.2.1.20.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,71 318,44 394,96 3.440,10 0,02 %

 11.2.2.2.1.20.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71 2,67 3,31 28,83 0,00 %

 11.2.2.2.1.20.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,71 29,29 36,32 316,34 0,00 %

 11.2.2.2.1.21 PILAR AP13.3 14.234,70 0,07 %

 11.2.2.2.1.21.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 23,75 114,57 142,10 3.374,87 0,02 %

 11.2.2.2.1.21.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 731,5 8,56 10,61 7.761,21 0,04 %

 11.2.2.2.1.21.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 7,13 318,44 394,96 2.816,06 0,01 %

 11.2.2.2.1.21.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,13 2,67 3,31 23,60 0,00 %

 11.2.2.2.1.21.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 7,13 29,29 36,32 258,96 0,00 %

 11.2.2.2.1.22 PILAR AP13.4 14.234,70 0,07 %

 11.2.2.2.1.22.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 23,75 114,57 142,10 3.374,87 0,02 %

 11.2.2.2.1.22.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 731,5 8,56 10,61 7.761,21 0,04 %

 11.2.2.2.1.22.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 7,13 318,44 394,96 2.816,06 0,01 %

 11.2.2.2.1.22.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,13 2,67 3,31 23,60 0,00 %

 11.2.2.2.1.22.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 7,13 29,29 36,32 258,96 0,00 %

 11.2.2.2.1.23 PILAR AP14.3 9.243,85 0,04 %

 11.2.2.2.1.23.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 13,2 114,57 142,10 1.875,72 0,01 %

 11.2.2.2.1.23.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 532,25 8,56 10,61 5.647,17 0,03 %

 11.2.2.2.1.23.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 3,96 318,44 394,96 1.564,04 0,01 %

 11.2.2.2.1.23.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,96 2,67 3,31 13,10 0,00 %

 11.2.2.2.1.23.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 3,96 29,29 36,32 143,82 0,00 %
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 11.2.2.2.1.24 PILAR AP14.4 9.243,85 0,04 %

 11.2.2.2.1.24.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 13,2 114,57 142,10 1.875,72 0,01 %

 11.2.2.2.1.24.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 532,25 8,56 10,61 5.647,17 0,03 %

 11.2.2.2.1.24.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 3,96 318,44 394,96 1.564,04 0,01 %

 11.2.2.2.1.24.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,96 2,67 3,31 13,10 0,00 %

 11.2.2.2.1.24.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 3,96 29,29 36,32 143,82 0,00 %

 11.2.2.2.1.25 PILAR AP15.3 3.417,04 0,02 %

 11.2.2.2.1.25.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 3,02 114,57 142,10 429,14 0,00 %

 11.2.2.2.1.25.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 244,75 8,56 10,61 2.596,79 0,01 %

 11.2.2.2.1.25.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,9 318,44 394,96 355,46 0,00 %

 11.2.2.2.1.25.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,9 2,67 3,31 2,97 0,00 %

 11.2.2.2.1.25.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,9 29,29 36,32 32,68 0,00 %

 11.2.2.2.1.26 PILAR AP15.4 3.417,04 0,02 %

 11.2.2.2.1.26.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 3,02 114,57 142,10 429,14 0,00 %

 11.2.2.2.1.26.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 244,75 8,56 10,61 2.596,79 0,01 %

 11.2.2.2.1.26.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,9 318,44 394,96 355,46 0,00 %

 11.2.2.2.1.26.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,9 2,67 3,31 2,97 0,00 %

 11.2.2.2.1.26.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,9 29,29 36,32 32,68 0,00 %

 11.2.2.2.2 TRAVESSAS 2.205.531,64 10,59 %

 11.2.2.2.2.1 TRAVESSA DO EIXO 02A 168.209,33 0,81 %

 11.2.2.2.2.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 148,34 114,57 142,10 21.079,11 0,10 %

 11.2.2.2.2.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10702 8,56 10,61 113.548,22 0,55 %

 11.2.2.2.2.1.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 67,62 318,44 394,96 26.707,19 0,13 %

 11.2.2.2.2.1.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,62 2,67 3,31 223,82 0,00 %

 11.2.2.2.2.1.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 67,62 29,29 36,32 2.455,95 0,01 %

 11.2.2.2.2.1.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 67,62 2,63 3,26 220,44 0,00 %

 11.2.2.2.2.1.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.2.2.2.2.1.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 49,27 64,09 79,49 3.916,47 0,02 %

 11.2.2.2.2.2 TRAVESSA DO EIXO 03A 172.362,14 0,83 %

 11.2.2.2.2.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 149,43 114,57 142,10 21.234,00 0,10 %

 11.2.2.2.2.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.2.2.2.2.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 67,78 318,44 394,96 26.770,38 0,13 %

 11.2.2.2.2.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,78 2,67 3,31 224,35 0,00 %

 11.2.2.2.2.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 67,78 29,29 36,32 2.461,76 0,01 %

 11.2.2.2.2.2.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 67,78 2,63 3,26 220,96 0,00 %

 11.2.2.2.2.2.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.2.2.2.2.2.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %

 11.2.2.2.2.3 TRAVESSA DO EIXO 04A 181.890,77 0,87 %

 11.2.2.2.2.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 150,57 114,57 142,10 21.395,99 0,10 %

 11.2.2.2.2.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11505 8,56 10,61 122.068,05 0,59 %

 11.2.2.2.2.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 67,95 318,44 394,96 26.837,53 0,13 %

 11.2.2.2.2.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,95 2,67 3,31 224,91 0,00 %

 11.2.2.2.2.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 67,95 29,29 36,32 2.467,94 0,01 %

 11.2.2.2.2.3.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 67,95 2,63 3,26 221,51 0,00 %

 11.2.2.2.2.3.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.2.2.2.2.3.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 108,4 64,09 79,49 8.616,71 0,04 %

 11.2.2.2.2.4 TRAVESSA DO EIXO 05A 180.687,52 0,87 %

 11.2.2.2.2.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 144,84 114,57 142,10 20.581,76 0,10 %

 11.2.2.2.2.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11503 8,56 10,61 122.046,83 0,59 %

 11.2.2.2.2.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 67,11 318,44 394,96 26.505,76 0,13 %
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 11.2.2.2.2.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,11 2,67 3,31 222,13 0,00 %

 11.2.2.2.2.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 67,11 29,29 36,32 2.437,43 0,01 %

 11.2.2.2.2.4.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 67,11 2,63 3,26 218,77 0,00 %

 11.2.2.2.2.4.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.2.2.2.2.4.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 108,4 64,09 79,49 8.616,71 0,04 %

 11.2.2.2.2.5 TRAVESSA DO EIXO 05 171.656,69 0,82 %

 11.2.2.2.2.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,88 114,57 142,10 20.445,34 0,10 %

 11.2.2.2.2.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.2.2.2.2.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 67,97 318,44 394,96 26.845,43 0,13 %

 11.2.2.2.2.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,97 2,67 3,31 224,98 0,00 %

 11.2.2.2.2.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 67,97 29,29 36,32 2.468,67 0,01 %

 11.2.2.2.2.5.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 67,97 2,63 3,26 221,58 0,00 %

 11.2.2.2.2.5.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.2.2.2.2.5.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %

 11.2.2.2.2.6 TRAVESSA DO EIXO 06 171.656,69 0,82 %

 11.2.2.2.2.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,88 114,57 142,10 20.445,34 0,10 %

 11.2.2.2.2.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.2.2.2.2.6.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 67,97 318,44 394,96 26.845,43 0,13 %

 11.2.2.2.2.6.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,97 2,67 3,31 224,98 0,00 %

 11.2.2.2.2.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 67,97 29,29 36,32 2.468,67 0,01 %

 11.2.2.2.2.6.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 67,97 2,63 3,26 221,58 0,00 %

 11.2.2.2.2.6.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.2.2.2.2.6.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %

 11.2.2.2.2.7 TRAVESSA DO EIXO 07 171.656,69 0,82 %

 11.2.2.2.2.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,88 114,57 142,10 20.445,34 0,10 %

 11.2.2.2.2.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.2.2.2.2.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 67,97 318,44 394,96 26.845,43 0,13 %

 11.2.2.2.2.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,97 2,67 3,31 224,98 0,00 %

 11.2.2.2.2.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 67,97 29,29 36,32 2.468,67 0,01 %

 11.2.2.2.2.7.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 67,97 2,63 3,26 221,58 0,00 %

 11.2.2.2.2.7.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.2.2.2.2.7.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %

 11.2.2.2.2.8 TRAVESSA DO EIXO 08 150.889,79 0,72 %

 11.2.2.2.2.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 129,91 114,57 142,10 18.460,21 0,09 %

 11.2.2.2.2.8.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9510 8,56 10,61 100.901,10 0,48 %

 11.2.2.2.2.8.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 62,93 318,44 394,96 24.854,83 0,12 %

 11.2.2.2.2.8.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,93 2,67 3,31 208,29 0,00 %

 11.2.2.2.2.8.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 62,93 29,29 36,32 2.285,61 0,01 %

 11.2.2.2.2.8.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 62,93 2,63 3,26 205,15 0,00 %

 11.2.2.2.2.8.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.2.2.2.2.8.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 49,27 64,09 79,49 3.916,47 0,02 %

 11.2.2.2.2.9 TRAVESSA DO EIXO 11 150.889,79 0,72 %

 11.2.2.2.2.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 129,91 114,57 142,10 18.460,21 0,09 %

 11.2.2.2.2.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9510 8,56 10,61 100.901,10 0,48 %

 11.2.2.2.2.9.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 62,93 318,44 394,96 24.854,83 0,12 %

 11.2.2.2.2.9.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,93 2,67 3,31 208,29 0,00 %

 11.2.2.2.2.9.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 62,93 29,29 36,32 2.285,61 0,01 %

 11.2.2.2.2.9.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 62,93 2,63 3,26 205,15 0,00 %

 11.2.2.2.2.9.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.2.2.2.2.9.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 49,27 64,09 79,49 3.916,47 0,02 %
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 11.2.2.2.2.10 TRAVESSA DO EIXO 12 171.954,05 0,83 %

 11.2.2.2.2.10.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,9 114,57 142,10 20.448,19 0,10 %

 11.2.2.2.2.10.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.2.2.2.2.10.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,98 318,44 394,96 26.454,42 0,13 %

 11.2.2.2.2.10.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,98 2,67 3,31 221,70 0,00 %

 11.2.2.2.2.10.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,98 29,29 36,32 2.432,71 0,01 %

 11.2.2.2.2.10.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 290,29 2,63 3,26 946,34 0,00 %

 11.2.2.2.2.10.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.2.2.2.2.10.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %

 11.2.2.2.2.11 TRAVESSA DO EIXO 13 171.226,06 0,82 %

 11.2.2.2.2.11.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,9 114,57 142,10 20.448,19 0,10 %

 11.2.2.2.2.11.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.2.2.2.2.11.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,98 318,44 394,96 26.454,42 0,13 %

 11.2.2.2.2.11.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,98 2,67 3,31 221,70 0,00 %

 11.2.2.2.2.11.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,98 29,29 36,32 2.432,71 0,01 %

 11.2.2.2.2.11.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 66,98 2,63 3,26 218,35 0,00 %

 11.2.2.2.2.11.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.2.2.2.2.11.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %

 11.2.2.2.2.12 TRAVESSA DO EIXO 14 171.226,06 0,82 %

 11.2.2.2.2.12.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,9 114,57 142,10 20.448,19 0,10 %

 11.2.2.2.2.12.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.2.2.2.2.12.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,98 318,44 394,96 26.454,42 0,13 %

 11.2.2.2.2.12.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,98 2,67 3,31 221,70 0,00 %

 11.2.2.2.2.12.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,98 29,29 36,32 2.432,71 0,01 %

 11.2.2.2.2.12.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 66,98 2,63 3,26 218,35 0,00 %

 11.2.2.2.2.12.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.2.2.2.2.12.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %

 11.2.2.2.2.13 TRAVESSA DO EIXO 15 171.226,06 0,82 %

 11.2.2.2.2.13.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 143,9 114,57 142,10 20.448,19 0,10 %

 11.2.2.2.2.13.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703 8,56 10,61 113.558,83 0,55 %

 11.2.2.2.2.13.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,98 318,44 394,96 26.454,42 0,13 %

 11.2.2.2.2.13.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,98 2,67 3,31 221,70 0,00 %

 11.2.2.2.2.13.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,98 29,29 36,32 2.432,71 0,01 %

 11.2.2.2.2.13.6  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga 

até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 66,98 2,63 3,26 218,35 0,00 %

 11.2.2.2.2.13.7  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,07 669,58 830,48 58,13 0,00 %

 11.2.2.2.2.13.8  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação

dm³ 98,55 64,09 79,49 7.833,73 0,04 %



101/1311.   .    v  ..

  .....

..................

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

REV. CLIENTE: FOLHA:Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

 11.2.2.3 SUPERESTRUTURA 12.180.290,43 58,50 %

 11.2.2.3.1 EIXO 01A A EIXO 02A 508.264,91 2,44 %

 11.2.2.3.1.1 VIGAS PROTENDIDAS 246.657,66 1,18 %

 11.2.2.3.1.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 627,45 114,57 142,10 89.160,64 0,43 %

 11.2.2.3.1.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5505 8,56 10,61 58.408,05 0,28 %

 11.2.2.3.1.1.3  4507832 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 363 39,15 48,55 17.623,65 0,08 %

 11.2.2.3.1.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2400 10,25 12,71 30.504,00 0,15 %

 11.2.2.3.1.1.5  4507769 SICRO3 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 30 327,77 406,53 12.195,90 0,06 %

 11.2.2.3.1.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 89,2 318,44 394,96 35.230,43 0,17 %

 11.2.2.3.1.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 89,2 2,67 3,31 295,25 0,00 %

 11.2.2.3.1.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 89,2 29,29 36,32 3.239,74 0,02 %

 11.2.2.3.1.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.2.2.3.1.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.2.2.3.1.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.2.2.3.1.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.2.2.3.1.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.2.2.3.1.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.2.2.3.1.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.2.2.3.1.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.2.2.3.1.3 PRÉ-LAJE 63.071,91 0,30 %

 11.2.2.3.1.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 238,6 114,57 142,10 33.905,06 0,16 %

 11.2.2.3.1.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2177,6 8,56 10,61 23.104,33 0,11 %

 11.2.2.3.1.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 13,95 318,44 394,96 5.509,69 0,03 %

 11.2.2.3.1.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 13,95 2,67 3,31 46,17 0,00 %

 11.2.2.3.1.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 13,95 29,29 36,32 506,66 0,00 %

 11.2.2.3.1.4 LAJE 83.209,21 0,40 %

 11.2.2.3.1.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 52,71 114,57 142,10 7.490,09 0,04 %

 11.2.2.3.1.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4604 8,56 10,61 48.848,44 0,23 %

 11.2.2.3.1.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 61,83 318,44 394,96 24.420,37 0,12 %

 11.2.2.3.1.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 61,83 2,67 3,31 204,65 0,00 %

 11.2.2.3.1.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 61,83 29,29 36,32 2.245,66 0,01 %

 11.2.2.3.1.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 12.764,53 0,06 %

 11.2.2.3.1.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 2 4.070,00 5.048,02 10.096,04 0,05 %

 11.2.2.3.1.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 3 28,97 35,93 107,79 0,00 %

 11.2.2.3.1.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 13,8 114,57 142,10 1.960,98 0,01 %

 11.2.2.3.1.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,38 318,44 394,96 545,04 0,00 %

 11.2.2.3.1.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,38 2,67 3,31 4,56 0,00 %

 11.2.2.3.1.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 1,38 29,29 36,32 50,12 0,00 %

 11.2.2.3.1.6 BARREIRA NEW JERSEY 22.676,05 0,11 %

 11.2.2.3.1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 108,56 114,57 142,10 15.426,37 0,07 %

 11.2.2.3.1.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 10,58 318,44 394,96 4.178,67 0,02 %

 11.2.2.3.1.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 10,58 2,67 3,31 35,01 0,00 %

 11.2.2.3.1.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 10,58 29,29 36,32 384,26 0,00 %

 11.2.2.3.1.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 6 28,97 35,93 215,58 0,00 %

 11.2.2.3.1.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 92 21,35 26,48 2.436,16 0,01 %

 11.2.2.3.1.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO II 47.166,78 0,23 %

 11.2.2.3.1.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.2.2.3.1.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.2.2.3.1.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.2.2.3.1.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.2.2.3.1.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %
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 11.2.2.3.1.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 1.145,11 0,01 %

 11.2.2.3.1.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 7,08 114,57 142,10 1.006,06 0,00 %

 11.2.2.3.1.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,32 318,44 394,96 126,38 0,00 %

 11.2.2.3.1.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,32 2,67 3,31 1,05 0,00 %

 11.2.2.3.1.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,32 29,29 36,32 11,62 0,00 %

 11.2.2.3.2 EIXO 02A A EIXO 03A 787.515,28 3,78 %

 11.2.2.3.2.1 VIGAS PROTENDIDAS 402.073,58 1,93 %

 11.2.2.3.2.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 832,14 114,57 142,10 118.247,09 0,57 %

 11.2.2.3.2.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9839 8,56 10,61 104.391,79 0,50 %

 11.2.2.3.2.1.3  4507832 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 822 39,15 48,55 39.908,10 0,19 %

 11.2.2.3.2.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5435 10,25 12,71 69.078,85 0,33 %

 11.2.2.3.2.1.5  4507769 SICRO3 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 327,77 406,53 20.326,50 0,10 %

 11.2.2.3.2.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 115,33 318,44 394,96 45.550,73 0,22 %

 11.2.2.3.2.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 115,33 2,67 3,31 381,74 0,00 %

 11.2.2.3.2.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 115,33 29,29 36,32 4.188,78 0,02 %

 11.2.2.3.2.2 TRANSVERSINAS 28.701,63 0,14 %

 11.2.2.3.2.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 51,26 114,57 142,10 7.284,04 0,03 %

 11.2.2.3.2.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1265 8,56 10,61 13.421,65 0,06 %

 11.2.2.3.2.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 7,04 318,44 394,96 2.780,51 0,01 %

 11.2.2.3.2.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,04 2,67 3,31 23,30 0,00 %

 11.2.2.3.2.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 7,04 29,29 36,32 255,69 0,00 %

 11.2.2.3.2.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.2.2.3.2.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.2.2.3.2.3 PRÉ-LAJE 71.292,00 0,34 %

 11.2.2.3.2.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 245,75 114,57 142,10 34.921,07 0,17 %

 11.2.2.3.2.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2239 8,56 10,61 23.755,79 0,11 %

 11.2.2.3.2.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 673,14 7,96 9,87 6.643,89 0,03 %

 11.2.2.3.2.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 13,74 318,44 394,96 5.426,75 0,03 %

 11.2.2.3.2.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 13,74 2,67 3,31 45,47 0,00 %

 11.2.2.3.2.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 13,74 29,29 36,32 499,03 0,00 %

 11.2.2.3.2.4 LAJE 187.033,01 0,90 %

 11.2.2.3.2.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 131,93 114,57 142,10 18.747,25 0,09 %

 11.2.2.3.2.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12191 8,56 10,61 129.346,51 0,62 %

 11.2.2.3.2.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 89,6 318,44 394,96 35.388,41 0,17 %

 11.2.2.3.2.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 89,6 2,67 3,31 296,57 0,00 %

 11.2.2.3.2.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 89,6 29,29 36,32 3.254,27 0,02 %

 11.2.2.3.2.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 13.913,82 0,07 %

 11.2.2.3.2.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 2 4.070,00 5.048,02 10.096,04 0,05 %

 11.2.2.3.2.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 4 28,97 35,93 143,72 0,00 %

 11.2.2.3.2.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 19,8 114,57 142,10 2.813,58 0,01 %

 11.2.2.3.2.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,98 318,44 394,96 782,02 0,00 %

 11.2.2.3.2.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,98 2,67 3,31 6,55 0,00 %

 11.2.2.3.2.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 1,98 29,29 36,32 71,91 0,00 %

 11.2.2.3.2.6 BARREIRA NEW JERSEY 32.513,35 0,16 %

 11.2.2.3.2.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 155,76 114,57 142,10 22.133,49 0,11 %

 11.2.2.3.2.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 15,18 318,44 394,96 5.995,49 0,03 %

 11.2.2.3.2.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 15,18 2,67 3,31 50,24 0,00 %

 11.2.2.3.2.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 15,18 29,29 36,32 551,33 0,00 %

 11.2.2.3.2.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 8 28,97 35,93 287,44 0,00 %

 11.2.2.3.2.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 132 21,35 26,48 3.495,36 0,02 %
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 11.2.2.3.2.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO II 50.986,38 0,24 %

 11.2.2.3.2.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.2.2.3.2.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3840 8,56 10,61 40.742,40 0,20 %

 11.2.2.3.2.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.2.2.3.2.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.2.2.3.2.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.2.2.3.2.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 1.001,51 0,00 %

 11.2.2.3.2.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,1 114,57 142,10 866,81 0,00 %

 11.2.2.3.2.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,31 318,44 394,96 122,43 0,00 %

 11.2.2.3.2.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,31 2,67 3,31 1,02 0,00 %

 11.2.2.3.2.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,31 29,29 36,32 11,25 0,00 %

 11.2.2.3.3 EIXO 03A A EIXO 04A 471.101,69 2,26 %

 11.2.2.3.3.1 VIGAS PROTENDIDAS 212.737,40 1,02 %

 11.2.2.3.3.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 546,12 114,57 142,10 77.603,65 0,37 %

 11.2.2.3.3.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4899 8,56 10,61 51.978,39 0,25 %

 11.2.2.3.3.1.3  4507832 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 345 39,15 48,55 16.749,75 0,08 %

 11.2.2.3.3.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1774,5 10,25 12,71 22.553,89 0,11 %

 11.2.2.3.3.1.5  4507767 SICRO3 Ancoragem ativa para 4 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 20 223,19 276,82 5.536,40 0,03 %

 11.2.2.3.3.1.6  4507769 SICRO3 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 10 327,77 406,53 4.065,30 0,02 %

 11.2.2.3.3.1.7  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 78,81 318,44 394,96 31.126,79 0,15 %

 11.2.2.3.3.1.8  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 78,81 2,67 3,31 260,86 0,00 %

 11.2.2.3.3.1.9  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 78,81 29,29 36,32 2.862,37 0,01 %

 11.2.2.3.3.2 TRANSVERSINAS 30.344,54 0,15 %

 11.2.2.3.3.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 54,99 114,57 142,10 7.814,07 0,04 %

 11.2.2.3.3.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1349 8,56 10,61 14.312,89 0,07 %

 11.2.2.3.3.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 7,55 318,44 394,96 2.981,94 0,01 %

 11.2.2.3.3.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,55 2,67 3,31 24,99 0,00 %

 11.2.2.3.3.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 7,55 29,29 36,32 274,21 0,00 %

 11.2.2.3.3.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.2.2.3.3.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.2.2.3.3.3 PRÉ-LAJE 47.987,41 0,23 %

 11.2.2.3.3.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 166,48 114,57 142,10 23.656,80 0,11 %

 11.2.2.3.3.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1476 8,56 10,61 15.660,36 0,08 %

 11.2.2.3.3.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 462,79 7,96 9,87 4.567,73 0,02 %

 11.2.2.3.3.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 9,44 318,44 394,96 3.728,42 0,02 %

 11.2.2.3.3.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,44 2,67 3,31 31,24 0,00 %

 11.2.2.3.3.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 9,44 29,29 36,32 342,86 0,00 %

 11.2.2.3.3.4 LAJE 96.419,12 0,46 %

 11.2.2.3.3.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 91,28 114,57 142,10 12.970,88 0,06 %

 11.2.2.3.3.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5389 8,56 10,61 57.177,29 0,27 %

 11.2.2.3.3.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 60,45 318,44 394,96 23.875,33 0,11 %

 11.2.2.3.3.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,45 2,67 3,31 200,08 0,00 %

 11.2.2.3.3.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 60,45 29,29 36,32 2.195,54 0,01 %

 11.2.2.3.3.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA 12.764,53 0,06 %

 11.2.2.3.3.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 2 4.070,00 5.048,02 10.096,04 0,05 %

 11.2.2.3.3.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 3 28,97 35,93 107,79 0,00 %

 11.2.2.3.3.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 13,8 114,57 142,10 1.960,98 0,01 %

 11.2.2.3.3.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,38 318,44 394,96 545,04 0,00 %

 11.2.2.3.3.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,38 2,67 3,31 4,56 0,00 %

 11.2.2.3.3.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 1,38 29,29 36,32 50,12 0,00 %
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 11.2.2.3.3.6 BARREIRA NEW GERSEY 22.676,05 0,11 %

 11.2.2.3.3.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 108,56 114,57 142,10 15.426,37 0,07 %

 11.2.2.3.3.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 10,58 318,44 394,96 4.178,67 0,02 %

 11.2.2.3.3.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 10,58 2,67 3,31 35,01 0,00 %

 11.2.2.3.3.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 10,58 29,29 36,32 384,26 0,00 %

 11.2.2.3.3.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 6 28,97 35,93 215,58 0,00 %

 11.2.2.3.3.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 92 21,35 26,48 2.436,16 0,01 %

 11.2.2.3.3.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO II 47.166,78 0,23 %

 11.2.2.3.3.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.2.2.3.3.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.2.2.3.3.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.2.2.3.3.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.2.2.3.3.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.2.2.3.3.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 1.005,86 0,00 %

 11.2.2.3.3.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,1 114,57 142,10 866,81 0,00 %

 11.2.2.3.3.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,32 318,44 394,96 126,38 0,00 %

 11.2.2.3.3.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,32 2,67 3,31 1,05 0,00 %

 11.2.2.3.3.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,32 29,29 36,32 11,62 0,00 %

 11.2.2.3.4 EIXO 04A A EIXO 05A 1.305.399,91 6,27 %

 11.2.2.3.4.1 VIGAS PROTENDIDAS 789.219,68 3,79 %

 11.2.2.3.4.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1508,64 114,57 142,10 214.377,74 1,03 %

 11.2.2.3.4.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 16068 8,56 10,61 170.481,48 0,82 %

 11.2.2.3.4.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1386 48,69 60,39 83.700,54 0,40 %

 11.2.2.3.4.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 15273,72 10,25 12,71 194.128,98 0,93 %

 11.2.2.3.4.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 60 511,75 634,72 38.083,20 0,18 %

 11.2.2.3.4.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 203,52 318,44 394,96 80.382,25 0,39 %

 11.2.2.3.4.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 203,52 2,67 3,31 673,65 0,00 %

 11.2.2.3.4.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 203,52 29,29 36,32 7.391,84 0,04 %

 11.2.2.3.4.2 TRANSVERSINAS 30.302,92 0,15 %

 11.2.2.3.4.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 53,7 114,57 142,10 7.630,77 0,04 %

 11.2.2.3.4.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1253 8,56 10,61 13.294,33 0,06 %

 11.2.2.3.4.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 7,38 318,44 394,96 2.914,80 0,01 %

 11.2.2.3.4.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,38 2,67 3,31 24,42 0,00 %

 11.2.2.3.4.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 7,38 29,29 36,32 268,04 0,00 %

 11.2.2.3.4.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 32 48,01 59,54 1.905,28 0,01 %

 11.2.2.3.4.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 48 71,65 88,86 4.265,28 0,02 %

 11.2.2.3.4.3 PRÉ-LAJE 135.870,71 0,65 %

 11.2.2.3.4.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 450,23 114,57 142,10 63.977,68 0,31 %

 11.2.2.3.4.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4363,5 8,56 10,61 46.296,73 0,22 %

 11.2.2.3.4.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1493 7,96 9,87 14.735,91 0,07 %

 11.2.2.3.4.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 24,99 318,44 394,96 9.870,05 0,05 %

 11.2.2.3.4.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,99 2,67 3,31 82,71 0,00 %

 11.2.2.3.4.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 24,99 29,29 36,32 907,63 0,00 %

 11.2.2.3.4.4 LAJE 222.329,82 1,07 %

 11.2.2.3.4.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 96,38 114,57 142,10 13.695,59 0,07 %

 11.2.2.3.4.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14464 8,56 10,61 153.463,04 0,74 %

 11.2.2.3.4.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 126,95 318,44 394,96 50.140,17 0,24 %

 11.2.2.3.4.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 126,95 2,67 3,31 420,20 0,00 %

 11.2.2.3.4.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 126,95 29,29 36,32 4.610,82 0,02 %
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 11.2.2.3.4.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 25.404,44 0,12 %

 11.2.2.3.4.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.2.2.3.4.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5,63 28,97 35,93 202,28 0,00 %

 11.2.2.3.4.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 27 114,57 142,10 3.836,70 0,02 %

 11.2.2.3.4.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,7 318,44 394,96 1.066,39 0,01 %

 11.2.2.3.4.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,7 2,67 3,31 8,93 0,00 %

 11.2.2.3.4.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,7 29,29 36,32 98,06 0,00 %

 11.2.2.3.4.6 BARREIRA NEW JERSEY 44.348,65 0,21 %

 11.2.2.3.4.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 212,4 114,57 142,10 30.182,04 0,14 %

 11.2.2.3.4.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 20,7 318,44 394,96 8.175,67 0,04 %

 11.2.2.3.4.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 20,7 2,67 3,31 68,51 0,00 %

 11.2.2.3.4.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 20,7 29,29 36,32 751,82 0,00 %

 11.2.2.3.4.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 11,25 28,97 35,93 404,21 0,00 %

 11.2.2.3.4.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 180 21,35 26,48 4.766,40 0,02 %

 11.2.2.3.4.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 56.769,89 0,27 %

 11.2.2.3.4.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 55,68 114,57 142,10 7.912,12 0,04 %

 11.2.2.3.4.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4192 8,56 10,61 44.477,12 0,21 %

 11.2.2.3.4.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 10,08 318,44 394,96 3.981,19 0,02 %

 11.2.2.3.4.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 10,08 2,67 3,31 33,36 0,00 %

 11.2.2.3.4.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 10,08 29,29 36,32 366,10 0,00 %

 11.2.2.3.4.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 1.153,80 0,01 %

 11.2.2.3.4.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 7,08 114,57 142,10 1.006,06 0,00 %

 11.2.2.3.4.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,34 318,44 394,96 134,28 0,00 %

 11.2.2.3.4.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,34 2,67 3,31 1,12 0,00 %

 11.2.2.3.4.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,34 29,29 36,32 12,34 0,00 %

 11.2.2.3.5 EIXO 05A A EIXO 05 789.274,23 3,79 %

 11.2.2.3.5.1 VIGAS PROTENDIDAS 419.235,08 2,01 %

 11.2.2.3.5.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 913,7 114,57 142,10 129.836,77 0,62 %

 11.2.2.3.5.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9525 8,56 10,61 101.060,25 0,49 %

 11.2.2.3.5.1.3  4507832 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 855 39,15 48,55 41.510,25 0,20 %

 11.2.2.3.5.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5653,5 10,25 12,71 71.855,98 0,35 %

 11.2.2.3.5.1.5  4507769 SICRO3 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 327,77 406,53 20.326,50 0,10 %

 11.2.2.3.5.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 125,74 318,44 394,96 49.662,27 0,24 %

 11.2.2.3.5.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 125,74 2,67 3,31 416,19 0,00 %

 11.2.2.3.5.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 125,74 29,29 36,32 4.566,87 0,02 %

 11.2.2.3.5.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.2.2.3.5.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.2.2.3.5.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.2.2.3.5.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.2.2.3.5.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.2.2.3.5.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.2.2.3.5.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.2.2.3.5.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.2.2.3.5.3 PRÉ-LAJE 105.567,05 0,51 %

 11.2.2.3.5.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 351,95 114,57 142,10 50.012,09 0,24 %

 11.2.2.3.5.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3211,96 8,56 10,61 34.078,89 0,16 %

 11.2.2.3.5.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1269,73 7,96 9,87 12.532,23 0,06 %

 11.2.2.3.5.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 20,58 318,44 394,96 8.128,27 0,04 %

 11.2.2.3.5.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 20,58 2,67 3,31 68,11 0,00 %

 11.2.2.3.5.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 20,58 29,29 36,32 747,46 0,00 %
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 11.2.2.3.5.4 LAJE 123.499,56 0,59 %

 11.2.2.3.5.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 74,47 114,57 142,10 10.582,18 0,05 %

 11.2.2.3.5.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6943 8,56 10,61 73.665,23 0,35 %

 11.2.2.3.5.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 90,32 318,44 394,96 35.672,78 0,17 %

 11.2.2.3.5.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 90,32 2,67 3,31 298,95 0,00 %

 11.2.2.3.5.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 90,32 29,29 36,32 3.280,42 0,02 %

 11.2.2.3.5.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 18.961,84 0,09 %

 11.2.2.3.5.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 3 4.070,00 5.048,02 15.144,06 0,07 %

 11.2.2.3.5.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 4 28,97 35,93 143,72 0,00 %

 11.2.2.3.5.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 19,8 114,57 142,10 2.813,58 0,01 %

 11.2.2.3.5.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,98 318,44 394,96 782,02 0,00 %

 11.2.2.3.5.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,98 2,67 3,31 6,55 0,00 %

 11.2.2.3.5.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 1,98 29,29 36,32 71,91 0,00 %

 11.2.2.3.5.6 BARREIRA NEW JERSEY 32.513,35 0,16 %

 11.2.2.3.5.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 155,76 114,57 142,10 22.133,49 0,11 %

 11.2.2.3.5.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 15,18 318,44 394,96 5.995,49 0,03 %

 11.2.2.3.5.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 15,18 2,67 3,31 50,24 0,00 %

 11.2.2.3.5.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 15,18 29,29 36,32 551,33 0,00 %

 11.2.2.3.5.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 8 28,97 35,93 287,44 0,00 %

 11.2.2.3.5.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 132 21,35 26,48 3.495,36 0,02 %

 11.2.2.3.5.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 56.769,89 0,27 %

 11.2.2.3.5.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 55,68 114,57 142,10 7.912,12 0,04 %

 11.2.2.3.5.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4192 8,56 10,61 44.477,12 0,21 %

 11.2.2.3.5.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 10,08 318,44 394,96 3.981,19 0,02 %

 11.2.2.3.5.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 10,08 2,67 3,31 33,36 0,00 %

 11.2.2.3.5.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 10,08 29,29 36,32 366,10 0,00 %

 11.2.2.3.5.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 1.153,80 0,01 %

 11.2.2.3.5.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 7,08 114,57 142,10 1.006,06 0,00 %

 11.2.2.3.5.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,34 318,44 394,96 134,28 0,00 %

 11.2.2.3.5.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,34 2,67 3,31 1,12 0,00 %

 11.2.2.3.5.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,34 29,29 36,32 12,34 0,00 %

 11.2.2.3.6 EIXO 05 A EIXO 06 1.043.304,11 5,01 %

 11.2.2.3.6.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,76 %

 11.2.2.3.6.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,76 %

 11.2.2.3.6.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.2.2.3.6.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.2.2.3.6.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,62 %

 11.2.2.3.6.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.2.2.3.6.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.2.2.3.6.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.2.2.3.6.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.2.2.3.6.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.2.2.3.6.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.2.2.3.6.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.2.2.3.6.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.2.2.3.6.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.2.2.3.6.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.2.2.3.6.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.2.2.3.6.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %
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 11.2.2.3.6.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.2.2.3.6.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.2.2.3.6.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.2.2.3.6.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,07 %

 11.2.2.3.6.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.2.2.3.6.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.2.2.3.6.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.2.2.3.6.4 LAJE 194.119,95 0,93 %

 11.2.2.3.6.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 79,81 114,57 142,10 11.341,00 0,05 %

 11.2.2.3.6.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764 8,56 10,61 135.426,04 0,65 %

 11.2.2.3.6.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 108,96 318,44 394,96 43.034,84 0,21 %

 11.2.2.3.6.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96 2,67 3,31 360,65 0,00 %

 11.2.2.3.6.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 108,96 29,29 36,32 3.957,42 0,02 %

 11.2.2.3.6.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.2.2.3.6.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.2.2.3.6.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.2.2.3.6.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.2.2.3.6.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.2.2.3.6.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.2.2.3.6.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.2.2.3.6.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.2.2.3.6.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.2.2.3.6.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,03 %

 11.2.2.3.6.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.2.2.3.6.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.2.2.3.6.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.2.2.3.6.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %

 11.2.2.3.6.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 47.166,78 0,23 %

 11.2.2.3.6.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.2.2.3.6.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.2.2.3.6.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.2.2.3.6.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.2.2.3.6.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.2.2.3.6.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 927,70 0,00 %

 11.2.2.3.6.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,55 114,57 142,10 788,65 0,00 %

 11.2.2.3.6.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,32 318,44 394,96 126,38 0,00 %

 11.2.2.3.6.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,32 2,67 3,31 1,05 0,00 %

 11.2.2.3.6.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,32 29,29 36,32 11,62 0,00 %

 11.2.2.3.7 EIXO 06 A EIXO 07 1.043.249,21 5,01 %

 11.2.2.3.7.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,76 %

 11.2.2.3.7.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,76 %

 11.2.2.3.7.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.2.2.3.7.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.2.2.3.7.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,62 %

 11.2.2.3.7.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.2.2.3.7.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.2.2.3.7.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.2.2.3.7.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %
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 11.2.2.3.7.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.2.2.3.7.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.2.2.3.7.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.2.2.3.7.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.2.2.3.7.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.2.2.3.7.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.2.2.3.7.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.2.2.3.7.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.2.2.3.7.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.2.2.3.7.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.2.2.3.7.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.2.2.3.7.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,07 %

 11.2.2.3.7.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.2.2.3.7.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.2.2.3.7.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.2.2.3.7.4 LAJE 194.119,95 0,93 %

 11.2.2.3.7.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 79,81 114,57 142,10 11.341,00 0,05 %

 11.2.2.3.7.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764 8,56 10,61 135.426,04 0,65 %

 11.2.2.3.7.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 108,96 318,44 394,96 43.034,84 0,21 %

 11.2.2.3.7.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96 2,67 3,31 360,65 0,00 %

 11.2.2.3.7.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 108,96 29,29 36,32 3.957,42 0,02 %

 11.2.2.3.7.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.2.2.3.7.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.2.2.3.7.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.2.2.3.7.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.2.2.3.7.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.2.2.3.7.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.2.2.3.7.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.2.2.3.7.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.2.2.3.7.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.2.2.3.7.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,03 %

 11.2.2.3.7.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.2.2.3.7.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.2.2.3.7.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.2.2.3.7.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %

 11.2.2.3.7.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 47.166,78 0,23 %

 11.2.2.3.7.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.2.2.3.7.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.2.2.3.7.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.2.2.3.7.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.2.2.3.7.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.2.2.3.7.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 872,80 0,00 %

 11.2.2.3.7.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,5 114,57 142,10 781,55 0,00 %

 11.2.2.3.7.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,21 318,44 394,96 82,94 0,00 %

 11.2.2.3.7.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,21 2,67 3,31 0,69 0,00 %

 11.2.2.3.7.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,21 29,29 36,32 7,62 0,00 %
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 11.2.2.3.8 EIXO 07 A EIXO 08 1.044.465,94 5,02 %

 11.2.2.3.8.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,76 %

 11.2.2.3.8.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,76 %

 11.2.2.3.8.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.2.2.3.8.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.2.2.3.8.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,62 %

 11.2.2.3.8.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.2.2.3.8.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.2.2.3.8.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.2.2.3.8.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.2.2.3.8.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.2.2.3.8.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.2.2.3.8.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.2.2.3.8.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.2.2.3.8.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.2.2.3.8.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.2.2.3.8.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.2.2.3.8.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.2.2.3.8.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.2.2.3.8.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.2.2.3.8.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.2.2.3.8.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,07 %

 11.2.2.3.8.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.2.2.3.8.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.2.2.3.8.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.2.2.3.8.4 LAJE 195.336,68 0,94 %

 11.2.2.3.8.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 75,14 114,57 142,10 10.677,39 0,05 %

 11.2.2.3.8.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13017 8,56 10,61 138.110,37 0,66 %

 11.2.2.3.8.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 107,11 318,44 394,96 42.304,16 0,20 %

 11.2.2.3.8.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,11 2,67 3,31 354,53 0,00 %

 11.2.2.3.8.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 107,11 29,29 36,32 3.890,23 0,02 %

 11.2.2.3.8.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.2.2.3.8.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.2.2.3.8.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.2.2.3.8.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.2.2.3.8.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.2.2.3.8.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.2.2.3.8.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.2.2.3.8.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.2.2.3.8.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.2.2.3.8.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,03 %

 11.2.2.3.8.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.2.2.3.8.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.2.2.3.8.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.2.2.3.8.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %

 11.2.2.3.8.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I 47.166,78 0,23 %

 11.2.2.3.8.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.2.2.3.8.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.2.2.3.8.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.2.2.3.8.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.2.2.3.8.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %
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 11.2.2.3.8.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 872,80 0,00 %

 11.2.2.3.8.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,5 114,57 142,10 781,55 0,00 %

 11.2.2.3.8.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,21 318,44 394,96 82,94 0,00 %

 11.2.2.3.8.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,21 2,67 3,31 0,69 0,00 %

 11.2.2.3.8.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,21 29,29 36,32 7,62 0,00 %

 11.2.2.3.9 EIXO 11 A EIXO 12 995.055,93 4,78 %

 11.2.2.3.9.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,76 %

 11.2.2.3.9.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,76 %

 11.2.2.3.9.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.2.2.3.9.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.2.2.3.9.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,62 %

 11.2.2.3.9.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.2.2.3.9.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.2.2.3.9.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.2.2.3.9.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.2.2.3.9.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.2.2.3.9.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.2.2.3.9.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.2.2.3.9.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.2.2.3.9.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.2.2.3.9.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.2.2.3.9.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.2.2.3.9.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.2.2.3.9.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.2.2.3.9.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.2.2.3.9.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.2.2.3.9.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,07 %

 11.2.2.3.9.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.2.2.3.9.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.2.2.3.9.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.2.2.3.9.4 LAJE 142.636,81 0,69 %

 11.2.2.3.9.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 75,14 114,57 142,10 10.677,39 0,05 %

 11.2.2.3.9.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 8050 8,56 10,61 85.410,50 0,41 %

 11.2.2.3.9.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 107,11 318,44 394,96 42.304,16 0,20 %

 11.2.2.3.9.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,11 2,67 3,31 354,53 0,00 %

 11.2.2.3.9.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 107,11 29,29 36,32 3.890,23 0,02 %

 11.2.2.3.9.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.2.2.3.9.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.2.2.3.9.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.2.2.3.9.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.2.2.3.9.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.2.2.3.9.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.2.2.3.9.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.2.2.3.9.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.2.2.3.9.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.2.2.3.9.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,03 %

 11.2.2.3.9.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.2.2.3.9.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.2.2.3.9.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.2.2.3.9.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %
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 11.2.2.3.9.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 50.456,64 0,24 %

 11.2.2.3.9.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.2.2.3.9.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.2.2.3.9.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.2.2.3.9.7.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.2.2.3.9.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.2.2.3.9.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 872,80 0,00 %

 11.2.2.3.9.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,5 114,57 142,10 781,55 0,00 %

 11.2.2.3.9.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,21 318,44 394,96 82,94 0,00 %

 11.2.2.3.9.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,21 2,67 3,31 0,69 0,00 %

 11.2.2.3.9.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,21 29,29 36,32 7,62 0,00 %

 11.2.2.3.10 EIXO 12 A EIXO 13 1.043.256,73 5,01 %

 11.2.2.3.10.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,76 %

 11.2.2.3.10.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,76 %

 11.2.2.3.10.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.2.2.3.10.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.2.2.3.10.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,62 %

 11.2.2.3.10.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.2.2.3.10.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.2.2.3.10.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.2.2.3.10.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.2.2.3.10.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.2.2.3.10.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.2.2.3.10.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.2.2.3.10.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.2.2.3.10.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.2.2.3.10.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.2.2.3.10.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.2.2.3.10.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.2.2.3.10.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.2.2.3.10.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.2.2.3.10.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.2.2.3.10.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,07 %

 11.2.2.3.10.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.2.2.3.10.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.2.2.3.10.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.2.2.3.10.4 LAJE 194.119,95 0,93 %

 11.2.2.3.10.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 79,81 114,57 142,10 11.341,00 0,05 %

 11.2.2.3.10.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764 8,56 10,61 135.426,04 0,65 %

 11.2.2.3.10.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 108,96 318,44 394,96 43.034,84 0,21 %

 11.2.2.3.10.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96 2,67 3,31 360,65 0,00 %

 11.2.2.3.10.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 108,96 29,29 36,32 3.957,42 0,02 %

 11.2.2.3.10.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.2.2.3.10.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.2.2.3.10.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.2.2.3.10.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.2.2.3.10.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.2.2.3.10.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.2.2.3.10.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %
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 11.2.2.3.10.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.2.2.3.10.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.2.2.3.10.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,03 %

 11.2.2.3.10.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.2.2.3.10.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.2.2.3.10.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.2.2.3.10.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %

 11.2.2.3.10.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 47.109,94 0,23 %

 11.2.2.3.10.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46 114,57 142,10 6.536,60 0,03 %

 11.2.2.3.10.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.2.2.3.10.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.2.2.3.10.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.2.2.3.10.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.2.2.3.10.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 937,16 0,00 %

 11.2.2.3.10.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,8 114,57 142,10 824,18 0,00 %

 11.2.2.3.10.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,26 318,44 394,96 102,68 0,00 %

 11.2.2.3.10.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,26 2,67 3,31 0,86 0,00 %

 11.2.2.3.10.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,26 29,29 36,32 9,44 0,00 %

 11.2.2.3.11 EIXO 13 A EIXO 14 1.050.397,21 5,04 %

 11.2.2.3.11.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,76 %

 11.2.2.3.11.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,76 %

 11.2.2.3.11.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.2.2.3.11.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.2.2.3.11.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,62 %

 11.2.2.3.11.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.2.2.3.11.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.2.2.3.11.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.2.2.3.11.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.2.2.3.11.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.2.2.3.11.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.2.2.3.11.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.2.2.3.11.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.2.2.3.11.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.2.2.3.11.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.2.2.3.11.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.2.2.3.11.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.2.2.3.11.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.2.2.3.11.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.2.2.3.11.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.2.2.3.11.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,07 %

 11.2.2.3.11.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.2.2.3.11.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.2.2.3.11.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.2.2.3.11.4 LAJE 201.143,58 0,97 %

 11.2.2.3.11.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 82,87 114,57 142,10 11.775,82 0,06 %

 11.2.2.3.11.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13385 8,56 10,61 142.014,85 0,68 %

 11.2.2.3.11.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 108,96 318,44 394,96 43.034,84 0,21 %

 11.2.2.3.11.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96 2,67 3,31 360,65 0,00 %

 11.2.2.3.11.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 108,96 29,29 36,32 3.957,42 0,02 %
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 11.2.2.3.11.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.2.2.3.11.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.2.2.3.11.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.2.2.3.11.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.2.2.3.11.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.2.2.3.11.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.2.2.3.11.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.2.2.3.11.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.2.2.3.11.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.2.2.3.11.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,03 %

 11.2.2.3.11.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.2.2.3.11.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.2.2.3.11.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.2.2.3.11.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %

 11.2.2.3.11.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 47.166,78 0,23 %

 11.2.2.3.11.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.2.2.3.11.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.2.2.3.11.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.2.2.3.11.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.2.2.3.11.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.2.2.3.11.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 997,17 0,00 %

 11.2.2.3.11.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,1 114,57 142,10 866,81 0,00 %

 11.2.2.3.11.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,3 318,44 394,96 118,48 0,00 %

 11.2.2.3.11.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,3 2,67 3,31 0,99 0,00 %

 11.2.2.3.11.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,3 29,29 36,32 10,89 0,00 %

 11.2.2.3.12 EIXO 14 A EIXO 15 1.050.694,29 5,05 %

 11.2.2.3.12.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,76 %

 11.2.2.3.12.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,76 %

 11.2.2.3.12.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.2.2.3.12.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.2.2.3.12.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,62 %

 11.2.2.3.12.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.2.2.3.12.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.2.2.3.12.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.2.2.3.12.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.2.2.3.12.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.2.2.3.12.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.2.2.3.12.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.2.2.3.12.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.2.2.3.12.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.2.2.3.12.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.2.2.3.12.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.2.2.3.12.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %

 11.2.2.3.12.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.2.2.3.12.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.2.2.3.12.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.2.2.3.12.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,07 %

 11.2.2.3.12.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.2.2.3.12.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.2.2.3.12.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %
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 11.2.2.3.12.4 LAJE 201.440,66 0,97 %

 11.2.2.3.12.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 82,87 114,57 142,10 11.775,82 0,06 %

 11.2.2.3.12.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13413 8,56 10,61 142.311,93 0,68 %

 11.2.2.3.12.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 108,96 318,44 394,96 43.034,84 0,21 %

 11.2.2.3.12.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96 2,67 3,31 360,65 0,00 %

 11.2.2.3.12.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 108,96 29,29 36,32 3.957,42 0,02 %

 11.2.2.3.12.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.2.2.3.12.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.2.2.3.12.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.2.2.3.12.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.2.2.3.12.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.2.2.3.12.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.2.2.3.12.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.2.2.3.12.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.2.2.3.12.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.2.2.3.12.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,03 %

 11.2.2.3.12.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.2.2.3.12.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.2.2.3.12.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.2.2.3.12.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %

 11.2.2.3.12.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I 47.166,78 0,23 %

 11.2.2.3.12.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.2.2.3.12.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.2.2.3.12.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.2.2.3.12.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.2.2.3.12.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.2.2.3.12.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 997,17 0,00 %

 11.2.2.3.12.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,1 114,57 142,10 866,81 0,00 %

 11.2.2.3.12.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,3 318,44 394,96 118,48 0,00 %

 11.2.2.3.12.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,3 2,67 3,31 0,99 0,00 %

 11.2.2.3.12.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,3 29,29 36,32 10,89 0,00 %

 11.2.2.3.13 EIXO 15 A EIXO 16 1.048.310,99 5,03 %

 11.2.2.3.13.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99 2,76 %

 11.2.2.3.13.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1114,1 114,57 142,10 158.313,61 0,76 %

 11.2.2.3.13.1.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950 8,56 10,61 126.789,50 0,61 %

 11.2.2.3.13.1.3  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1030 48,69 60,39 62.201,70 0,30 %

 11.2.2.3.13.1.4  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5 10,25 12,71 129.839,00 0,62 %

 11.2.2.3.13.1.5  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, 

bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 50 511,75 634,72 31.736,00 0,15 %

 11.2.2.3.13.1.6  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 151,35 318,44 394,96 59.777,19 0,29 %

 11.2.2.3.13.1.7  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35 2,67 3,31 500,96 0,00 %

 11.2.2.3.13.1.8  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 151,35 29,29 36,32 5.497,03 0,03 %

 11.2.2.3.13.2 TRANSVERSINAS 31.573,66 0,15 %

 11.2.2.3.13.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 58,72 114,57 142,10 8.344,11 0,04 %

 11.2.2.3.13.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394 8,56 10,61 14.790,34 0,07 %

 11.2.2.3.13.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,06 318,44 394,96 3.183,37 0,02 %

 11.2.2.3.13.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06 2,67 3,31 26,67 0,00 %

 11.2.2.3.13.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,06 29,29 36,32 292,73 0,00 %

 11.2.2.3.13.2.6  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 25,6 48,01 59,54 1.524,22 0,01 %

 11.2.2.3.13.2.7  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 38,4 71,65 88,86 3.412,22 0,02 %
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 11.2.2.3.13.3 PRÉ-LAJE 130.614,88 0,63 %

 11.2.2.3.13.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 435,46 114,57 142,10 61.878,86 0,30 %

 11.2.2.3.13.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12 8,56 10,61 42.165,41 0,20 %

 11.2.2.3.13.3.3  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais 

sinusoidal - fornecimento e instalação

kg 1571,02 7,96 9,87 15.505,96 0,07 %

 11.2.2.3.13.3.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 25,46 318,44 394,96 10.055,68 0,05 %

 11.2.2.3.13.3.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46 2,67 3,31 84,27 0,00 %

 11.2.2.3.13.3.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 25,46 29,29 36,32 924,70 0,00 %

 11.2.2.3.13.4 LAJE 199.057,36 0,96 %

 11.2.2.3.13.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 76,54 114,57 142,10 10.876,33 0,05 %

 11.2.2.3.13.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13335 8,56 10,61 141.484,35 0,68 %

 11.2.2.3.13.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 107,45 318,44 394,96 42.438,45 0,20 %

 11.2.2.3.13.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,45 2,67 3,31 355,65 0,00 %

 11.2.2.3.13.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 107,45 29,29 36,32 3.902,58 0,02 %

 11.2.2.3.13.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13 0,12 %

 11.2.2.3.13.5.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.2.2.3.13.5.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 5 28,97 35,93 179,65 0,00 %

 11.2.2.3.13.5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24 114,57 142,10 3.410,40 0,02 %

 11.2.2.3.13.5.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 2,4 318,44 394,96 947,90 0,00 %

 11.2.2.3.13.5.5  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4 2,67 3,31 7,94 0,00 %

 11.2.2.3.13.5.6  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 2,4 29,29 36,32 87,16 0,00 %

 11.2.2.3.13.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02 0,19 %

 11.2.2.3.13.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 188,8 114,57 142,10 26.828,48 0,13 %

 11.2.2.3.13.6.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 18,4 318,44 394,96 7.267,26 0,03 %

 11.2.2.3.13.6.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4 2,67 3,31 60,90 0,00 %

 11.2.2.3.13.6.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 18,4 29,29 36,32 668,28 0,00 %

 11.2.2.3.13.6.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 10 28,97 35,93 359,30 0,00 %

 11.2.2.3.13.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160 21,35 26,48 4.236,80 0,02 %

 11.2.2.3.13.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I 47.166,78 0,23 %

 11.2.2.3.13.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,4 114,57 142,10 6.593,44 0,03 %

 11.2.2.3.13.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480 8,56 10,61 36.922,80 0,18 %

 11.2.2.3.13.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 8,4 318,44 394,96 3.317,66 0,02 %

 11.2.2.3.13.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,4 2,67 3,31 27,80 0,00 %

 11.2.2.3.13.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 8,4 29,29 36,32 305,08 0,00 %

 11.2.2.3.13.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 997,17 0,00 %

 11.2.2.3.13.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,1 114,57 142,10 866,81 0,00 %

 11.2.2.3.13.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 0,3 318,44 394,96 118,48 0,00 %

 11.2.2.3.13.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,3 2,67 3,31 0,99 0,00 %

 11.2.2.3.13.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 0,3 29,29 36,32 10,89 0,00 %

 11.2.3 TRECHO COM ESTRUTURAS DE TRANSIÇÃO 4.799.253,26 23,05 %

 11.2.3.1 TRANSIÇÃO 3 968.031,95 4,65 %

 11.2.3.1.1 ESTACAS 35.483,24 0,17 %

 11.2.3.1.1.1  00000071 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 49,22 577,63 716,43 35.262,68 0,17 %

 11.2.3.1.1.2  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 

310. AF_11/2016

UN 24 7,41 9,19 220,56 0,00 %

 11.2.3.1.2 BLOCOS 31.393,51 0,15 %

 11.2.3.1.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 64,32 114,57 142,10 9.139,87 0,04 %

 11.2.3.1.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326 8,56 10,61 14.068,86 0,07 %

 11.2.3.1.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,86 318,44 394,96 7.053,98 0,03 %

 11.2.3.1.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86 2,67 3,31 59,11 0,00 %

 11.2.3.1.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,86 29,29 36,32 648,67 0,00 %

 11.2.3.1.2.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,04 327,95 406,75 423,02 0,00 %
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 11.2.3.1.3 CINTAS 102.617,55 0,49 %

 11.2.3.1.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 230,85 114,57 142,10 32.803,78 0,16 %

 11.2.3.1.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5261 8,56 10,61 55.819,21 0,27 %

 11.2.3.1.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 29,16 318,44 394,96 11.517,03 0,06 %

 11.2.3.1.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 29,16 2,67 3,31 96,51 0,00 %

 11.2.3.1.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 29,16 29,29 36,32 1.059,09 0,01 %

 11.2.3.1.3.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,25 327,95 406,75 1.321,93 0,01 %

 11.2.3.1.4 PILARES 27.001,32 0,13 %

 11.2.3.1.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 29,8 114,57 142,10 4.234,58 0,02 %

 11.2.3.1.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1993 8,56 10,61 21.145,73 0,10 %

 11.2.3.1.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 3,73 318,44 394,96 1.473,20 0,01 %

 11.2.3.1.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,73 2,67 3,31 12,34 0,00 %

 11.2.3.1.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 3,73 29,29 36,32 135,47 0,00 %

 11.2.3.1.5 CORTINA 38.671,28 0,19 %

 11.2.3.1.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 47,83 114,57 142,10 6.796,64 0,03 %

 11.2.3.1.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2620 8,56 10,61 27.798,20 0,13 %

 11.2.3.1.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 9,38 318,44 394,96 3.704,72 0,02 %

 11.2.3.1.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,38 2,67 3,31 31,04 0,00 %

 11.2.3.1.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 9,38 29,29 36,32 340,68 0,00 %

 11.2.3.1.6 TRANSVERSINAS 61.767,21 0,30 %

 11.2.3.1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 68,4 114,57 142,10 9.719,64 0,05 %

 11.2.3.1.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4380 8,56 10,61 46.471,80 0,22 %

 11.2.3.1.6.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 12,83 318,44 394,96 5.067,33 0,02 %

 11.2.3.1.6.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 12,83 2,67 3,31 42,46 0,00 %

 11.2.3.1.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 12,83 29,29 36,32 465,98 0,00 %

 11.2.3.1.7 LONGARINAS 243.884,21 1,17 %

 11.2.3.1.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 434,35 114,57 142,10 61.721,13 0,30 %

 11.2.3.1.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448 8,56 10,61 153.293,28 0,74 %

 11.2.3.1.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,43 318,44 394,96 26.237,19 0,13 %

 11.2.3.1.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43 2,67 3,31 219,88 0,00 %

 11.2.3.1.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,43 29,29 36,32 2.412,73 0,01 %

 11.2.3.1.8 LAJE 305.829,89 1,47 %

 11.2.3.1.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 425,04 114,57 142,10 60.398,18 0,29 %

 11.2.3.1.8.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455 8,56 10,61 185.197,55 0,89 %

 11.2.3.1.8.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 138,6 318,44 394,96 54.741,45 0,26 %

 11.2.3.1.8.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,6 2,67 3,31 458,76 0,00 %

 11.2.3.1.8.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 138,6 29,29 36,32 5.033,95 0,02 %

 11.2.3.1.9 LAJE DE ACESSO (DE TRANSIÇÃO) 27.889,34 0,13 %

 11.2.3.1.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 10,2 114,57 142,10 1.449,42 0,01 %

 11.2.3.1.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1853 8,56 10,61 19.660,33 0,09 %

 11.2.3.1.9.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 15,6 318,44 394,96 6.161,37 0,03 %

 11.2.3.1.9.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 15,6 2,67 3,31 51,63 0,00 %

 11.2.3.1.9.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 15,6 29,29 36,32 566,59 0,00 %

 11.2.3.1.10 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02 0,10 %

 11.2.3.1.10.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.2.3.1.10.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 3,7 28,97 35,93 132,94 0,00 %

 11.2.3.1.11 BARREIRA NEW JERSEY 36.397,96 0,17 %

 11.2.3.1.11.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 174,64 114,57 142,10 24.816,34 0,12 %

 11.2.3.1.11.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,02 318,44 394,96 6.722,21 0,03 %

 11.2.3.1.11.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02 2,67 3,31 56,33 0,00 %

 11.2.3.1.11.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,02 29,29 36,32 618,16 0,00 %

 11.2.3.1.11.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 7,4 28,97 35,93 265,88 0,00 %

 11.2.3.1.11.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 148 21,35 26,48 3.919,04 0,02 %
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 11.2.3.1.12 DIVERSOS 36.771,42 0,18 %

 11.2.3.1.12.1  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 13 1.226,55 1.521,28 19.776,64 0,09 %

 11.2.3.1.12.2  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 125,83 98,37 122,00 15.351,26 0,07 %

 11.2.3.1.12.3  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 250,63 2,80 3,47 869,68 0,00 %

 11.2.3.1.12.4  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 62,74 9,67 11,99 752,25 0,00 %

 11.2.3.1.12.5  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,026 669,58 830,48 21,59 0,00 %

 11.2.3.2 TRANSIÇÃO 4 3.831.221,31 18,40 %

 11.2.3.2.1 MÓDULO 1 969.198,25 4,65 %

 11.2.3.2.1.1 ESTACAS 40.698,85 0,20 %

 11.2.3.2.1.1.1  00000071 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 56,5 577,63 716,43 40.478,29 0,19 %

 11.2.3.2.1.1.2  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 

310. AF_11/2016

UN 24 7,41 9,19 220,56 0,00 %

 11.2.3.2.1.2 BLOCOS 31.393,51 0,15 %

 11.2.3.2.1.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 64,32 114,57 142,10 9.139,87 0,04 %

 11.2.3.2.1.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326 8,56 10,61 14.068,86 0,07 %

 11.2.3.2.1.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,86 318,44 394,96 7.053,98 0,03 %

 11.2.3.2.1.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86 2,67 3,31 59,11 0,00 %

 11.2.3.2.1.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,86 29,29 36,32 648,67 0,00 %

 11.2.3.2.1.2.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,04 327,95 406,75 423,02 0,00 %

 11.2.3.2.1.3 CINTAS 109.325,41 0,53 %

 11.2.3.2.1.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 247,19 114,57 142,10 35.125,69 0,17 %

 11.2.3.2.1.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5590 8,56 10,61 59.309,90 0,28 %

 11.2.3.2.1.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 31,22 318,44 394,96 12.330,65 0,06 %

 11.2.3.2.1.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 31,22 2,67 3,31 103,33 0,00 %

 11.2.3.2.1.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 31,22 29,29 36,32 1.133,91 0,01 %

 11.2.3.2.1.3.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,25 327,95 406,75 1.321,93 0,01 %

 11.2.3.2.1.4 PILARES 55.689,92 0,27 %

 11.2.3.2.1.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 85,77 114,57 142,10 12.187,91 0,06 %

 11.2.3.2.1.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3661 8,56 10,61 38.843,21 0,19 %

 11.2.3.2.1.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 10,72 318,44 394,96 4.233,97 0,02 %

 11.2.3.2.1.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 10,72 2,67 3,31 35,48 0,00 %

 11.2.3.2.1.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 10,72 29,29 36,32 389,35 0,00 %

 11.2.3.2.1.5 TRANSVERSINAS 82.353,40 0,40 %

 11.2.3.2.1.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 91,2 114,57 142,10 12.959,52 0,06 %

 11.2.3.2.1.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5840 8,56 10,61 61.962,40 0,30 %

 11.2.3.2.1.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,1 318,44 394,96 6.753,81 0,03 %

 11.2.3.2.1.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,1 2,67 3,31 56,60 0,00 %

 11.2.3.2.1.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,1 29,29 36,32 621,07 0,00 %

 11.2.3.2.1.6 LONGARINAS 243.884,21 1,17 %

 11.2.3.2.1.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 434,35 114,57 142,10 61.721,13 0,30 %

 11.2.3.2.1.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448 8,56 10,61 153.293,28 0,74 %

 11.2.3.2.1.6.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,43 318,44 394,96 26.237,19 0,13 %

 11.2.3.2.1.6.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43 2,67 3,31 219,88 0,00 %

 11.2.3.2.1.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,43 29,29 36,32 2.412,73 0,01 %

 11.2.3.2.1.7 LAJE 305.829,89 1,47 %

 11.2.3.2.1.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 425,04 114,57 142,10 60.398,18 0,29 %

 11.2.3.2.1.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455 8,56 10,61 185.197,55 0,89 %

 11.2.3.2.1.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 138,6 318,44 394,96 54.741,45 0,26 %

 11.2.3.2.1.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,6 2,67 3,31 458,76 0,00 %

 11.2.3.2.1.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 138,6 29,29 36,32 5.033,95 0,02 %
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 11.2.3.2.1.8 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02 0,10 %

 11.2.3.2.1.8.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.2.3.2.1.8.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 3,7 28,97 35,93 132,94 0,00 %

 11.2.3.2.1.9 BARREIRA NEW JERSEY 36.578,54 0,18 %

 11.2.3.2.1.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 174,64 114,57 142,10 24.816,34 0,12 %

 11.2.3.2.1.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17,02 8,56 10,61 180,58 0,00 %

 11.2.3.2.1.9.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,02 318,44 394,96 6.722,21 0,03 %

 11.2.3.2.1.9.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02 2,67 3,31 56,33 0,00 %

 11.2.3.2.1.9.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,02 29,29 36,32 618,16 0,00 %

 11.2.3.2.1.9.6  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 7,4 28,97 35,93 265,88 0,00 %

 11.2.3.2.1.9.7  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 148 21,35 26,48 3.919,04 0,02 %

 11.2.3.2.1.10 DIVERSOS 43.119,50 0,21 %

 11.2.3.2.1.10.1  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 13 1.226,55 1.521,28 19.776,64 0,09 %

 11.2.3.2.1.10.2  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 180,42 98,37 122,00 22.011,24 0,11 %

 11.2.3.2.1.10.3  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 214,17 2,80 3,47 743,16 0,00 %

 11.2.3.2.1.10.4  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 49,08 9,67 11,99 588,46 0,00 %

 11.2.3.2.2 MÓDULO 2 949.613,43 4,56 %

 11.2.3.2.2.1 ESTACAS 40.698,85 0,20 %

 11.2.3.2.2.1.1  00000071 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 56,5 577,63 716,43 40.478,29 0,19 %

 11.2.3.2.2.1.2  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 

310. AF_11/2016

UN 24 7,41 9,19 220,56 0,00 %

 11.2.3.2.2.2 BLOCOS 30.744,84 0,15 %

 11.2.3.2.2.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 64,32 114,57 142,10 9.139,87 0,04 %

 11.2.3.2.2.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326 8,56 10,61 14.068,86 0,07 %

 11.2.3.2.2.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,86 318,44 394,96 7.053,98 0,03 %

 11.2.3.2.2.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86 2,67 3,31 59,11 0,00 %

 11.2.3.2.2.2.5  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,04 327,95 406,75 423,02 0,00 %

 11.2.3.2.2.3 CINTAS 109.325,41 0,53 %

 11.2.3.2.2.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 247,19 114,57 142,10 35.125,69 0,17 %

 11.2.3.2.2.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5590 8,56 10,61 59.309,90 0,28 %

 11.2.3.2.2.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 31,22 318,44 394,96 12.330,65 0,06 %

 11.2.3.2.2.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 31,22 2,67 3,31 103,33 0,00 %

 11.2.3.2.2.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 31,22 29,29 36,32 1.133,91 0,01 %

 11.2.3.2.2.3.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,25 327,95 406,75 1.321,93 0,01 %

 11.2.3.2.2.4 PILARES 45.387,74 0,22 %

 11.2.3.2.2.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 61,35 114,57 142,10 8.717,83 0,04 %

 11.2.3.2.2.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3142 8,56 10,61 33.336,62 0,16 %

 11.2.3.2.2.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 7,67 318,44 394,96 3.029,34 0,01 %

 11.2.3.2.2.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,67 2,67 3,31 25,38 0,00 %

 11.2.3.2.2.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 7,67 29,29 36,32 278,57 0,00 %

 11.2.3.2.2.5 TRANSVERSINAS 82.353,40 0,40 %

 11.2.3.2.2.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 91,2 114,57 142,10 12.959,52 0,06 %

 11.2.3.2.2.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5840 8,56 10,61 61.962,40 0,30 %

 11.2.3.2.2.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,1 318,44 394,96 6.753,81 0,03 %

 11.2.3.2.2.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,1 2,67 3,31 56,60 0,00 %

 11.2.3.2.2.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,1 29,29 36,32 621,07 0,00 %
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 11.2.3.2.2.6 LONGARINAS 243.884,21 1,17 %

 11.2.3.2.2.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 434,35 114,57 142,10 61.721,13 0,30 %

 11.2.3.2.2.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448 8,56 10,61 153.293,28 0,74 %

 11.2.3.2.2.6.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,43 318,44 394,96 26.237,19 0,13 %

 11.2.3.2.2.6.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43 2,67 3,31 219,88 0,00 %

 11.2.3.2.2.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,43 29,29 36,32 2.412,73 0,01 %

 11.2.3.2.2.7 LAJE 305.829,89 1,47 %

 11.2.3.2.2.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 425,04 114,57 142,10 60.398,18 0,29 %

 11.2.3.2.2.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455 8,56 10,61 185.197,55 0,89 %

 11.2.3.2.2.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 138,6 318,44 394,96 54.741,45 0,26 %

 11.2.3.2.2.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,6 2,67 3,31 458,76 0,00 %

 11.2.3.2.2.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 138,6 29,29 36,32 5.033,95 0,02 %

 11.2.3.2.2.8 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02 0,10 %

 11.2.3.2.2.8.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.2.3.2.2.8.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 3,7 28,97 35,93 132,94 0,00 %

 11.2.3.2.2.9 BARREIRA NEW JERSEY 36.578,54 0,18 %

 11.2.3.2.2.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 174,64 114,57 142,10 24.816,34 0,12 %

 11.2.3.2.2.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17,02 8,56 10,61 180,58 0,00 %

 11.2.3.2.2.9.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,02 318,44 394,96 6.722,21 0,03 %

 11.2.3.2.2.9.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02 2,67 3,31 56,33 0,00 %

 11.2.3.2.2.9.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,02 29,29 36,32 618,16 0,00 %

 11.2.3.2.2.9.6  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 7,4 28,97 35,93 265,88 0,00 %

 11.2.3.2.2.9.7  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 148 21,35 26,48 3.919,04 0,02 %

 11.2.3.2.2.10 DIVERSOS 34.485,53 0,17 %

 11.2.3.2.2.10.1  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 13 1.226,55 1.521,28 19.776,64 0,09 %

 11.2.3.2.2.10.2  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 110,24 98,37 122,00 13.449,28 0,06 %

 11.2.3.2.2.10.3  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 193,76 2,80 3,47 672,34 0,00 %

 11.2.3.2.2.10.4  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 48,98 9,67 11,99 587,27 0,00 %

 11.2.3.2.3 MÓDULO 3 929.130,73 4,46 %

 11.2.3.2.3.1 ESTACAS 40.698,85 0,20 %

 11.2.3.2.3.1.1  00000071 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 56,5 577,63 716,43 40.478,29 0,19 %

 11.2.3.2.3.1.2  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 

310. AF_11/2016

UN 24 7,41 9,19 220,56 0,00 %

 11.2.3.2.3.2 BLOCOS 31.393,51 0,15 %

 11.2.3.2.3.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 64,32 114,57 142,10 9.139,87 0,04 %

 11.2.3.2.3.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326 8,56 10,61 14.068,86 0,07 %

 11.2.3.2.3.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,86 318,44 394,96 7.053,98 0,03 %

 11.2.3.2.3.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86 2,67 3,31 59,11 0,00 %

 11.2.3.2.3.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,86 29,29 36,32 648,67 0,00 %

 11.2.3.2.3.2.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,04 327,95 406,75 423,02 0,00 %

 11.2.3.2.3.3 CINTAS 109.325,41 0,53 %

 11.2.3.2.3.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 247,19 114,57 142,10 35.125,69 0,17 %

 11.2.3.2.3.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5590 8,56 10,61 59.309,90 0,28 %

 11.2.3.2.3.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 31,22 318,44 394,96 12.330,65 0,06 %

 11.2.3.2.3.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 31,22 2,67 3,31 103,33 0,00 %

 11.2.3.2.3.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 31,22 29,29 36,32 1.133,91 0,01 %

 11.2.3.2.3.3.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,25 327,95 406,75 1.321,93 0,01 %
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 11.2.3.2.3.4 PILARES 29.973,53 0,14 %

 11.2.3.2.3.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 24,63 114,57 142,10 3.499,92 0,02 %

 11.2.3.2.3.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2369 8,56 10,61 25.135,09 0,12 %

 11.2.3.2.3.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 3,08 318,44 394,96 1.216,47 0,01 %

 11.2.3.2.3.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,08 2,67 3,31 10,19 0,00 %

 11.2.3.2.3.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 3,08 29,29 36,32 111,86 0,00 %

 11.2.3.2.3.5 TRANSVERSINAS 82.353,40 0,40 %

 11.2.3.2.3.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 91,2 114,57 142,10 12.959,52 0,06 %

 11.2.3.2.3.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5840 8,56 10,61 61.962,40 0,30 %

 11.2.3.2.3.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,1 318,44 394,96 6.753,81 0,03 %

 11.2.3.2.3.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,1 2,67 3,31 56,60 0,00 %

 11.2.3.2.3.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,1 29,29 36,32 621,07 0,00 %

 11.2.3.2.3.6 LONGARINAS 243.884,21 1,17 %

 11.2.3.2.3.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 434,35 114,57 142,10 61.721,13 0,30 %

 11.2.3.2.3.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448 8,56 10,61 153.293,28 0,74 %

 11.2.3.2.3.6.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,43 318,44 394,96 26.237,19 0,13 %

 11.2.3.2.3.6.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43 2,67 3,31 219,88 0,00 %

 11.2.3.2.3.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,43 29,29 36,32 2.412,73 0,01 %

 11.2.3.2.3.7 LAJE 305.829,89 1,47 %

 11.2.3.2.3.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 425,04 114,57 142,10 60.398,18 0,29 %

 11.2.3.2.3.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455 8,56 10,61 185.197,55 0,89 %

 11.2.3.2.3.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 138,6 318,44 394,96 54.741,45 0,26 %

 11.2.3.2.3.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,6 2,67 3,31 458,76 0,00 %

 11.2.3.2.3.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 138,6 29,29 36,32 5.033,95 0,02 %

 11.2.3.2.3.8 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02 0,10 %

 11.2.3.2.3.8.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.2.3.2.3.8.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 3,7 28,97 35,93 132,94 0,00 %

 11.2.3.2.3.9 BARREIRA NEW JERSEY 36.397,96 0,17 %

 11.2.3.2.3.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 174,64 114,57 142,10 24.816,34 0,12 %

 11.2.3.2.3.9.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,02 318,44 394,96 6.722,21 0,03 %

 11.2.3.2.3.9.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02 2,67 3,31 56,33 0,00 %

 11.2.3.2.3.9.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,02 29,29 36,32 618,16 0,00 %

 11.2.3.2.3.9.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 7,4 28,97 35,93 265,88 0,00 %

 11.2.3.2.3.9.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 148 21,35 26,48 3.919,04 0,02 %

 11.2.3.2.3.10 DIVERSOS 28.948,95 0,14 %

 11.2.3.2.3.10.1  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 13 1.226,55 1.521,28 19.776,64 0,09 %

 11.2.3.2.3.10.2  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 68,77 98,37 122,00 8.389,94 0,04 %

 11.2.3.2.3.10.3  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 117,63 2,80 3,47 408,17 0,00 %

 11.2.3.2.3.10.4  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 31,21 9,67 11,99 374,20 0,00 %

 11.2.3.2.4 MÓDULO 4 983.278,90 4,72 %

 11.2.3.2.4.1 ESTACAS 40.698,85 0,20 %

 11.2.3.2.4.1.1  00000071 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 56,5 577,63 716,43 40.478,29 0,19 %

 11.2.3.2.4.1.2  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 

310. AF_11/2016

UN 24 7,41 9,19 220,56 0,00 %

 11.2.3.2.4.2 BLOCOS 31.393,51 0,15 %

 11.2.3.2.4.2.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 64,32 114,57 142,10 9.139,87 0,04 %

 11.2.3.2.4.2.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326 8,56 10,61 14.068,86 0,07 %

 11.2.3.2.4.2.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,86 318,44 394,96 7.053,98 0,03 %

 11.2.3.2.4.2.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86 2,67 3,31 59,11 0,00 %

 11.2.3.2.4.2.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,86 29,29 36,32 648,67 0,00 %

 11.2.3.2.4.2.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,04 327,95 406,75 423,02 0,00 %
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 11.2.3.2.4.3 CINTAS 102.532,14 0,49 %

 11.2.3.2.4.3.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 230,85 114,57 142,10 32.803,78 0,16 %

 11.2.3.2.4.3.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5261 8,56 10,61 55.819,21 0,27 %

 11.2.3.2.4.3.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 29,16 318,44 394,96 11.517,03 0,06 %

 11.2.3.2.4.3.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 29,16 2,67 3,31 96,51 0,00 %

 11.2.3.2.4.3.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 29,16 29,29 36,32 1.059,09 0,01 %

 11.2.3.2.4.3.6  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 3,04 327,95 406,75 1.236,52 0,01 %

 11.2.3.2.4.4 PILARES 19.672,28 0,09 %

 11.2.3.2.4.4.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 14,81 114,57 142,10 2.104,50 0,01 %

 11.2.3.2.4.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1580 8,56 10,61 16.763,80 0,08 %

 11.2.3.2.4.4.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,85 318,44 394,96 730,67 0,00 %

 11.2.3.2.4.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,85 2,67 3,31 6,12 0,00 %

 11.2.3.2.4.4.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 1,85 29,29 36,32 67,19 0,00 %

 11.2.3.2.4.5 CORTINA 45.984,00 0,22 %

 11.2.3.2.4.5.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 64,59 114,57 142,10 9.178,23 0,04 %

 11.2.3.2.4.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2984 8,56 10,61 31.660,24 0,15 %

 11.2.3.2.4.5.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 11,84 318,44 394,96 4.676,32 0,02 %

 11.2.3.2.4.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 11,84 2,67 3,31 39,19 0,00 %

 11.2.3.2.4.5.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 11,84 29,29 36,32 430,02 0,00 %

 11.2.3.2.4.6 TRANSVERSINAS 77.257,81 0,37 %

 11.2.3.2.4.6.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 68,4 114,57 142,10 9.719,64 0,05 %

 11.2.3.2.4.6.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5840 8,56 10,61 61.962,40 0,30 %

 11.2.3.2.4.6.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 12,83 318,44 394,96 5.067,33 0,02 %

 11.2.3.2.4.6.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 12,83 2,67 3,31 42,46 0,00 %

 11.2.3.2.4.6.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 12,83 29,29 36,32 465,98 0,00 %

 11.2.3.2.4.7 LONGARINAS 243.884,21 1,17 %

 11.2.3.2.4.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 434,35 114,57 142,10 61.721,13 0,30 %

 11.2.3.2.4.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448 8,56 10,61 153.293,28 0,74 %

 11.2.3.2.4.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 66,43 318,44 394,96 26.237,19 0,13 %

 11.2.3.2.4.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43 2,67 3,31 219,88 0,00 %

 11.2.3.2.4.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 66,43 29,29 36,32 2.412,73 0,01 %

 11.2.3.2.4.8 LAJE 309.278,14 1,49 %

 11.2.3.2.4.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 425,04 114,57 142,10 60.398,18 0,29 %

 11.2.3.2.4.8.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17780 8,56 10,61 188.645,80 0,91 %

 11.2.3.2.4.8.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 138,6 318,44 394,96 54.741,45 0,26 %

 11.2.3.2.4.8.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,6 2,67 3,31 458,76 0,00 %

 11.2.3.2.4.8.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 138,6 29,29 36,32 5.033,95 0,02 %

 11.2.3.2.4.9 LAJE DE ACESSO (DE TRANSIÇÃO) 27.889,34 0,13 %

 11.2.3.2.4.9.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 10,2 114,57 142,10 1.449,42 0,01 %

 11.2.3.2.4.9.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1853 8,56 10,61 19.660,33 0,09 %

 11.2.3.2.4.9.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 15,6 318,44 394,96 6.161,37 0,03 %

 11.2.3.2.4.9.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 15,6 2,67 3,31 51,63 0,00 %

 11.2.3.2.4.9.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 15,6 29,29 36,32 566,59 0,00 %

 11.2.3.2.4.10 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02 0,10 %

 11.2.3.2.4.10.1  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, 

FIXADOS EM CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR 

MÓDULO DE 10,675M

Módulo 4 4.070,00 5.048,02 20.192,08 0,10 %

 11.2.3.2.4.10.2  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 3,7 28,97 35,93 132,94 0,00 %
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 11.2.3.2.4.11 BARREIRA NEW JERSEY 36.397,96 0,17 %

 11.2.3.2.4.11.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 174,64 114,57 142,10 24.816,34 0,12 %

 11.2.3.2.4.11.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 

40 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 17,02 318,44 394,96 6.722,21 0,03 %

 11.2.3.2.4.11.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02 2,67 3,31 56,33 0,00 %

 11.2.3.2.4.11.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central

m³ 17,02 29,29 36,32 618,16 0,00 %

 11.2.3.2.4.11.5  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 7,4 28,97 35,93 265,88 0,00 %

 11.2.3.2.4.11.6  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 148 21,35 26,48 3.919,04 0,02 %

 11.2.3.2.4.12 DIVERSOS 27.965,64 0,13 %

 11.2.3.2.4.12.1  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 13 1.226,55 1.521,28 19.776,64 0,09 %

 11.2.3.2.4.12.2  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_12/2014

m² 53,88 98,37 122,00 6.573,36 0,03 %

 11.2.3.2.4.12.3  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 282,54 2,80 3,47 980,41 0,00 %

 11.2.3.2.4.12.4  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 51,18 9,67 11,99 613,64 0,00 %

 11.2.3.2.4.12.5  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 0,026 669,58 830,48 21,59 0,00 %

 11.2.4 TRANSPORTE 103.365,35 0,50 %

 11.2.4.1  00000073 Próprio Destinação de solo mole em área licenciada. m³ 2166,37 25,00 31,00 67.157,47 0,32 %

 11.2.4.2  4915738 SICRO3 Remoção mecanizada de barreira em rocha m³ 302,4 89,66 111,20 33.626,88 0,16 %

 11.2.4.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 2064,8 1,01 1,25 2.581,00 0,01 %

 11.2.5 PAVIMENTAÇÃO 1.163.172,36 5,59 %

 11.2.5.1  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

m² 12691,44 1,75 2,17 27.540,42 0,13 %

 11.2.5.2  00000136 Próprio Concreto asfáltico usinado a quente faixa "C" (PMQ) com transporte DMT 20km. Ton 2132,16 389,54 483,14 1.030.131,78 4,95 %

 11.2.5.3  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m² 12691,44 6,70 8,31 105.465,86 0,51 %

 11.2.5.4  97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017

M 70 0,40 0,49 34,30 0,00 %

46.461.505,31

20.672.590,15

48.282.127,30

20.820.614,42

136.236.837,18

Total sem BDI 16.791.710,59

Total do BDI 4.028.903,83

RAMO 1000 - PARTE 2

RAMO 2000 - PARTE 1

RAMO 2000 - PARTE 2

TOTAL

Total Geral 20.820.614,42

VALOR TOTALDO ORÇAMENTO OAE

RAMO 1000 - PARTE 1
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 12.1 Movimento de Terra 7.120,30 0,39 %

 12.1.1  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria m³ 154,42 37,18 46,11 7.120,30 0,39 %

 12.2 Transportes 2.784,19 0,15 %

 12.2.1  72895 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

m³ 154,42 14,54 18,03 2.784,19 0,15 %

 12.3 Sinalização 376.005,59 20,52 %

 12.3.1  5213445 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 

m - película retrorrefletiva tipo I e SI

un 23 257,14 318,93 7.335,39 0,40 %

 12.3.2  5213449 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m 

- película retrorrefletiva tipo I e SI

un 1 152,53 189,18 189,18 0,01 %

 12.3.3  5213464 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I e SI

un 19 186,95 231,87 4.405,53 0,24 %

 12.3.4  5213856 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - R1 - lado de 0,331 m

un 36 265,90 329,79 11.872,44 0,65 %

 12.3.5  5213466 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - 

película retrorrefletiva tipo I e SI

un 4 452,75 561,54 2.246,16 0,12 %

 12.3.6  5213869 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 3,00 x 

1,50 m

un 20 1.158,52 1.436,91 28.738,20 1,57 %

 12.3.7  5213866 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência - lado de 1,20 m

un 27 389,78 483,44 13.052,88 0,71 %

 12.3.8  5213490 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película 

retrorrefletiva tipo I + I

un 14 1.211,08 1.502,10 21.029,40 1,15 %

 12.3.9  5213440 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I e SI

un 121 154,86 192,07 23.240,47 1,27 %

 12.3.10  5213464 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I e SI

un 23 186,95 231,87 5.333,01 0,29 %

 12.3.11  5213859 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - R2 - lado de 0,60 m 81

un 178 242,90 301,26 53.624,28 2,93 %

 12.3.12  73769/001 SINAPI POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M 

(INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 145 1.117,05 1.385,47 200.893,15 10,96 %

 12.3.13  79499/001 SINAPI PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE 

C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE 

ZARCAO

UN 145 22,50 27,90 4.045,50 0,22 %

 12.4 Pinturas 709.617,74 38,72 %

 12.4.1  5213408 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 1833 39,91 49,50 90.733,50 4,95 %

 12.4.2  5214006 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo IV - relevo simples sem base m² 2245 69,95 86,75 194.753,75 10,63 %

 12.4.3  5214005 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base m² 49 113,45 140,71 6.894,79 0,38 %

 12.4.4  5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 4145 81,16 100,66 417.235,70 22,77 %

 12.5 Pisos 537.082,00 29,31 %

 12.5.1  5213361 SICRO3 Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação un 1550 37,56 46,58 72.199,00 3,94 %

 12.5.2  3713604 SICRO3 Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação m 1660 225,80 280,05 464.883,00 25,37 %

 12.6 Equipamentos Semafóricos 200.108,80 10,92 %

 12.6.1  00000066 Próprio Bloco semaforico principal, em aluminio, com 03 (tres) modulos focais para lentes 

de 300mm de diametro, completo com lentes, refletores, instalacao eletrica, 

lampadas, cobre-focos, anteparo e suportes de fixacao. Fornecimento.

un 32 2.345,43 2.909,03 93.088,96 5,08 %

 12.6.2  00000036 Próprio Bloco semaforico repetidor com 3 (tres) modulos focais de 200mm de diametro a 

led, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedacao e suportes de fixacao, conforme 

especificacao da Concessionária. Fornecimento, colocação e teste

un 28 2.071,70 2.569,52 71.946,56 3,93 %

 12.6.3  00000065 Próprio Bloco semaforico para pedestre ou ciclovia, em aluminio, com 02 (dois) modulos 

focais para lentes de 200mm de lado, completo com lentes, refletores, instalacao 

eletrica, lampadas, cobre-focos e suportes de fixacao. Fornecimento.

un 47 443,36 549,89 25.844,83 1,41 %

 12.6.4  00000038 Próprio Botoeira para travessia de pedestres conforme especificação da Concessionária. 

Fornecimento.

un 47 158,31 196,35 9.228,45 0,50 %

Planilha Orçamentária Sintética

Total Geral

Total sem BDI

Total do BDI

1.832.718,62

1.477.693,11

355.025,51

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.



124/1311......................

Obra

13 - Sinalização Náutica

Item Código Banco Descrição Und Qua

nt.

Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 13.1 Mobilização e desmobilização 339.742,36 80,99 %

 13.1.1  72895 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

m³ 12 14,54 18,03 216,36 0,05 %

 13.1.2  E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP UN 1100 248,8687 308,66 339.526,00 80,94 %

 13.2 Sinalização Náutica 78.247,16 18,65 %

 13.2.1  00000012 Próprio Placas de Direcionamento unidade 8 3.995,39 4.955,48 39.643,84 9,45 %

 13.2.2  00000005 Próprio Baliza Boroeste unidade 2 4.274,05 5.301,10 10.602,20 2,53 %

 13.2.3  00000006 Próprio Baliza Bombordo unidade 2 11.288,05 14.000,56 28.001,12 6,68 %

 13.3 Poitas de Concreto 0,00 0,00 %

 13.4.1  5301004 SICRO3 Poita de concreto com 1500 kg para boia de sinalização náutica un 4 296,67 367,95 1.471,80 0,35 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Planilha Orçamentária Sintética

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral 419.461,32

338.204,05

81.257,27



125/1311.....................

Obra

14 - Obras Complementares - exec01 - 15-10-2020

Item Código Banco Descrição Und Qua

nt.

Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 14.1 CONCRETO 143.967,68 31,56 %

 14.1.1  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3653 13,97 17,32 63.272,90 13,87 %

 14.1.2  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 548 90,37 112,08 61.417,59 13,46 %

 14.1.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 45,7 340,40 422,19 19.277,19 4,23 %

 14.2 ALVENARIA 134.175,34 29,42 %

 14.2.1  91815 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. 

AF_10/2015

m² 1740 62,19 77,13 134.175,34 29,42 %

 14.3 ESQUADRIAS 105.376,71 23,10 %

 14.3.1  85189 SINAPI PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL 

UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO

UN 51 1.455,95 1.805,81 92.096,31 20,19 %

 14.3.2  85188 SINAPI PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL 

UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO

UN 15 713,83 885,36 13.280,40 2,91 %

 14.4 PINTURA 72.610,56 15,92 %

 14.4.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1317 13,48 16,71 21.998,88 4,82 %

 14.4.2  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 1008 40,49 50,21 50.611,68 11,10 %

Total sem BDI 367.805,48

Total do BDI 88.324,81

456.130,29Total Geral

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Planilha Orçamentária Sintética

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.



126/1311...................

Obra

15 - SPDA - exec00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 15.1.1 Sistema de Aterramento 146.166,16 100,00 %

 15.1.1.1  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 12 77,02 95,52 1.146,24 0,78 %

 15.1.1.2  74166/002 SINAPI CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 

950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. 

EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12 273,88 339,69 4.076,28 2,79 %

 15.1.1.3  92886 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 7574,4 7,34 9,10 68.927,04 47,16 %

 15.1.1.4  73607 SINAPI ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 12 91,08 112,96 1.355,52 0,93 %

 15.1.1.5  96978 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 300 43,08 53,43 16.029,00 10,97 %

 15.1.1.6  00038468 SINAPI ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U UN 1 55,74 69,13 69,13 0,05 %

 15.1.1.7  2408058 SICRO3 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX kg 468 71,23 88,34 41.343,12 28,29 %

 15.1.1.8  00000124 Próprio Molde para solda Exotérmica UN 3 184,00 228,21 684,63 0,47 %

 15.1.1.9  00000130 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA un 90 112,30 139,28 12.535,20 8,58 %

Total Geral 146.166,16

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

24,03% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 
Planilha Orçamentária Sintética

Total sem BDI 117.874,23

Total do BDI 28.291,93

C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001



127/1311................

FOLHA:

 1.1 Produção 2.040.860,23

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 143,71 143,71

Composição 

Auxiliar

 95404 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,44 1,44

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00002708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 1,0000000 141,27 141,27

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 142,71 LS => 0,00 MO com LS => 142,71

Valor do BDI => 34,50 178,21

Quant. => ########## Preço Total => 1.385.547,10

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 48,46 48,46

Composição 

Auxiliar

 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,67 0,67

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,95 0,95

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS H 1,0000000 46,34 46,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 47,01 LS => 0,00 MO com LS => 47,01

Valor do BDI => 11,61 60,07

Quant. => ########## Preço Total => 233.516,11

 1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 18,36 18,36

Composição 

Auxiliar

 95393 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00006122 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR H 1,0000000 17,05 17,05

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 17,29 LS => 0,00 MO com LS => 17,29

Valor do BDI => 4,37 22,73

Quant. => ########## Preço Total => 176.721,20

 1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,54 18,54

Composição 

Auxiliar

 95398 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00002350 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO H 1,0000000 17,41 17,41

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 17,47 LS => 0,00 MO com LS => 17,47

Valor do BDI => 4,42 22,96

Quant. => ########## Preço Total => 97.368,76

 1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,12 28,12

Composição 

Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000000 25,29 25,29

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

MO sem LS => 25,48 LS => 0,00 MO com LS => 25,48

Valor do BDI => 6,71 34,83

Quant. => ########## Preço Total => 147.707,06

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Taxas

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

3

C

REV. CLIENTE:

REV. PLANAVE:

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Composições Principais

Composições Analíticas com Preço Unitário

1 - Administração da Obra

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

Padrão - 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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FOLHA:

3

C

REV. CLIENTE:

REV. PLANAVE:

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

 1.2 Comercial / Gerência do Contrato 755.752,96

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 143,71 143,71

Composição 

Auxiliar

 95404 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,44 1,44

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00002708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 1,0000000 141,27 141,27

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 142,71 LS => 0,00 MO com LS => 142,71

Valor do BDI => 34,50 178,21

Quant. => ########## Preço Total => 755.752,96

 1.3 Engenharia 997.185,23

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,49 21,49

Composição 

Auxiliar

 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00007592 SINAPI TOPOGRAFO H 1,0000000 20,37 20,37

MO sem LS => 20,48 LS => 0,00 MO com LS => 20,48

Valor do BDI => 5,13 26,62

Quant. => ########## Preço Total => 206.965,17

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 9,35 9,35

Composição 

Auxiliar

 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 1,0000000 8,30 8,30

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 8,34 LS => 0,00 MO com LS => 8,34

Valor do BDI => 2,22 11,57

Quant. => ########## Preço Total => 89.954,43

 1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,27 26,27

Composição 

Auxiliar

 95383 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00007153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL H 1,0000000 25,06 25,06

MO sem LS => 25,20 LS => 0,00 MO com LS => 25,20

Valor do BDI => 6,28 32,55

Quant. => ########## Preço Total => 126.534,87

 1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000016 Próprio Engenheiro Geotécnico h 1,0000000 170,87 170,87

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00000035 Próprio Engenheiro Geotécnico h 1,0000000 170,45 170,45

MO sem LS => 170,45 LS => 0,00 MO com LS => 170,45

Valor do BDI => 41,04 211,91

Quant. => ########## Preço Total => 449.333,96

 1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,82 25,82

Composição 

Auxiliar

 95323 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE 

ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00000532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA H 1,0000000 24,68 24,68

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 24,82 LS => 0,00 MO com LS => 24,82

Valor do BDI => 6,18 32,00

Quant. => ########## Preço Total => 124.396,80

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURASOutros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Taxas

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Equipamento

Outros

Taxas
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 1.4 MEIO AMBIENTE E QUALIDADE 891.952,00

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000058 Próprio ENGENHEIRO AMBIENTAL MÊS 1,0000000 16.464,23 16.464,23

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9946 SICRO3 Engenheiro auxiliar 1,0000000 16.464,2289 16.464,2289

16.464,2289

16.464,2289

0,0000

0,0000

1,0000

16.464,2289

MO sem LS => 16.464,23 LS => 0,00 MO com LS => 16.464,23

Valor do BDI => 3.956,35 20.420,58

Quant. => 23,0000000 Preço Total => 469.673,34

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,82 25,82

Composição 

Auxiliar

 95323 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE 

ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00000532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA H 1,0000000 24,68 24,68

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 24,82 LS => 0,00 MO com LS => 24,82

Valor do BDI => 6,18 32,00

Quant. => ########## Preço Total => 248.784,00

 1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000052 Próprio ASSISTENTE SOCIAL H 1,0000000 35,99 35,99

Composição 

Auxiliar

 88237 SINAPI EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3400000 0,35 0,11

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0500000 0,07 0,00

Insumo  P9882 SICRO3 Técnico especializado h 1,0000000 35,08 35,07

MO sem LS => 35,07 LS => 0,00 MO com LS => 35,07

Valor do BDI => 8,64 44,63

Quant. => ########## Preço Total => 173.494,66

 1.5 SEGURANÇA DO TRABALHO 299.158,70

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,0000000 5.243,46 5.243,46

Composição 

Auxiliar

 100315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 47,45 47,45

Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 114,12 114,12

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 65,94 65,94

Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 7,37 7,37

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 13,07 13,07

Insumo  00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES 1,0000000 4.995,51 4.995,51

MO sem LS => 5.042,96 LS => 0,00 MO com LS => 5.042,96

Valor do BDI => 1.259,99 6.503,45

Quant. => 46,0000000 Preço Total => 299.158,70

 1.6 ADMINISTRAÇÃO/FINANCEIRO 1.531.465,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  P9883 SICRO3 Chefe do setor administrativo mês 1,0000000 8.335,4842 8.335,4842

MO sem LS => 8.335,48 LS => 0,00 MO com LS => 8.335,48

Valor do BDI => 2.003,01 10.338,49

Quant. => 22,0000000 Preço Total => 227.446,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  P9826 SICRO3 Chefe setor de finanças mês 1,0000000 13.770,8489 13.770,8489

MO sem LS => 13.770,84 LS => 0,01 MO com LS => 13.770,85

Valor do BDI => 3.309,13 17.079,97

Quant. => 22,0000000 Preço Total => 375.759,34

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Taxas

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Material

Equipamento

Material

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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 1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,54 18,54

Composição 

Auxiliar

 95398 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00002350 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO H 1,0000000 17,41 17,41

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 17,47 LS => 0,00 MO com LS => 17,47

Valor do BDI => 4,42 22,96

Quant. => ########## Preço Total => 89.254,70

 1.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,74 21,74

Composição 

Auxiliar

 95392 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00000253 SINAPI ALMOXARIFE H 1,0000000 20,60 20,60

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 20,67 LS => 0,00 MO com LS => 20,67

Valor do BDI => 5,19 26,93

Quant. => ########## Preço Total => 104.687,68

 1.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 40,26 40,26

Composição 

Auxiliar

 95400 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,54 0,54

Insumo  00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA H 1,0000000 39,12 39,12

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

MO sem LS => 39,25 LS => 0,00 MO com LS => 39,25

Valor do BDI => 9,65 49,91

Quant. => ########## Preço Total => 194.020,13

 1.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,06 23,06

Composição 

Auxiliar

 95388 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,02 1,02

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

Insumo  00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 

H (COM ADICIONAL NOTURNO)

H 1,0000000 20,37 20,37

MO sem LS => 20,44 LS => 0,00 MO com LS => 20,44

Valor do BDI => 5,50 28,56

Quant. => ########## Preço Total => 333.072,43

 1.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88284 SINAPI MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 21,81 21,81

Composição 

Auxiliar

 95349 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00004095 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO H 1,0000000 19,86 19,86

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

MO sem LS => 19,92 LS => 0,00 MO com LS => 19,92

Valor do BDI => 5,20 27,01

Quant. => ########## Preço Total => 104.998,67

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

Taxas

Serviços

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  P9842 SICRO3 Faxineiro mês 1,0000000 3.434,1916 3.434,1916

MO sem LS => 3.434,19 LS => 0,00 MO com LS => 3.434,19

Valor do BDI => 825,23 4.259,42

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 102.226,08

 1.7 Despesas Gerais 197.151,12

 1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000059 Próprio DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO MÊS 1,0000000 2.713,57 2.713,57

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

G Banco Código Outros Tipos Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio 69 DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS,TAIS 

COMO:CONSUMO DE AGUA, TELEFONE, ENERGIA ELETRICA, ETC, 

E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA 

1,0000000 MÊS 2.713,5700

2.713,5700

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 2.713,57

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 65.125,68

 1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7015 SINAPI VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - 

MANUTENCAO

H 1,0000000 4,61 4,61

Insumo  00040824 SINAPI VEICULO TIPO COMERCIAL LEVE 2.5 MANUAL, 6 VELOCIDADES, 

DIESEL, CAPACIDADE *1800* KG, POTENCIA 130 CV, PARA 3 

UN 0,0000750 61.540,47 4,61

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,10 5,71

Quant. => ########## Preço Total => 82.224,00

 1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7013 SINAPI VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - 

DEPRECIACAO

H 1,0000000 5,60 5,60

Insumo  00040824 SINAPI VEICULO TIPO COMERCIAL LEVE 2.5 MANUAL, 6 VELOCIDADES, 

DIESEL, CAPACIDADE *1800* KG, POTENCIA 130 CV, PARA 3 

PASSAGEIROS (SEM CARROCERIA)

UN 0,0000910 61.540,47 5,60

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,34 6,94

Quant. => ########## Preço Total => 49.801,44

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Total Geral 6.713.526,05

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Total sem BDI 5.428.130,97

Total do BDI 1.285.395,08

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

2.713,5700

Custo unitário total dos outros insumos 

=>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

Tipo

Mão de Obra
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FOLHA:

 2.1 Serviços de Escritório, Laboratório e Campo 873.071,61

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85422 SINAPI PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL m² 1,0000000 6,84 6,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 17,10 6,84

MO sem LS => 5,79 LS => 0,00 MO com LS => 5,79

Valor do BDI => 1,64 8,48

Quant. => 12.306,0000000 Preço Total 

=>

104.354,88

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 

INCLUSIVE NIVELADOR

m² 1,0000000 19,94 19,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 17,10 2,22

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 28,13 3,66

Composição 

Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 9,36 5,62

Composição 

Auxiliar

 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 11,54 1,15

Insumo  00006189 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,2853000 19,96 5,69

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0120000 12,53 0,15

Insumo  00004433 SINAPI PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,0400000 15,85 0,63

Insumo  00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

H 0,1000000 2,14 0,21

Insumo  00007252 SINAPI LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 

32X

H 0,1000000 2,14 0,21

Insumo  00000344 SINAPI ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,0200000 19,86 0,40

MO sem LS => 11,25 LS => 0,00 MO com LS => 11,25

Valor do BDI => 4,79 24,73

Quant. => 12.306,0000000 Preço Total 

=>

304.327,38

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 1,0000000 99,47 99,47

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0191000 23,08 0,44

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0044000 25,23 0,11

Composição 

Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

m³ 0,0012000 378,38 0,45

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5691000 28,13 16,01

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1897000 22,76 4,32

Insumo  00004433 SINAPI PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,2273000 15,85 19,45

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0428000 11,00 0,47

Insumo  00003992 SINAPI TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 35,16 35,16

Insumo  00007243 SINAPI TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM 

PINTURA

m² 0,5853000 39,40 23,06

MO sem LS => 18,99 LS => 0,00 MO com LS => 18,99

Valor do BDI => 23,90 123,37

Quant. => 3.764,2000000 Preço Total 

=>

464.389,35

 2.2 Canteiro de Obra 1.740.589,13

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73803/001 SINAPI GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, 

EM MADEIRA DE LEI

m² 1,0000000 292,72 292,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,2000000 17,10 123,12

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 23,56 25,92

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 28,13 90,02

Insumo  00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO)

m² 1,7700000 19,99 35,38

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0850000 11,19 0,95

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,0000000 2,96 11,84

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 1,9000000 0,16 0,30

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 6,8000000 0,52 3,54

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0180000 91,80 1,65

MO sem LS => 208,79 LS => 0,01 MO com LS => 208,80

Valor do BDI => 70,34 363,06

Quant. => 600,0000000 Preço Total 

=>

217.836,00

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

OR-F01-A09-1001 C

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Obra

2 - Canteiro de Obras_Exec01 - 15-10-2020

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa 

Catarina

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Equipamento
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FOLHA:

OR-F01-A09-1001 C

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 1,0000000 470,65 470,65

Composição 

Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1449000 131,54 19,06

Composição 

Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1668000 135,01 22,52

Composição 

Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1765000 202,45 35,73

Composição 

Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,2264000 157,47 35,65

Composição 

Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016

m² 1,4510000 36,87 53,50

Composição 

Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

m² 1,4510000 21,48 31,17

Composição 

Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,0268000 288,48 7,73

Composição 

Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0090000 13,60 0,12

Composição 

Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,4510000 22,68 32,91

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1611000 9,84 1,59

Composição 

Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0400000 706,97 28,28

Composição 

Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1074000 12,17 1,31

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,8591000 2,35 2,02

Composição 

Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,5369000 9,15 4,91

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2,5503000 3,32 8,47

Composição 

Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,3221000 7,12 2,29

Composição 

Auxiliar

 74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,1074000 13,63 1,46

Composição 

Auxiliar

 84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0268000 94,78 2,54

Composição 

Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,1879000 21,28 4,00

Composição 

Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0268000 12,38 0,33

Composição 

Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0268000 26,11 0,70

Composição 

Auxiliar

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1342000 41,73 5,60

Composição 

Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 0,1611000 93,12 15,00

Composição 

Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 0,0268000 43,84 1,17

Composição 

Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,0886000 15,49 1,37

Composição 

Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,1423000 44,41 6,32

Composição 

Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0537000 7,59 0,41

Composição 

Auxiliar

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 0,0268000 370,13 9,92

Composição 

Auxiliar

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,0268000 181,59 4,87

Composição 

Auxiliar

 86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 

CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,0268000 269,34 7,22

Composição 

Auxiliar

 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_05/2018

UN 0,0268000 81,69 2,19

Composição 

Auxiliar

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0537000 116,38 6,25

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,5369000 1,07 0,57

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,3221000 2,11 0,68

Composição 

Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0100000 41,02 0,41

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,0390000 67,65 2,64

Composição 

Auxiliar

 88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,4293000 10,70 15,29

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1155000 28,13 31,38

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0268000 104,24 2,79

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PINT - PINTURAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 

40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL 

CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 0,0268000 45,16 1,21

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 1,0000000 53,27 53,27

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0268000 107,80 2,89

Insumo  00037525 SINAPI TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

M 1,2782000 2,28 2,91

MO sem LS => 143,99 LS => 0,04 MO com LS => 144,03

Valor do BDI => 113,10 583,75

Quant. => 400,0000000 Preço Total 

=>

233.500,00

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73805/001 SINAPI BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 

3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA 

FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. 

REAPROVEITADO 5 VEZES

m² 1,0000000 452,03 452,03

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0300000 17,10 120,21

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,3400000 30,04 190,45

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 23,42 1,64

Composição 

Auxiliar

 92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,0150000 191,48 2,87

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 27,47 8,24

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 18,19 1,27

Composição 

Auxiliar

 6045 SINAPI CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 0,0150000 391,91 5,88

Composição 

Auxiliar

 73372 SINAPI PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" m² 1,0200000 41,56 42,39

Composição 

Auxiliar

 73465 SINAPI PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO 

COLHER   SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO 

MECANIZADO

m² 1,0000000 38,37 38,37

Insumo  00004448 SINAPI VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 15 CM (3 X 6 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,7000000 17,18 12,03

Insumo  00010490 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO m² 0,0230000 95,00 2,19

Insumo  00012147 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 

(CAIXA + MODULO)

UN 0,0220000 13,17 0,29

Insumo  00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO)

m² 0,3180000 19,99 6,36

Insumo  00010567 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,2500000 3,66 0,92

Insumo  00012296 SINAPI SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN 0,0461000 3,97 0,18

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1000000 11,19 1,12

Insumo  00010555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 

MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 

PRIMER PARA PINTURA

UN 0,0115000 164,97 1,90

Insumo  00005088 SINAPI PORTA CADEADO,  3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E 

JANELA

UN 0,0058000 2,63 0,02

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,9000000 2,96 2,66

Insumo  00011056 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,8 X 30 MM (1.1/4 ")

UN 1,2800000 0,05 0,06

Insumo  00012128 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 

SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

UN 0,0230000 8,86 0,20

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0240000 4,99 0,12

Insumo  00002370 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 

240 V

UN 0,0057000 10,20 0,06

Insumo  00011891 SINAPI CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 0,5360000 3,34 1,79

Insumo  00011467 SINAPI CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM 

MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - 

COMPLETA

UN 0,0058000 14,73 0,09

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 0,2140000 0,16 0,03

Insumo  00001346 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM

m² 0,3860000 23,13 8,93

Insumo  00005085 SINAPI CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM,  

HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 

CHAVES

UN 0,0058000 18,57 0,11

Insumo  00010952 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 " KG 0,3030000 2,69 0,82

Insumo  00011443 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 

3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS

UN 0,0346000 5,94 0,21

Insumo  00012298 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO 

TAMANHO MEDIO

UN 0,0461000 13,55 0,62

MO sem LS => 318,43 LS => 0,00 MO com LS => 318,43

Valor do BDI => 108,62 560,65

Quant. => 480,0000000 Preço Total 

=>

269.112,00

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 1,0000000 748,81 748,81

Composição 

Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3517000 131,54 46,26

Composição 

Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4048000 135,01 54,65

Composição 

Auxiliar

 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0281000 114,41 3,21

Composição 

Auxiliar

 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0342000 168,49 5,76

Composição 

Auxiliar

 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM 

VÃO. AF_05/2018

m² 0,0323000 116,89 3,78

Composição 

Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0439000 133,82 5,87

Composição 

Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4284000 202,45 86,73

Valor com BDI =>

PISO - PISOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material

Material

Equipamento
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Composição 

Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,5495000 157,47 86,53

Composição 

Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016

m² 1,4396000 36,87 53,08

Composição 

Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

m² 1,4396000 21,48 30,92

Composição 

Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 0,0755000 623,38 47,07

Composição 

Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0634000 823,30 52,20

Composição 

Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0060000 13,60 0,08

Composição 

Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,4396000 22,68 32,65

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1259000 9,84 1,24

Composição 

Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0269000 706,97 19,02

Composição 

Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0755000 12,17 0,92

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,6219000 2,35 1,46

Composição 

Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,2266000 9,15 2,07

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,6798000 3,32 2,26

Composição 

Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,2518000 7,12 1,79

Composição 

Auxiliar

 74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0504000 13,63 0,69

Composição 

Auxiliar

 84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0252000 94,78 2,39

Composição 

Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0504000 21,28 1,07

Composição 

Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0252000 12,38 0,31

Composição 

Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0504000 26,11 1,32

Composição 

Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 0,1007000 93,12 9,38

Composição 

Auxiliar

 97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 19,71 0,50

Composição 

Auxiliar

 97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 0,0252000 88,34 2,23

Composição 

Auxiliar

 92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 0,0252000 62,99 1,59

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,2266000 1,07 0,24

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,2518000 2,11 0,53

Composição 

Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0067000 41,02 0,27

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,0262000 67,65 1,77

Composição 

Auxiliar

 88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,7457000 10,70 40,08

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9794000 28,13 27,55

Insumo  00004513 SINAPI CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,4844000 2,59 9,02

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0252000 104,24 2,63

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 1,0000000 53,27 53,27

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0252000 107,80 2,72

Insumo  00011455 SINAPI FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO 

GALVANIZADO / ZINCADO

UN 0,0252000 9,12 0,23

Insumo  00006193 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,9174000 13,65 53,47

MO sem LS => 167,69 LS => 0,02 MO com LS => 167,71

Valor do BDI => 179,94 928,75

Quant. => 300,0000000 Preço Total 

=>

278.625,00

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
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 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 1,0000000 797,33 797,33

Composição 

Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,2612000 131,54 34,36

Composição 

Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3007000 135,01 40,60

Composição 

Auxiliar

 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0830000 114,41 9,50

Composição 

Auxiliar

 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1011000 168,49 17,03

Composição 

Auxiliar

 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM 

VÃO. AF_05/2018

m² 0,0956000 116,89 11,17

Composição 

Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1297000 133,82 17,36

Composição 

Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,3182000 202,45 64,42

Composição 

Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,4081000 157,47 64,26

Composição 

Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016

m² 1,3566000 36,87 50,02

Composição 

Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

m² 1,3566000 21,48 29,14

Composição 

Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,0348000 288,48 10,04

Composição 

Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 0,0905000 623,38 56,42

Composição 

Auxiliar

 91305 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,0522000 63,40 3,31

Composição 

Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0064000 13,60 0,09

Composição 

Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,3328000 22,68 30,23

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1392000 9,84 1,37

Composição 

Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0286000 706,97 20,22

Composição 

Auxiliar

 91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 5,94 0,21

Composição 

Auxiliar

 91882 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 7,38 0,26

Composição 

Auxiliar

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0442000 5,26 5,49

Composição 

Auxiliar

 91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,1305000 8,39 1,09

Composição 

Auxiliar

 91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,0261000 10,47 0,27

Composição 

Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0696000 12,17 0,85

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,2530000 2,35 2,94

Composição 

Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,1566000 9,15 1,43

Composição 

Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,2611000 11,23 2,93

Composição 

Auxiliar

 91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 9,58 0,17

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,4699000 3,32 1,56

Composição 

Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,3307000 7,12 2,35

Composição 

Auxiliar

 74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,1044000 13,63 1,42

Composição 

Auxiliar

 84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0174000 94,78 1,65

Composição 

Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0174000 21,28 0,37

Composição 

Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0522000 12,38 0,65

Composição 

Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 0,0522000 147,49 7,70

Composição 

Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0348000 26,11 0,91

Composição 

Auxiliar

 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 53,36 0,93

Composição 

Auxiliar

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0174000 39,04 0,68

Composição 

Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 0,1392000 93,12 12,96

Composição 

Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,0522000 51,39 2,68

Composição 

Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,1631000 15,49 2,53

Composição 

Auxiliar

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,2235000 22,55 5,04

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
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ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
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FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
FUES - FUNDAÇÕES E 
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CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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Tipo
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CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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Composição 

Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,0470000 44,41 2,09

Composição 

Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,1740000 7,59 1,32

Composição 

Auxiliar

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0522000 26,86 1,40

Composição 

Auxiliar

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0174000 8,55 0,15

Composição 

Auxiliar

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0174000 14,76 0,26

Composição 

Auxiliar

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 0,0348000 370,13 12,88

Composição 

Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,0522000 358,91 18,74

Composição 

Auxiliar

 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0696000 8,61 0,60

Composição 

Auxiliar

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,0522000 181,59 9,48

Composição 

Auxiliar

 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 0,0696000 64,10 4,46

Composição 

Auxiliar

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,1740000 116,38 20,25

Composição 

Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0722000 11,47 0,83

Composição 

Auxiliar

 89970 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,0696000 40,08 2,79

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,1827000 1,07 0,20

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0722000 11,30 0,82

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,4612000 2,11 0,97

Composição 

Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0072000 41,02 0,30

Composição 

Auxiliar

 89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,4675000 74,10 34,64

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,0279000 67,65 1,89

Composição 

Auxiliar

 87877 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

m² 0,7679000 5,18 3,98

Composição 

Auxiliar

 89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 

CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,4628000 35,91 16,62

Composição 

Auxiliar

 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

m² 0,5134000 27,49 14,11

Composição 

Auxiliar

 88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2,4442000 10,70 26,15

Composição 

Auxiliar

 87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

m² 0,1681000 7,58 1,27

Composição 

Auxiliar

 87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 0,1681000 47,75 8,03

Composição 

Auxiliar

 87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,1894000 20,15 3,82

Composição 

Auxiliar

 89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 0,7679000 27,50 21,12

Insumo  00011367 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO 

COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO 

MADEIRA

m² 0,0564000 72,25 4,07

Insumo  00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA 

BRANCA (NBR 5688)

UN 0,0348000 23,20 0,81

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 

40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL 

CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 0,0348000 45,16 1,57

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 0,9762000 53,27 52,00

Insumo  00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 0,0174000 9,91 0,17

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 

PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,0348000 13,19 0,46

Insumo  00011697 SINAPI MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* 

CM (C X A X P)

UN 0,0174000 557,10 9,69

Insumo  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,0174000 159,86 2,78

MO sem LS => 227,76 LS => 0,01 MO com LS => 227,77

Valor do BDI => 191,60 988,93

Quant. => 350,0000000 Preço Total 

=>

346.125,50

 2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

PISO - PISOS

PINT - PINTURAS

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PARE - PAREDES/PAINEIS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

PISO - PISOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Composição  92406 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

m² 1,0000000 64,14 64,14

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,1885000 0,80 0,15

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0069000 6,82 0,05

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1853000 0,46 0,09

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0037000 15,72 0,06

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3844000 23,42 9,00

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3844000 17,10 6,57

Insumo  00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 

20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 

NATURAL

m² 1,0049000 43,62 43,83

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 66,16 3,76

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0106000 59,66 0,63

MO sem LS => 13,54 LS => 0,00 MO com LS => 13,54

Valor do BDI => 15,41 79,55

Quant. => 325,0000000 Preço Total 

=>

25.853,75

 2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93585 SINAPI EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 1,0000000 959,91 959,91

Composição 

Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,7540000 131,54 99,18

Composição 

Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,8678000 135,01 117,16

Composição 

Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,9184000 202,45 185,93

Composição 

Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 1,1779000 157,47 185,48

Composição 

Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016

m² 1,5965000 36,87 58,86

Composição 

Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

m² 1,5965000 21,48 34,29

Composição 

Auxiliar

 100665 SINAPI JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 

- DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA 

VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 0,1931000 446,44 86,21

Composição 

Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,1931000 288,48 55,71

Composição 

Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 1,8263000 13,60 24,84

Composição 

Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1931000 7,28 1,41

Composição 

Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,4826000 9,15 4,42

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2,1429000 3,32 7,11

Composição 

Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,2124000 7,12 1,51

Composição 

Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,3861000 12,38 4,78

Composição 

Auxiliar

 100919 SINAPI LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1931000 50,24 9,70

Composição 

Auxiliar

 97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 0,1931000 88,34 17,06

Composição 

Auxiliar

 92027 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 0,1931000 58,15 11,23

Composição 

Auxiliar

 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 0,1931000 28,85 5,57

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,4730000 1,07 0,51

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,2124000 2,11 0,45

Composição 

Auxiliar

 88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,7181000 10,70 39,78

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 

40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL 

CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 0,1931000 45,16 8,72

MO sem LS => 225,58 LS => 0,05 MO com LS => 225,63

Valor do BDI => 230,67 1.190,58

Quant. => 36,0000000 Preço Total 

=>

42.860,88

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

PINT - PINTURAS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO
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 2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93206 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 1,0000000 877,95 877,95

Composição 

Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016

m² 1,3539000 36,87 49,92

Composição 

Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

m² 1,3539000 21,48 29,08

Composição 

Auxiliar

 100665 SINAPI JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 

- DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA 

VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 0,0924000 446,44 41,25

Composição 

Auxiliar

 90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,0370000 266,27 9,85

Composição 

Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,0555000 288,48 16,01

Composição 

Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 0,0277000 623,38 17,27

Composição 

Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,0311000 823,30 25,60

Composição 

Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,0085000 13,60 0,12

Composição 

Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,2256000 22,68 27,80

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1664000 9,84 1,64

Composição 

Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0377000 706,97 26,65

Composição 

Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,6639000 7,28 12,11

Composição 

Auxiliar

 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0555000 26,81 1,49

Composição 

Auxiliar

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,9412000 5,26 10,21

Composição 

Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0740000 13,87 1,03

Composição 

Auxiliar

 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,2219000 9,01 2,00

Composição 

Auxiliar

 93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 0,9444000 28,11 26,55

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,3588000 2,35 3,19

Composição 

Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1849000 11,23 2,08

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 3,3278000 3,32 11,05

Composição 

Auxiliar

 91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,5084000 5,97 3,04

Composição 

Auxiliar

 74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,1664000 13,63 2,27

Composição 

Auxiliar

 83463 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0185000 347,33 6,43

Composição 

Auxiliar

 91945 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 0,0555000 9,16 0,51

Composição 

Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 0,0370000 147,49 5,46

Composição 

Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0740000 26,11 1,93

Composição 

Auxiliar

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,1479000 41,73 6,17

Composição 

Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 0,1109000 93,12 10,33

Composição 

Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 0,1294000 43,84 5,67

Composição 

Auxiliar

 97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0370000 19,71 0,73

Composição 

Auxiliar

 97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 0,0740000 88,34 6,54

Composição 

Auxiliar

 97612 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0370000 21,22 0,79

Composição 

Auxiliar

 98283 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2018

M 0,5916000 8,75 5,18

Composição 

Auxiliar

 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 0,0185000 32,31 0,60

Composição 

Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,0370000 51,39 1,90

Composição 

Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,1331000 15,49 2,06

Composição 

Auxiliar

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,1202000 22,55 2,71

Composição 

Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,1412000 44,41 6,27

Composição 

Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0740000 7,59 0,56

Composição 

Auxiliar

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0555000 26,86 1,49

Composição 

Auxiliar

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0555000 6,00 0,33

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
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Composição 

Auxiliar

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0185000 8,55 0,16

Composição 

Auxiliar

 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0370000 29,85 1,10

Composição 

Auxiliar

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,0555000 14,76 0,82

Composição 

Auxiliar

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 0,0185000 370,13 6,85

Composição 

Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,0370000 358,91 13,28

Composição 

Auxiliar

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,0370000 181,59 6,72

Composição 

Auxiliar

 86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 

CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,0185000 269,34 4,98

Composição 

Auxiliar

 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 0,0370000 19,10 0,71

Composição 

Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,6639000 6,61 11,00

Composição 

Auxiliar

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0924000 116,38 10,75

Composição 

Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,0961000 11,47 1,10

Composição 

Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 

OU 4X2). AF_05/2015

UN 0,3698000 3,69 1,36

Composição 

Auxiliar

 90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN 0,0185000 8,40 0,16

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,7600000 11,30 19,89

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,5084000 2,11 1,07

Composição 

Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0094000 41,02 0,39

Composição 

Auxiliar

 89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 2,3238000 74,10 172,19

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,0368000 67,65 2,49

Composição 

Auxiliar

 87877 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

m² 1,9022000 5,18 9,85

Composição 

Auxiliar

 89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 

CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,0776000 35,91 2,79

Composição 

Auxiliar

 88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,3151000 10,70 35,47

Composição 

Auxiliar

 87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

m² 1,4720000 7,58 11,16

Composição 

Auxiliar

 87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 1,4720000 47,75 70,29

Composição 

Auxiliar

 87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,0592000 20,15 1,19

Composição 

Auxiliar

 89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 1,9022000 27,50 52,31

Insumo  00003097 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, 

MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM 

METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 0,0370000 33,79 1,25

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0185000 104,24 1,93

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 

40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL 

CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ 0,0555000 45,16 2,51

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 0,8695000 53,27 46,32

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0185000 107,80 1,99

MO sem LS => 363,41 LS => 0,10 MO com LS => 363,51

Valor do BDI => 210,97 1.088,92

Quant. => 300,0000000 Preço Total 

=>

326.676,00

PISO - PISOS

PINT - PINTURAS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PARE - PAREDES/PAINEIS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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 2.3 Centrais 507.849,00

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 1,0000000 223,85 223,85

Composição 

Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0981000 131,54 12,90

Composição 

Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1129000 135,01 15,24

Composição 

Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1195000 202,45 24,19

Composição 

Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1532000 157,47 24,12

Composição 

Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016

m² 1,2467000 36,87 45,97

Composição 

Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

m² 1,2467000 21,48 26,78

Composição 

Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,2467000 22,68 28,28

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,9334000 2,35 2,19

Composição 

Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,2219000 9,15 2,03

Composição 

Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,1656000 11,23 1,86

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,9472000 3,32 3,14

Composição 

Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,3397000 7,12 2,42

Composição 

Auxiliar

 74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0828000 13,63 1,13

Composição 

Auxiliar

 84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0166000 94,78 1,57

Composição 

Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,0662000 21,28 1,41

Composição 

Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 0,0331000 147,49 4,88

Composição 

Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0331000 26,11 0,86

Composição 

Auxiliar

 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0331000 28,16 0,93

Composição 

Auxiliar

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,0166000 39,04 0,65

Composição 

Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 0,1325000 93,12 12,34

Composição 

Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,0331000 51,39 1,70

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,2219000 2,11 0,47

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,0013000 67,65 0,09

Composição 

Auxiliar

 88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 0,4837000 10,70 5,18

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0166000 104,24 1,73

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0166000 107,80 1,79

MO sem LS => 58,50 LS => 0,00 MO com LS => 58,50

Valor do BDI => 53,79 277,64

Quant. => 300,0000000 Preço Total 

=>

83.292,00

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 1,0000000 355,83 355,83

Composição 

Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,0966000 131,54 12,71

Composição 

Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1111000 135,01 15,00

Composição 

Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1176000 202,45 23,81

Composição 

Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_05/2018

m² 0,1508000 157,47 23,75

Composição 

Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016

m² 1,9256000 36,87 71,00

Composição 

Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

m² 1,9256000 21,48 41,36

Composição 

Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,9256000 22,68 43,67

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0821000 2,35 2,54

Composição 

Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,4638000 9,15 4,24

Composição 

Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,4831000 11,23 5,43

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

COBE - COBERTURA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PINT - PINTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

COBE - COBERTURA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

COBE - COBERTURA

COBE - COBERTURA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2,0870000 3,32 6,93

Composição 

Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 0,4251000 7,12 3,03

Composição 

Auxiliar

 74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,2899000 13,63 3,95

Composição 

Auxiliar

 84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,0966000 94,78 9,16

Composição 

Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 0,3865000 21,28 8,22

Composição 

Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 0,0966000 147,49 14,25

Composição 

Auxiliar

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,2899000 41,73 12,10

Composição 

Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 0,1932000 93,12 17,99

Composição 

Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 0,0966000 43,84 4,23

Composição 

Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0,0966000 51,39 4,96

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,4638000 1,07 0,50

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 

LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 

PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,4251000 2,11 0,90

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,0078000 67,65 0,53

Composição 

Auxiliar

 88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 0,4761000 10,70 5,09

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN 0,0966000 104,24 10,07

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,0966000 107,80 10,41

MO sem LS => 98,31 LS => 0,02 MO com LS => 98,33

Valor do BDI => 85,51 441,34

Quant. => 300,0000000 Preço Total 

=>

132.402,00

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 1,0000000 64,42 64,42

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 161,1493 68,8927 161,1493

161,1493

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

179,0325

0,0000

0,0000

223,7431

0,8002

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 1,0500000 m³ 62,2343

62,2343

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,5750000 t 1,3860

1,3860

MO sem LS => 0,08 LS => 0,00 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 15,48 79,90

Quant. => 1.200,0000000 Preço Total 

=>

95.880,00

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011529 SICRO3 Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,20 

m, com agente de cura e com tela soldada -

m² 1,0000000 105,50 105,50

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9586 SICRO3 Régua vibratória treliçada com 4 m - 4,1 kW 1,0000000 0,60 0,40 5,9447 0,2759 3,6772

3,6772

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 2,0000000 23,7717 47,5434

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

154,8426

0,0000

158,5198

0,0132

0,0167

124,5020

1,2732

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Tipo

Custo Operacional

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PINT - PINTURAS

Material

Material

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

59,2708

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

0,8800

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
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Insumo SICRO3 M2152 Aditivo de cura para concreto 0,2000000 kg 2,1229

2,1229

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 408067 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação 5,3700000 kg 38,5566

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107871 Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais

0,2000000 m³ 58,8740

97,4306

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2152 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0043

Tempo Fixo SICRO3 1107871 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em 

central de concreto de 30 m³/h

5909007 0,4800000 t 4,5408

Tempo Fixo SICRO3 408067 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0053700 t 0,1152

4,6603

MO sem LS => 9,34 LS => 0,00 MO com LS => 9,34

Valor do BDI => 25,35 130,85

Quant. => 1.500,0000000 Preço Total 

=>

196.275,00

 2.4 Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas 102.938,84

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           

OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UN 1,0000000 1.893,38 1.893,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 17,10 410,40

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000000 27,47 659,28

Insumo  00004481 SINAPI VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 6,0000000 46,74 280,44

Insumo  00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 

*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M 2,0000000 62,49 124,98

Insumo  00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE 

*15* KV

UN 4,0000000 20,18 80,72

Insumo  00012344 SINAPI FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 

50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

UN 3,0000000 5,59 16,77

Insumo  00012056 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" M 1,0000000 19,20 19,20

Insumo  00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 12,0000000 1,88 22,56

Insumo  00001875 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA 

ELETRODUTO

UN 2,0000000 4,07 8,14

Insumo  00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 20,0000000 10,28 205,60

Insumo  00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00012092 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE DE 

ARDOSIA/MARMORE 100A/250V

UN 1,0000000 64,73 64,73

MO sem LS => 942,00 LS => 0,00 MO com LS => 942,00

Valor do BDI => 454,98 2.348,36

Quant. => 10,0000000 Preço Total 

=>

23.483,60

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73610 SINAPI LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M 1,0000000 0,60 0,60

Composição 

Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0360000 9,36 0,34

Composição 

Auxiliar

 92138 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 

4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,0040000 64,26 0,26

MO sem LS => 0,38 LS => 0,00 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 0,14 0,74

Quant. => 12.306,0000000 Preço Total 

=>

9.106,44

 2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000010 Próprio Instalação de Ar Condicionado 12.000 BTUs unidade 1,0000000 1.759,52 1.759,52

Composição 

Auxiliar

 93144 SINAPI PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1,0000000 199,27 199,27

Insumo  00000021 Próprio Aparelho de Ar Condicionado 12.000 BTUs unidade 1,0000000 1.560,25 1.560,25

MO sem LS => 108,44 LS => 0,08 MO com LS => 108,52

Valor do BDI => 422,81 2.182,33

Quant. => 10,0000000 Preço Total 

=>

21.823,30

 2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000067 Próprio Mobiliário de Escritório, Refeitório e Apoio un 1,0000000 39.124,00 39.124,00

Insumo  00000077 Próprio Mobiliário Escritório, refeitório e apoio. un 1,0000000 39.124,00 39.124,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9.401,50 48.525,50

Quant. => 1,0000000 Preço Total 

=>

48.525,50

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
Equipamento

Tipo

Equipamento

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

21,4600

294,3700

Custo Total das Atividades =>

10,6145

7,1800

Preço Unitário

Preço Unitário

21,4600

9,4600

Custo Total do Material =>
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 2.5 Sinalização da Obra 126.314,36

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 384,98 384,98

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

m³ 0,0100000 268,97 2,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,10 34,20

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,13 28,13

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 300,00 300,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 11,19 1,23

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,0000000 2,96 11,84

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 6,89 6,89

MO sem LS => 55,03 LS => 0,00 MO com LS => 55,03

Valor do BDI => 92,51 477,49

Quant. => 24,0000000 Preço Total 

=>

11.459,76

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213849 SICRO3 Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm h 1,0000000 2,42 2,42

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9116 SICRO3 Semáforo móvel com 3 lentes e bateria - D = 200 mm 1,0000000 1,00 0,00 0,6277 0,4108 0,6277

0,6277

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,1000000 17,8832 1,7883

1,7883

0,0000

2,4160

0,0000

0,0000

1,0000

2,4160

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79

Valor do BDI => 0,58 3,00

Quant. => 2.640,0000000 Preço Total 

=>

7.920,00

 2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74221/001 SINAPI SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 1,0000000 3,06 3,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 17,10 0,86

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 27,47 1,37

Insumo  00004815 SINAPI BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 0,0090000 4,17 0,04

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,2400000 0,66 0,16

Insumo  00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 0,3000000 1,60 0,48

Insumo  00003753 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 0,0090000 6,53 0,06

Insumo  00012294 SINAPI SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA 

LAMPADAS

UN 0,0090000 9,54 0,09

MO sem LS => 1,96 LS => 0,00 MO com LS => 1,96

Valor do BDI => 0,74 3,80

Quant. => 500,0000000 Preço Total 

=>

1.900,00

 2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97053 SINAPI SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 

AF_11/2017

M 1,0000000 26,01 26,01

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1680000 28,13 4,73

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1320000 22,76 3,00

Insumo  00034498 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN 0,1750000 103,93 18,19

Insumo  00042015 SINAPI FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 

CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA)

M 1,1000000 0,08 0,09

MO sem LS => 6,94 LS => 0,00 MO com LS => 6,94

Valor do BDI => 6,25 32,26

Quant. => 2.500,0000000 Preço Total 

=>

80.650,00

 2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213840 SICRO3 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - 

utilização de 3 vezes

m² 1,0000000 17,62 17,62

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 23,6480 23,6480

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

41,5312

0,0000

41,5312

0,0000

0,0000

9,9999

4,1532

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 0,5000000 m 11,3152

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,1613000 kg 1,5384

Insumo SICRO3 M0053 Tela plástica para tapume cor laranja - L = 1,2 m 0,3500000 m 0,5487

13,4023

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0028100 t 0,0607

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0001600 t 0,0035

Tempo Fixo SICRO3 M0053 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t 

- carga e descarga manuais

5914654 0,0000600 t 0,0011

0,0653

MO sem LS => 4,18 LS => 0,00 MO com LS => 4,18

Valor do BDI => 4,23 21,85

Quant. => 1.116,0000000 Preço Total 

=>

24.384,60

 2.6 Limpeza Permanente Canteiro 393.233,40

 2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,10 17,10

Composição 

Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,02 1,02

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 14,27 14,27

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,79 0,79

MO sem LS => 14,48 LS => 0,00 MO com LS => 14,48

Valor do BDI => 4,11 21,21

Quant. => 18.540,0000000 Preço Total 

=>

393.233,40

 2.7 Equipamentos 1.691.250,66

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73395 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 

CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 1,0000000 5,18 5,18

Composição 

Auxiliar

 73303 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 

DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

H 1,0000000 4,39 4,39

Composição 

Auxiliar

 93235 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 

JUROS. AF_02/2016

H 1,0000000 0,79 0,79

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,24 6,42

Quant. => 4.224,0000000 Preço Total 

=>

27.118,08

 2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73417 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 

CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 1,0000000 106,55 106,55

Composição 

Auxiliar

 73307 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 

MANUTENÇÃO. AF_02/2016

H 1,0000000 3,92 3,92

Composição 

Auxiliar

 73311 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

H 1,0000000 98,24 98,24

Composição 

Auxiliar

 73303 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 

DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

H 1,0000000 4,39 4,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 25,60 132,15

Quant. => 8.800,0000000 Preço Total 

=>

1.162.920,00

 2.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016

H 1,0000000 50,82 50,82

Insumo  00025954 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

UN 0,0000400 1.270.494,75 50,82

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,21 63,03

Quant. => 2.816,0000000 Preço Total 

=>

177.492,48

 2.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000018 Próprio Girafas de iluminação h 1,0000000 4.500,00 4.500,00

Insumo  00000036 Próprio Girafas h 1,0000000 4.500,00 4.500,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.081,35 5.581,35

Quant. => 46,0000000 Preço Total 

=>

256.742,10

 2.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000034 Próprio ALUGUEL DE CAÇAMBA 6 M3 DIA 1,0000000 90,00 90,00

Insumo  00000050 Próprio CAÇAMBA 6m3 m³ 1,0000000 90,00 90,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 21,63 111,63

Quant. => 600,0000000 Preço Total 

=>

66.978,00

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Serviços

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Equipamento

Outros

Taxas

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

18,8100

Outros

Equipamento

Custo Total do Material =>

22,6304

9,5375

1,5677

Preço Unitário

21,6000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

21,6000
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 2.8 EXECUÇÃO DE CALÇADA E CERCAMENTO DE TERRENO- FRENTE PARA 

AV. ALVINO HANSEN - PONTE JOINVILLE

165.060,46

 2.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000171 Próprio RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO ( REF. SINAPI 

85335 11/2017)

h 1,0000000 8,54 8,54

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 23,56 4,95

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 17,10 3,59

MO sem LS => 7,42 LS => 0,00 MO com LS => 7,42

Valor do BDI => 2,05 10,59

Quant. => 322,1700000 Preço Total 

=>

3.411,78

 2.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 1,0000000 89,05 89,05

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,1213000 328,05 39,79

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2256000 28,13 6,35

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3317000 23,56 7,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5573000 17,10 9,53

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA m² 1,1280000 0,87 0,98

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,2000000 1,06 0,21

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,2500000 11,99 3,00

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,1224000 19,05 21,38

MO sem LS => 28,33 LS => 0,00 MO com LS => 28,33

Valor do BDI => 21,40 110,45

Quant. => 437,9100000 Preço Total 

=>

48.367,16

 2.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000169 Próprio CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO COM MÁQUINA E 

DISCO DIAMANTADO (ORCE 11912 DEZ/2019)VGL

CHP 1,0000000 9,89 9,89

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,1250000 15,72 1,97

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 23,56 2,95

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 17,10 2,14

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,0050000 565,85 2,83

MO sem LS => 4,42 LS => 0,00 MO com LS => 4,42

Valor do BDI => 2,38 12,27

Quant. => 139,0200000 Preço Total 

=>

1.705,78

 2.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 67,04 67,04

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0140000 23,08 0,32

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0170000 25,23 0,43

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1450000 28,13 32,21

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 22,76 10,72

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 4,66 0,08

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,6050000 2,96 1,79

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 13,81 0,47

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 11,40 0,30

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,5670000 1,06 0,60

Insumo  00006189 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0080000 19,96 20,12

MO sem LS => 39,32 LS => 0,01 MO com LS => 39,33

Valor do BDI => 16,11 83,15

Quant. => 62,5600000 Preço Total 

=>

5.201,86

 2.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000174 Próprio REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS COM BARRO (REF. SINAPI 85422 

06/2020)_JFC

m³ 1,0000000 108,32 108,32

Composição 

Auxiliar

 85422 SINAPI PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL m² 10,5000000 6,84 71,82

Composição 

Auxiliar

 74005/001 SINAPI COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 

PLACA 400 KG)

m³ 1,4000000 5,13 7,18

Insumo  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 

10 KM)

m³ 1,0000000 29,32 29,32

MO sem LS => 65,86 LS => 0,01 MO com LS => 65,87

Valor do BDI => 26,03 134,35

Quant. => 35,2300000 Preço Total 

=>

4.733,15

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

URBA - URBANIZAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS
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 2.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 1,0000000 101,00 101,00

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 6,82 0,22

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,46 0,01

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 23,56 24,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 17,10 5,87

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,1300000 62,50 70,63

MO sem LS => 26,47 LS => 0,01 MO com LS => 26,48

Valor do BDI => 24,27 125,27

Quant. => 35,2300000 Preço Total 

=>

4.413,26

 2.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 1,0000000 89,05 89,05

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,1213000 328,05 39,79

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2256000 28,13 6,35

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3317000 23,56 7,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5573000 17,10 9,53

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA m² 1,1280000 0,87 0,98

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,2000000 1,06 0,21

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,2500000 11,99 3,00

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,1224000 19,05 21,38

MO sem LS => 28,33 LS => 0,00 MO com LS => 28,33

Valor do BDI => 21,40 110,45

Quant. => 352,2800000 Preço Total 

=>

38.909,33

 2.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000169 Próprio CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO COM MÁQUINA E 

DISCO DIAMANTADO (ORCE 11912 DEZ/2019)VGL

CHP 1,0000000 9,89 9,89

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,1250000 15,72 1,97

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 23,56 2,95

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 17,10 2,14

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,0050000 565,85 2,83

MO sem LS => 4,42 LS => 0,00 MO com LS => 4,42

Valor do BDI => 2,38 12,27

Quant. => 113,6400000 Preço Total 

=>

1.394,36

 2.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000174 Próprio REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS COM BARRO (REF. SINAPI 85422 

06/2020)_JFC

m³ 1,0000000 108,32 108,32

Composição 

Auxiliar

 85422 SINAPI PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL m² 10,5000000 6,84 71,82

Composição 

Auxiliar

 74005/001 SINAPI COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 

PLACA 400 KG)

m³ 1,4000000 5,13 7,18

Insumo  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 

10 KM)

m³ 1,0000000 29,32 29,32

MO sem LS => 65,86 LS => 0,01 MO com LS => 65,87

Valor do BDI => 26,03 134,35

Quant. => 35,2300000 Preço Total 

=>

4.733,15

 2.8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 1,0000000 101,00 101,00

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 6,82 0,22

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,46 0,01

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 23,56 24,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 17,10 5,87

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,1300000 62,50 70,63

MO sem LS => 26,47 LS => 0,01 MO com LS => 26,48

Valor do BDI => 24,27 125,27

Quant. => 35,2300000 Preço Total 

=>

4.413,26

Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>
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 2.8.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 1,0000000 89,05 89,05

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,1213000 328,05 39,79

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2256000 28,13 6,35

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3317000 23,56 7,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5573000 17,10 9,53

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA m² 1,1280000 0,87 0,98

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,2000000 1,06 0,21

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,2500000 11,99 3,00

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,1224000 19,05 21,38

MO sem LS => 28,33 LS => 0,00 MO com LS => 28,33

Valor do BDI => 21,40 110,45

Quant. => 58,4000000 Preço Total 

=>

6.450,28

 2.8.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000170 Próprio EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DIRECIONAL E ALERTA 

(COMPOSIÇÃO SINAPI 92397U ABR/2017)_SSB

m² 1,0000000 59,39 59,39

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595000 17,10 2,73

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 6,82 0,03

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0757000 0,46 0,03

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0037000 15,72 0,06

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0760000 0,80 0,06

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1595000 23,42 3,74

Insumo  00036178 SINAPI PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 

CM

UN 6,2700000 7,75 48,59

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 66,16 3,76

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0065000 59,66 0,39

MO sem LS => 5,62 LS => 0,00 MO com LS => 5,62

Valor do BDI => 14,27 73,66

Quant. => 13,3100000 Preço Total 

=>

980,41

 2.8.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000172 Próprio GABARITO EM MADEIRA H=10CM, PARA EXECUÇÃO DE BLOCO 

DIRECIONAL E ALERTA ( REF. SINAPI 92448 06/2020)_JFC

m 1,0000000 169,67 169,67

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3090000 22,76 7,03

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6860000 28,13 47,43

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_12/2015

m² 0,4190000 128,13 53,69

Composição 

Auxiliar

 92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. 

AF_12/2015

M 6,9300000 8,10 56,13

Insumo  00006193 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,3280000 13,65 4,48

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0660000 13,81 0,91

MO sem LS => 86,54 LS => 0,02 MO com LS => 86,56

Valor do BDI => 40,77 210,44

Quant. => 7,3800000 Preço Total 

=>

1.553,05

 2.8.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000173 Próprio EXECUÇÃO DE TENTO DE CONCRETO  SOB SOLO,SEÇÃO 15X30 

CM,INCLUSO, ESCAVAÇÃO, REATERRO,FORMA,CONCRETO 20 MPA, PARA 

CALÇADA ( REF. SINAPI 96536,92724,98228,73841 E 55835 06/2020))_JFC

m 1,0000000 72,81 72,81

Composição 

Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,6600000 67,04 44,25

Composição 

Auxiliar

 92724 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 

DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,0300000 391,03 11,73

Composição 

Auxiliar

 73481 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H 

<= 1 M

m³ 0,1800000 43,61 7,85

Composição 

Auxiliar

 55835 SINAPI REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m³ 0,1500000 59,85 8,98

MO sem LS => 40,94 LS => 0,01 MO com LS => 40,95

Valor do BDI => 17,50 90,31

Quant. => 28,0000000 Preço Total 

=>

2.528,68

Tipo

PISO - PISOS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

URBA - URBANIZAÇÃO

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
Material

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 2.8.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 1,0000000 101,00 101,00

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 6,82 0,22

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,46 0,01

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 23,56 24,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 17,10 5,87

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,1300000 62,50 70,63

MO sem LS => 26,47 LS => 0,01 MO com LS => 26,48

Valor do BDI => 24,27 125,27

Quant. => 5,8400000 Preço Total 

=>

731,58

 2.8.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94272 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1,0000000 73,33 73,33

Composição 

Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 

A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0480000 13,71 0,66

Composição 

Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 

A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,2420000 4,34 1,05

Composição 

Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

m³ 0,0050000 420,40 2,10

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4240000 23,56 9,99

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900000 21,29 6,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8490000 17,10 14,52

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,1230000 304,51 37,45

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0210000 66,16 1,39

MO sem LS => 27,15 LS => 0,00 MO com LS => 27,15

Valor do BDI => 17,62 90,95

Quant. => 34,2700000 Preço Total 

=>

3.116,86

 2.8.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 1,0000000 35,67 35,67

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

m³ 0,0010000 468,48 0,47

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 23,56 8,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 17,10 6,16

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0070000 66,16 0,46

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 

12* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 20,00 20,10

MO sem LS => 12,85 LS => 0,00 MO com LS => 12,85

Valor do BDI => 8,57 44,24

Quant. => 287,9000000 Preço Total 

=>

12.736,70

 2.8.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87477 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1,0000000 40,00 40,00

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

m³ 0,0104000 354,31 3,68

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800000 23,56 11,31

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400000 17,10 4,10

Insumo  00037592 SINAPI BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 

CM - 4,5 MPA (NBR 15270)

UN 13,3500000 1,50 20,03

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 34,13 0,17

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 1,68 0,71

MO sem LS => 14,25 LS => 0,01 MO com LS => 14,26

Valor do BDI => 9,61 49,61

Quant. => 194,7700000 Preço Total 

=>

9.662,54

 2.8.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 

AF_08/2017

m³ 1,0000000 453,59 453,59

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

m³ 1,1300000 265,60 300,13

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4370000 23,56 128,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4830000 17,10 25,36

MO sem LS => 193,80 LS => 0,00 MO com LS => 193,80

Valor do BDI => 109,00 562,59

Quant. => 10,2800000 Preço Total 

=>

5.783,43

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 2.8.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 1,0000000 8,55 8,55

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 22,65 0,89

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 17,10 2,67

Insumo  00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 1,0000000 4,99 4,99

MO sem LS => 3,04 LS => 0,00 MO com LS => 3,04

Valor do BDI => 2,05 10,60

Quant. => 118,3000000 Preço Total 

=>

1.253,98

 2.8.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000172 Próprio GABARITO EM MADEIRA H=10CM, PARA EXECUÇÃO DE BLOCO 

DIRECIONAL E ALERTA ( REF. SINAPI 92448 06/2020)_JFC

m 1,0000000 169,67 169,67

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3090000 22,76 7,03

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6860000 28,13 47,43

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_12/2015

m² 0,4190000 128,13 53,69

Composição 

Auxiliar

 92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. 

AF_12/2015

M 6,9300000 8,10 56,13

Insumo  00006193 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,3280000 13,65 4,48

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0660000 13,81 0,91

MO sem LS => 86,54 LS => 0,02 MO com LS => 86,56

Valor do BDI => 40,77 210,44

Quant. => 7,3900000 Preço Total 

=>

1.555,15

 2.8.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000174 Próprio REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS COM BARRO (REF. SINAPI 85422 

06/2020)_JFC

m³ 1,0000000 108,32 108,32

Composição 

Auxiliar

 85422 SINAPI PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL m² 10,5000000 6,84 71,82

Composição 

Auxiliar

 74005/001 SINAPI COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR 

PLACA 400 KG)

m³ 1,4000000 5,13 7,18

Insumo  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 

10 KM)

m³ 1,0000000 29,32 29,32

MO sem LS => 65,86 LS => 0,01 MO com LS => 65,87

Valor do BDI => 26,03 134,35

Quant. => 5,9200000 Preço Total 

=>

795,35

 2.8.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 1,0000000 4,29 4,29

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0158000 22,65 0,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0631000 17,10 1,08

Insumo  00003123 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 KG 0,1000000 1,69 0,17

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 2,5000000 1,07 2,68

MO sem LS => 1,23 LS => 0,00 MO com LS => 1,23

Valor do BDI => 1,03 5,32

Quant. => 118,3000000 Preço Total 

=>

629,36

 2.9 Limpeza permanente na obra 247.106,35

 2.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000064 Próprio FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA 100 OPERÁRIOS MÊS 1,0000000 4.945,87 4.945,87

Insumo  00038400 SINAPI VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,9100000 11,96 10,88

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 5,1120000 9,94 50,81

Insumo  00036148 SINAPI CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, 

AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS

UN 0,2160000 47,71 10,31

Insumo  00036147 SINAPI LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A 

OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR)

PAR 5,8220000 257,21 1.497,48

Insumo  00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA UN 5,3120000 129,50 687,90

Insumo  00038465 SINAPI TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM UN 0,3250000 23,84 7,75

Insumo  00026022 SINAPI PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, 

COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO

UN 1,7380000 159,02 276,38

Insumo  00038200 SINAPI CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM 

ALTURA

100M 2,4260000 424,26 1.029,25

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 

(AMARELA OU AZUL)

UN 4,6070000 12,92 59,52

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 5,1120000 9,94 50,81

Insumo  00036145 SINAPI BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO PAR 4,2120000 28,62 120,55

Insumo  00038370 SINAPI DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE 

MADEIRA

UN 1,6820000 12,96 21,80

Insumo  00038403 SINAPI ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO UN 2,5360000 32,08 81,35

Insumo  00038476 SINAPI ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS UN 1,7150000 241,11 413,50

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 

POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 5,1120000 9,94 50,81

Insumo  00000074 Próprio CONSUMO DE FERRAMENTAL EM OBRA, INCLUÍNDO DESGASTE DE 

EQUIPAMENTO E FERRAMENTAL 

MÊS 1,0000000 590,20 590,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.188,49 6.134,36

Quant. => 25,0000000 Preço Total 

=>

153.359,00

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

URBA - URBANIZAÇÃO

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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 2.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000062 Próprio Despesas gerais de manutenção canteiro de obras MÊS 1,0000000 2.969,66 2.969,66

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 3,0000000 2,34 7,02

Insumo  00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 2,0000000 19,06 38,12

Insumo  00038773 SINAPI LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 

POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 10,0000000 3,75 37,50

Insumo  00003143 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN 1,0000000 6,82 6,82

Insumo  00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 30,0000000 7,82 234,60

Insumo  00007572 SINAPI SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM 

ROSCA SOBERBA E BUCHA

UN 2,0000000 6,43 12,86

Insumo  00000071 Próprio Consumo de materiais de escritório: papel, canetas, lápis, grampos,borracha, 

grampeador, envelope ofício, Cópias xerox.

MÊS 1,0000000 125,18 125,18

Insumo  00000072 Próprio CONSUMO DE LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO MÊS 2,0000000 1.204,33 2.408,66

Insumo  00000073 Próprio CONSUMO DE MATERIAL DE LIMPEZA MÊS 1,0000000 98,90 98,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 713,61 3.683,27

Quant. => 25,0000000 Preço Total 

=>

92.081,75

 2.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000175 Próprio LIMPEZA DE ÁREA PAVIMENTADA COM VASSOURA A SECO (SINAPI 99802 

JULHO/2019)

m² 1,0000000 0,43 0,43

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 17,10 0,43

MO sem LS => 0,36 LS => 0,00 MO com LS => 0,36

Valor do BDI => 0,10 0,53

Quant. => 848,5900000 Preço Total 

=>

449,75

 2.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000176 Próprio CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO, COM CARRINHO, DA 

OBRA ATÉ A CAÇAMBA (SINAPI 72897 OUT/2019)

m² 1,0000000 11,97 11,97

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 17,10 11,97

MO sem LS => 10,14 LS => 0,00 MO com LS => 10,14

Valor do BDI => 2,88 14,85

Quant. => 19,3300000 Preço Total 

=>

287,05

 2.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1,0000000 20,80 20,80

Composição 

Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2500000 35,33 8,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 17,10 11,97

MO sem LS => 14,50 LS => 0,01 MO com LS => 14,51

Valor do BDI => 5,00 25,80

Quant. => 36,0000000 Preço Total 

=>

928,80

Total sem BDI 4.714.661,56

Total do BDI 1.132.752,25

Total Geral 5.847.413,81

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Aluguel

Administração

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Material

Material

Material

Serviços

Material

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material



154/1311..................

FOLHA:

 3.1 Serviço de Escritório, Laboratório e Campo 1.183.406,26

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74022/039 SINAPI PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - 

SOLOS

UN 1,0000000 97,55 97,55

Composição 

Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 31,21 68,66

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 26,27 28,89

MO sem LS => 94,02 LS => 0,00 MO com LS => 94,02

Valor do BDI => 23,34 120,89

Quant. => 37,0000000 Preço Total 

=>

4.472,93

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74022/010 SINAPI ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS

UN 1,0000000 168,50 168,50

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000000 26,27 49,91

Composição 

Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8000000 31,21 118,59

MO sem LS => 162,41 LS => 0,00 MO com LS => 162,41

Valor do BDI => 40,31 208,81

Quant. => 3,0000000 Preço Total 

=>

626,43

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74021/002 SINAPI ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO m³ 1,0000000 2,10 2,10

Composição 

Auxiliar

 74022/006 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 0,0013000 141,90 0,18

Composição 

Auxiliar

 74022/008 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 0,0013000 88,69 0,11

Composição 

Auxiliar

 74022/009 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 0,0013000 79,81 0,10

Composição 

Auxiliar

 74022/010 SINAPI ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS

UN 0,0050000 168,50 0,84

Composição 

Auxiliar

 74022/018 SINAPI ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS UN 0,0063000 97,55 0,61

Composição 

Auxiliar

 74022/019 SINAPI ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

UN 0,0013000 203,98 0,26

MO sem LS => 2,03 LS => 0,00 MO com LS => 2,03

Valor do BDI => 0,50 2,60

Quant. => 7.327,6100000 Preço Total 

=>

19.051,78

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74022/014 SINAPI ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - 

SOLOS

UN 1,0000000 62,07 62,07

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 26,27 18,38

Composição 

Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 31,21 43,69

MO sem LS => 59,83 LS => 0,00 MO com LS => 59,83

Valor do BDI => 14,85 76,92

Quant. => 35,0000000 Preço Total 

=>

2.692,20

 3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74022/008 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 1,0000000 88,69 88,69

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,27 26,27

Composição 

Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 31,21 62,42

MO sem LS => 85,48 LS => 0,00 MO com LS => 85,48

Valor do BDI => 21,22 109,91

Quant. => 57,0000000 Preço Total 

=>

6.264,87

 3.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74022/009 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 1,0000000 79,81 79,81

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 26,27 23,64

Composição 

Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 31,21 56,17

MO sem LS => 76,93 LS => 0,00 MO com LS => 76,93

Valor do BDI => 19,09 98,90

Quant. => 31,0000000 Preço Total 

=>

3.065,90

 3.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74022/020 SINAPI ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS

UN 1,0000000 230,59 230,59

Composição 

Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000000 31,21 162,29

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000 26,27 68,30

MO sem LS => 222,24 LS => 0,00 MO com LS => 222,24

Valor do BDI => 55,17 285,76

Quant. => 41,0000000 Preço Total 

=>

11.716,16

 3.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74021/006 SINAPI ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m³ 1,0000000 1,88 1,88

Composição 

Auxiliar

 74022/009 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 0,0017000 79,81 0,13

Composição 

Auxiliar

 74022/015 SINAPI ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA 

- SOLOS

UN 0,0050000 70,94 0,35

Composição 

Auxiliar

 74022/023 SINAPI ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E 

AGREGADOS MIUDOS

UN 0,0050000 53,21 0,26

Composição 

Auxiliar

 74022/019 SINAPI ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

UN 0,0017000 203,98 0,34

Composição 

Auxiliar

 74022/006 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 0,0017000 141,90 0,24

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Cópia de: 3 - Controle Tecnológico - exec01

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

Valor com BDI =>

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa 

Catarina

Padrão -  24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Valor com BDI =>

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS



155/1311..................

FOLHA:

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Composição 

Auxiliar

 74022/008 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 0,0017000 88,69 0,15

Composição 

Auxiliar

 74022/010 SINAPI ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS

UN 0,0017000 168,50 0,28

Composição 

Auxiliar

 74022/042 SINAPI ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 0,0017000 79,81 0,13

MO sem LS => 1,82 LS => 0,00 MO com LS => 1,82

Valor do BDI => 0,45 2,33

Quant. => 7.327,6100000 Preço Total 

=>

17.073,33

 3.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74021/003 SINAPI ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO m² 1,0000000 0,96 0,96

Composição 

Auxiliar

 74022/009 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 0,0013000 79,81 0,10

Composição 

Auxiliar

 74022/015 SINAPI ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA 

- SOLOS

UN 0,0008000 70,94 0,05

Composição 

Auxiliar

 74022/023 SINAPI ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E 

AGREGADOS MIUDOS

UN 0,0010000 53,21 0,05

Composição 

Auxiliar

 74022/019 SINAPI ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

UN 0,0013000 203,98 0,26

Composição 

Auxiliar

 74022/006 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 0,0013000 141,90 0,18

Composição 

Auxiliar

 74022/008 SINAPI ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 0,0013000 88,69 0,11

Composição 

Auxiliar

 74022/010 SINAPI ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

NORMAL - SOLOS

UN 0,0013000 168,50 0,21

MO sem LS => 0,94 LS => 0,00 MO com LS => 0,94

Valor do BDI => 0,23 1,19

Quant. => ############ Preço Total 

=>

12.554,92

 3.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74022/036 SINAPI ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA UN 1,0000000 106,42 106,42

Composição 

Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4000000 31,21 74,90

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 26,27 31,52

MO sem LS => 102,57 LS => 0,00 MO com LS => 102,57

Valor do BDI => 25,46 131,88

Quant. => 73,0000000 Preço Total 

=>

9.627,24

 3.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74022/027 SINAPI ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE 

BETUMINOSO

UN 1,0000000 62,07 62,07

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 26,27 18,38

Composição 

Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 31,21 43,69

MO sem LS => 59,83 LS => 0,00 MO com LS => 59,83

Valor do BDI => 14,85 76,92

Quant. => 73,0000000 Preço Total 

=>

5.615,16

 3.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74022/056 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 1,0000000 57,48 57,48

Composição 

Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,21 31,21

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,27 26,27

MO sem LS => 55,34 LS => 0,00 MO com LS => 55,34

Valor do BDI => 13,75 71,23

Quant. => 73,0000000 Preço Total 

=>

5.199,79

 3.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74022/053 SINAPI ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA 

ASFALTICA

UN 1,0000000 79,81 79,81

Composição 

Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 31,21 56,17

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 26,27 23,64

MO sem LS => 76,93 LS => 0,00 MO com LS => 76,93

Valor do BDI => 19,09 98,90

Quant. => 73,0000000 Preço Total 

=>

7.219,70

 3.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74022/030 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 1,0000000 159,63 159,63

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 26,27 47,28

Composição 

Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000000 31,21 112,35

MO sem LS => 153,86 LS => 0,00 MO com LS => 153,86

Valor do BDI => 38,19 197,82

Quant. => 186,0000000 Preço Total 

=>

36.794,52

 3.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74022/032 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 1,0000000 177,38 177,38

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,27 52,54

Composição 

Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 31,21 124,84

MO sem LS => 170,96 LS => 0,00 MO com LS => 170,96

Valor do BDI => 42,44 219,82

Quant. => 186,0000000 Preço Total 

=>

40.886,52

 3.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74022/031 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - 

CONCRETO

UN 1,0000000 159,63 159,63

Composição 

Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000000 31,21 112,35

Composição 

Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 26,27 47,28

MO sem LS => 153,86 LS => 0,00 MO com LS => 153,86

Valor do BDI => 38,19 197,82

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Valor com BDI =>

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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FOLHA:

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Quant. => 186,0000000 Preço Total 

=>

36.794,52

 3.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000019 Próprio PROVA DE CARGA TIPO PDA unidade 1,0000000 5.000,00 5.000,00

Insumo  00000026 Próprio Prova de carga tipo PDA unidade 1,0000000 5.000,00 5.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.201,50 6.201,50

Quant. => 12,0000000 Preço Total 

=>

74.418,00

 3.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000021 Próprio ENSAIO DE INTEGRIDADE DAS ESTACAS TIPO PIT unidade 1,0000000 2.000,00 2.000,00

Insumo  00000028 Próprio Ensaio de integridade das estacas tipo PIT. unidade 1,0000000 2.000,00 2.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 480,60 2.480,60

Quant. => 106,0000000 Preço Total 

=>

262.943,60

 3.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000061 Próprio PROVA DE CARGA TIPO ESTÁTICA TIPO CÉLULA DE CARGA un 1,0000000 130.000,00 130.000,00

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

G Banco Código Outros Tipos Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo Próprio 70 PROVA DE CARGA TIPO ESTÁTICA TIPO CÉLULA DE CARGA 1,0000000 un 130.000,0000

130.000,0000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 130.000,00

Quant. => 3,0000000 Preço Total 

=>

390.000,00

 3.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74020/001 SINAPI ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO m³ 1,0000000 26,03 26,03

Composição 

Auxiliar

 74022/032 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,0024000 177,38 0,42

Composição 

Auxiliar

 74022/030 SINAPI ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,0024000 159,63 0,38

Composição 

Auxiliar

 72742 SINAPI ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,0140000 709,52 9,93

Composição 

Auxiliar

 74022/058 SINAPI ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,1429000 57,48 8,21

Composição 

Auxiliar

 72743 SINAPI ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,0200000 354,76 7,09

MO sem LS => 25,07 LS => 0,00 MO com LS => 25,07

Valor do BDI => 6,23 32,26

Quant. => 7.327,6100000 Preço Total 

=>

236.388,69

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
Equipamento

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
Serviços

Tipo

Total do BDI 153.408,45

Total Geral 1.183.406,26

130.000,0000

Custo unitário total dos outros insumos =>

Valor com BDI =>

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.029.997,81

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS
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FOLHA:

 4.1 Ttransportes 315.986,31

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3

m³ 1,0000000 3,49 3,49

Composição 

Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0180000 133,01 2,39

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CHP 0,0070000 114,96 0,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0180000 17,09 0,30

MO sem LS => 0,84 LS => 0,00 MO com LS => 0,84

Valor do BDI => 0,83 4,32Quant. => 35.795,6700000 Preço Total => 154.637,29

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72895 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

m³ 1,0000000 14,54 14,54

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CHP 0,1265000 114,96 14,54

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20Valor do BDI => 3,49 18,03

Quant. => 8.948,9200000 Preço Total => 161.349,02

 4.2 Serviços Preliminares 530.175,08

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m³ 1,0000000 222,52 222,52Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1118000 23,56 26,19

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,4882000 17,09 196,33

MO sem LS => 189,44 LS => 0,00 MO com LS => 189,44

Valor do BDI => 53,47 275,99

Quant. => 104,2800000 Preço Total => 28.780,23

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,0000000 230,30 230,30

Composição  5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM CHP 3,2468000 21,72 70,52Composição 

Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,9202000 20,46 18,82

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6366000 23,56 14,99

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5785000 17,09 112,42

Insumo  00041954 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE 

FIBRA 6 X 25 F

KG 0,2835000 47,80 13,55

MO sem LS => 181,14 LS => 0,00 MO com LS => 181,14

Valor do BDI => 55,34 285,64Quant. => 948,8400000 Preço Total => 271.026,65

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,0000000 45,03 45,03

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 23,56 5,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 17,09 39,73

MO sem LS => 38,32 LS => 0,00 MO com LS => 38,32

Valor do BDI => 10,82 55,85

Quant. => 890,6600000 Preço Total => 49.743,36

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 18,27 18,27

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2553000 23,46 5,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7195000 17,09 12,29

MO sem LS => 15,71 LS => 0,00 MO com LS => 15,71Valor do BDI => 4,39 22,66

Quant. => 153,9000000 Preço Total => 3.487,37

 4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1,0000000 25,50 25,50

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3643000 23,56 8,58Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7156000 17,09 12,22

Insumo  00041954 SINAPI CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE 

FIBRA 6 X 25 F

KG 0,0984000 47,80 4,70

MO sem LS => 17,95 LS => 0,00 MO com LS => 17,95

Valor do BDI => 6,12 31,62

Quant. => 388,8000000 Preço Total => 12.293,85

 4.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalComposição  85421 SINAPI REMOCAO DE VIDRO COMUM m² 1,0000000 14,46 14,46

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 22,11 11,05

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,09 3,41

MO sem LS => 12,60 LS => 0,00 MO com LS => 12,60

Valor do BDI => 3,47 17,93

Quant. => 115,3200000 Preço Total => 2.067,68

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SERP - SERVIÇOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

4 - Demolição

Composições Principais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

Padrão - 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.



158/1311..............

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

 4.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 1,0000000 7,50 7,50

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1315000 23,56 3,09

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2582000 17,09 4,41

MO sem LS => 6,47 LS => 0,00 MO com LS => 6,47Valor do BDI => 1,80 9,30

Quant. => 1.532,6200000 Preço Total => 14.253,36

 4.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 1,0000000 9,91 9,91

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,1755000 22,91 4,02Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3448000 17,09 5,89

MO sem LS => 8,59 LS => 0,00 MO com LS => 8,59

Valor do BDI => 2,38 12,29

Quant. => 115,0000000 Preço Total => 1.413,35

 4.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalComposição  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 1,0000000 7,22 7,22

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1280000 22,91 2,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2514000 17,09 4,29

MO sem LS => 6,26 LS => 0,00 MO com LS => 6,26

Valor do BDI => 1,73 8,95

Quant. => 112,0000000 Preço Total => 1.002,40

 4.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 1,0000000 1,23 1,23

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0219000 22,91 0,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0431000 17,09 0,73

MO sem LS => 1,07 LS => 0,00 MO com LS => 1,07

Valor do BDI => 0,29 1,52

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 91,20

 4.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 17,73 17,73

Composição 

Auxiliar

 92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, 

INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,1846000 18,31 3,38

Composição 

Auxiliar

 92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, 

INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,4506000 0,23 0,10

Composição  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2388000 26,16 6,24Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4690000 17,09 8,01

MO sem LS => 12,39 LS => 0,00 MO com LS => 12,39

Valor do BDI => 4,26 21,99

Quant. => 3.937,2000000 Preço Total => 86.579,02

 4.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalComposição  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,0000000 2,94 2,94

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494000 26,16 1,29

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0971000 17,09 1,65

MO sem LS => 2,56 LS => 0,00 MO com LS => 2,56

Valor do BDI => 0,70 3,64

Quant. => 3.937,2000000 Preço Total => 14.331,40

 4.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 1,0000000 70,14 70,14

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1745000 26,16 30,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3068000 17,09 39,42

MO sem LS => 60,99 LS => 0,00 MO com LS => 60,99Valor do BDI => 16,85 86,99

Quant. => 326,0000000 Preço Total => 28.358,74

 4.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 1,0000000 0,57 0,57

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0095000 27,47 0,26Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0187000 17,09 0,31

MO sem LS => 0,50 LS => 0,00 MO com LS => 0,50

Valor do BDI => 0,13 0,70

Quant. => 418,0000000 Preço Total => 292,60

 4.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 1,0000000 1,11 1,11

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0183000 27,47 0,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0359000 17,09 0,61

MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 0,26 1,37

Quant. => 228,0000000 Preço Total => 312,36

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>



159/1311..............

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

 4.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalComposição  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 1,0000000 0,39 0,39

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0071000 22,91 0,16

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 17,09 0,23

MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,09 0,48

Quant. => 12.297,0000000 Preço Total => 5.902,56

 4.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1600966 SICRO3 Remoção de cerca com mourões de concreto m 1,0000000 0,63 0,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

35,7664

0,00000,0000

57,0962

0,6264

MO sem LS => 0,63 LS => 0,00 MO com LS => 0,63

Valor do BDI => 0,15 0,78

Quant. => 901,8700000 Preço Total => 703,45

 4.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m² 1,0000000 17,09 17,09

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,09 17,09MO sem LS => 14,47 LS => 0,00 MO com LS => 14,47

Valor do BDI => 4,10 21,19

Quant. => 450,0000000 Preço Total => 9.535,50

 4.3 SERVIÇOS DIVERSOS 5.896,56

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 1,0000000 16,05 16,05

Composição 

Auxiliar

 100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE 

OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM 

MXKM 0,4020000 10,45 4,20

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5000000 20,31 10,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,09 1,70

MO sem LS => 14,20 LS => 0,00 MO com LS => 14,20

Valor do BDI => 3,85 19,90

Quant. => 123,0000000 Preço Total => 2.447,70

 4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 1,0000000 6,18 6,18

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0734000 28,12 2,06

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0699000 22,76 1,59

Insumo  00000411 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 

DE 200 X *4,6* MM

UN 0,8945000 0,21 0,18

Insumo  00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 

BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 1,1770000 2,00 2,35

MO sem LS => 3,27 LS => 0,00 MO com LS => 3,27Valor do BDI => 1,48 7,66

Quant. => 369,0000000 Preço Total => 2.826,54

 4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84112 SINAPI ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM 

MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M

m² 1,0000000 20,91 20,91

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 28,12 1,46

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,09 3,41

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0100000 11,19 0,11

Insumo  00020208 SINAPI PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, M 0,0500000 109,73 5,48Insumo  00020209 SINAPI PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,4800000 21,78 10,45

MO sem LS => 4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do BDI => 5,02 25,93

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 622,32

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Total do BDI 164.724,93

Total Geral 852.057,95

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 687.333,02

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo



160/1311.....................

FOLHA:

 1 MOVIMENTO DE TERRA 665.943,08

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501706 SICRO3 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria - sem 

escoramento

m³ 1,0000000 5,10 5,10

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - 58 kW 1,0000000 1,00 0,00 84,8188 44,8840 84,8188

84,8188

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

102,7020

0,0395

0,1935

20,9399

4,9046

MO sem LS => 0,85 LS => 0,00 MO com LS => 0,85

Valor do BDI => 1,22 6,32

Quant. => ############ Preço Total 

=>

208.167,14

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805749 SICRO3 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 1,0000000 61,96 61,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

17,8832

0,0395

2,3522

0,3000

59,6107

MO sem LS => 59,61 LS => 0,00 MO com LS => 59,61

Valor do BDI => 14,88 76,84

Quant. => 3.659,7600000 Preço Total 

=>

281.215,95

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915667 SICRO3 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso m³ 1,0000000 8,89 8,89

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,80 0,20 161,1493 68,8927 142,6980

142,6980

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa 

Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Obra

5 - Terraplenagem-Exec01-08-12-2020

Planilha Orçamentária Analítica

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:
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214,2308

0,0066

0,0249

56,5299

3,7897

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M3507 Material retirado da pista - revestimento asfáltico 1,0000000 m³ 1,0000

1,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M3507 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 

m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e

5914675 2,4000000 t 4,0800

4,0800

MO sem LS => 1,27 LS => 0,00 MO com LS => 1,27

Valor do BDI => 2,13 11,02

Quant. => 553,9200000 Preço Total 

=>

6.104,19

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  79482 SINAPI ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m³ 1,0000000 92,12 92,12

Composição 

Auxiliar

 6259 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0800000 138,83 11,10

Composição 

Auxiliar

 5680 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, 

POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0400000 81,88 3,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200000 17,09 5,46

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0500000 68,85 72,29

MO sem LS => 7,01 LS => 0,00 MO com LS => 7,01

Valor do BDI => 22,13 114,25

Quant. => 1.467,1700000 Preço Total 

=>

167.624,17

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74034/001 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRA COM 153HP

m³ 1,0000000 1,56 1,56

Composição 

Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0034000 54,80 0,18

Composição 

Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0079000 150,99 1,19

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0113000 17,09 0,19

MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40

Valor do BDI => 0,37 1,93

Quant. => 1.467,1700000 Preço Total 

=>

2.831,63

 2 TRANSPORTE 1.048.416,21

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915433 SICRO3 Carga, manobra e descarga de demolição de concreto asfáltico ou concreto 

cimento solto em caminhão basculante de 6 m³ -

t 1,0000000 52,88 52,88

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 108,3065 43,3769 108,3065

108,3065

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 10,0000000 17,8832 178,8320

178,8320

0,0000

287,1385

0,0000

0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

1,0000

Custo Total do Material =>

1,7000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:
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5,4300

52,8800

MO sem LS => 32,93 LS => 0,00 MO com LS => 32,93

Valor do BDI => 12,70 65,58

Quant. => 38,7600000 Preço Total 

=>

2.541,88

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83358 SINAPI TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) M3XKM 1,0000000 1,36 1,36

Composição 

Auxiliar

 91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0095693 142,54 1,36

MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,32 1,68

Quant. => ############ Preço Total 

=>

976.704,87

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74010/001 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 1,0000000 1,53 1,53

Composição 

Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0080000 133,01 1,06

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0030000 114,96 0,34

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080000 17,09 0,13

MO sem LS => 0,36 LS => 0,00 MO com LS => 0,36

Valor do BDI => 0,36 1,89

Quant. => ############ Preço Total 

=>

69.169,46

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Total sem BDI 1.385.820,31

Total do BDI 328.538,98

Total Geral 1.714.359,29
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FOLHA:

 6.1 Canteiro 2.367,51

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1,00 0,30 0,30

Composição 

Auxiliar

 99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 0,05 6,15 0,30

MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,07 0,37

Quant. => 6398,69 Preço Total 

=>

2.367,51

 6.2 Bases e Pavimentos 6.934.932,12

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000132 Próprio Reforço e/ou sub-base em rachão m³ 1,00 113,68 113,68

Composição 

Auxiliar

 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1,00 80,40 80,40

Composição 

Auxiliar

 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 26,00 1,28 33,28

MO sem LS => 7,54 LS => 0,00 MO com LS => 7,54

Valor do BDI => 27,31 140,99

Quant. => 7327,61 Preço Total 

=>

1.033.119,73

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000133 Próprio Base de Brita Graduada m³ 1,00 143,93 143,93

Composição 

Auxiliar

 96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1,00 110,65 110,65

Composição 

Auxiliar

 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 26,00 1,28 33,28

MO sem LS => 7,99 LS => 0,00 MO com LS => 7,99

Valor do BDI => 34,58 178,51

Quant. => 10930,35 Preço Total 

=>

1.951.176,77

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000136 Próprio Concreto asfáltico usinado a quente faixa "C" (PMQ) com transporte DMT 20km. Ton 1,00 387,74 387,74

Composição 

Auxiliar

 95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

m³ 0,42 909,20 378,86

Composição 

Auxiliar

 95303 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 10,83 0,82 8,88

MO sem LS => 10,93 LS => 0,00 MO com LS => 10,93

Valor do BDI => 93,17 480,91

Quant. => 3025,25 Preço Total 

=>

1.454.872,97

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000131 Próprio Reforço do subleito com colchão de areia m³ 1,00 86,49 86,49

Composição 

Auxiliar

 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 26,00 1,28 33,28

Composição 

Auxiliar

 5502806 SICRO3 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m³ 1,00 53,21 53,21

MO sem LS => 4,53 LS => 0,00 MO com LS => 4,53

Valor do BDI => 20,78 107,27

Quant. => 6716,97 Preço Total 

=>

720.529,37

 6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000135 Próprio Concreto asfáltico usinado a quente faixa "B" (PMQ) com transporte DMT 20km. Ton 1,00 368,54 368,54

Composição 

Auxiliar

 95996 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 0,42 863,13 359,66

Composição 

Auxiliar

 95303 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 10,83 0,82 8,88

MO sem LS => 8,05 LS => 0,00 MO com LS => 8,05

Valor do BDI => 88,56 457,10

Quant. => 1465,52 Preço Total 

=>

669.889,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00041899 SINAPI CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO 

CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

T 1,00 2.988,37 2.988,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 718,10 3.706,47

Quant. => 254,18 Preço Total 

=>

942.110,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00041905 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

KG 1,00 2,17 2,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,52 2,69

Quant. => 27971,23 Preço Total 

=>

75.242,60

Obra

6 - Pavimentação - exec01-14-10-2020

Valor com BDI =>

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa 

Catarina

 24,03% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Material

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>
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 6.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017

M 1,00 0,36 0,36

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,01 15,70 0,09

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 20,73 0,16

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 15,14 0,11

MO sem LS => 0,23 LS => 0,00 MO com LS => 0,23

Valor do BDI => 0,08 0,44

Quant. => 942,95 Preço Total 

=>

414,89

 6.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000134 Próprio Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C m² 1,00 1,63 1,63

Composição 

Auxiliar

 96013 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

CHP 0,00 144,26 0,05

Composição 

Auxiliar

 96014 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 

VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,00 35,65 0,05

Composição 

Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00 164,31 0,29

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 15,14 0,16

Insumo  00041905 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

KG 0,50 2,17 1,08

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17

Valor do BDI => 0,39 2,02

Quant. => 43354,49 Preço Total 

=>

87.576,06

 596.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 1,00 6,66 6,66

Composição 

Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00 4,84 0,00

Composição 

Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00 164,31 0,16

Composição 

Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00 104,83 0,17

Composição 

Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 

DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,00 30,20 0,12

Composição 

Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 

ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,00 2,30 0,00

Composição 

Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 

KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,00 35,35 0,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 15,14 0,08

Insumo  00041901 SINAPI ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)

KG 1,20 4,97 5,96

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 1,60 8,26

Quant. => 43354,49 Preço Total 

=>

358.108,08

Total do BDI 1.413.186,63

Total Geral 7.295.407,71

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 5.882.221,08

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO
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FOLHA:

 7.1 Serviços de Escritório, Laboratório e Campo 266.446,74

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94058 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 1,00 40,13 40,13

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 28,12 20,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 17,09 5,28

Insumo  00002736 SINAPI MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO)

M 0,11 9,07 0,98

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,03 10,95 0,27

Insumo  00006189 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,43 19,50 8,34

Insumo  00004472 SINAPI VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,15 33,75 4,96

MO sem LS => 22,86 LS => 0,00 MO com LS => 22,86

Valor do BDI => 9,64 49,77

Quant. => 5240,49 Preço Total 

=>

260.819,18

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83486 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV UN 1,00 1.134,32 1.134,32

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,00 23,18 185,44

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 8,00 17,10 136,80

Insumo  00000732 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP  DIAMETRO 

DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 

M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H

UN 1,00 812,08 812,08

MO sem LS => 285,60 LS => 0,00 MO com LS => 285,60

Valor do BDI => 272,57 1.406,89

Quant. => 4,00 Preço Total 

=>

5.627,56

 7.3 Movimento de Terra 466.224,46

 7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805756 SICRO3 Escavação manual reaterro e compactação em material de 1ª categoria m³ 1,00 42,52 42,52

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,50 0,5468 6,5049

6,5049

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 16,0000000 17,8984 286,3744

286,3744

0,0000

292,8793

0,0395

1,6141

7,1600

40,9049

MO sem LS => 40,00 LS => 0,00 MO com LS => 40,00

Valor do BDI => 10,21 52,73

Quant. => 2867,37 Preço Total 

=>

151.196,42

 7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 1,00 8,79 8,79

Composição 

Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,05 87,35 4,41

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,06 40,68 2,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 17,09 1,90

MO sem LS => 4,13 LS => 0,00 MO com LS => 4,13

Valor do BDI => 2,11 10,90

Quant. => 7646,31 Preço Total 

=>

83.344,77

 7.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. 

MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 1,00 4,39 4,39

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,02 53,38 1,19

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02 120,04 2,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 17,09 0,73

MO sem LS => 1,58 LS => 0,00 MO com LS => 1,58

Valor do BDI => 1,05 5,44

Quant. => 8602,10 Preço Total 

=>

46.795,42

Tipo

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Obra

7 - Drenagem - exec01-15-10-2020

Tipo

Valor com BDI =>

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa 

Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

ESCO - ESCORAMENTO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

 7.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,00 12,14 12,14

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,05 53,38 2,61

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,06 28,56 1,74

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,04 120,04 4,56

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,06 23,69 1,35

Composição 

Auxiliar

 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,00 1,24 1,24

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 17,09 0,64

MO sem LS => 5,27 LS => 0,00 MO com LS => 5,27

Valor do BDI => 2,91 15,05

Quant. => 11469,47 Preço Total 

=>

172.615,52

 7.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

m³ 1,00 0,87 0,87

Composição 

Auxiliar

 5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, 

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00 149,82 0,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 17,09 0,43

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MO com LS => 0,42

Valor do BDI => 0,20 1,07

Quant. => 11469,47 Preço Total 

=>

12.272,33

 7.4 Carga e Descarga 63.304,01

 7.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74010/001 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 1,00 1,47 1,47

Composição 

Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01 126,05 1,00

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00 114,46 0,34

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 17,09 0,13

MO sem LS => 0,36 LS => 0,00 MO com LS => 0,36

Valor do BDI => 0,35 1,82

Quant. => 34020,89 Preço Total 

=>

61.918,01

 7.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914015 SICRO3 Carga, manobra e descarga de tubos estruturados em PEAD D > 2,4 m em 

cavalo mecânico com semi-reboque com capacidade

m 1,00 15,97 15,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 187,85 74,9499 187,8475

Insumo E9665 SICRO3 Cavalo mecânico com semi-reboque com capacidade de 22 t - 240 kW 1,0000000 1,00 0,00 210,07 62,9964 210,0709

397,9184

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8984 35,7968

35,7968

0,0000

433,7152

0,0000

0,0000

27,1601

15,9689

MO sem LS => 1,32 LS => 0,00 MO com LS => 1,32

Valor do BDI => 3,83 19,80

Quant. => 70,00 Preço Total 

=>

1.386,00

 7.5 Galerias, Drenos e Conexos 3.132.162,96

 7.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94104 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 1,00 181,49 181,49

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,07 28,56 1,97

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,06 23,69 1,51

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,22 17,09 55,09

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,15 23,34 50,15

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,10 66,16 72,77

MO sem LS => 93,83 LS => 0,00 MO com LS => 93,83

Valor do BDI => 43,61 225,10

Quant. => 333,39 Preço Total 

=>

75.046,08

Código Banco Equipamentos

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Custo HorárioQuantidadeA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>
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I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:
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 7.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94107 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 1,00 194,87 194,87

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,03 28,56 0,91

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,03 23,69 0,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,23 17,09 55,20

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,15 23,34 50,27

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,10 79,80 87,78

MO sem LS => 92,53 LS => 0,00 MO com LS => 92,53

Valor do BDI => 46,82 241,69

Quant. => 145,69 Preço Total 

=>

35.211,81

 7.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 1,00 53,96 53,96

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,12 53,38 6,51

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,06 120,04 6,96

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

m³ 0,00 453,90 0,45

Composição 

Auxiliar

 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,27 22,43 6,12

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,55 17,09 9,31

Insumo  00007796 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M 1,03 23,90 24,61

MO sem LS => 17,67 LS => 0,00 MO com LS => 17,67

Valor do BDI => 12,96 66,92

Quant. => 374,00 Preço Total 

=>

25.028,08

 7.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95571 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 1,00 77,41 77,41

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,19 53,38 9,92

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,09 120,04 10,56

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

m³ 0,00 453,90 0,90

Composição 

Auxiliar

 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,42 22,43 9,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,83 17,09 14,20

Insumo  00007781 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

M 1,03 31,59 32,53

MO sem LS => 26,98 LS => 0,00 MO com LS => 26,98

Valor do BDI => 18,60 96,01

Quant. => 3352,97 Preço Total 

=>

321.918,64

 7.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 1,00 161,83 161,83

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,22 53,38 11,79

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,11 120,04 12,60

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

m³ 0,01 453,90 2,26

Composição 

Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 21,09 10,39

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,99 17,09 16,85

Insumo  00007725 SINAPI TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)

M 1,03 104,80 107,94

MO sem LS => 31,71 LS => 0,00 MO com LS => 31,71

Valor do BDI => 38,88 200,71

Quant. => 3071,93 Preço Total 

=>

616.567,07

 7.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92214 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 1,00 244,25 244,25

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,29 53,38 15,32

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,14 120,04 16,32

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

m³ 0,01 453,90 5,44

Composição 

Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 21,09 13,49

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28 17,09 21,87

Insumo  00007750 SINAPI TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)

M 1,03 166,81 171,81

MO sem LS => 41,84 LS => 0,00 MO com LS => 41,84

Valor do BDI => 58,69 302,94

Quant. => 1211,05 Preço Total 

=>

366.875,48

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 7.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92216 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 1,00 330,83 330,83

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,35 53,38 18,78

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,17 120,04 20,04

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

m³ 0,03 453,90 12,70

Composição 

Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79 21,09 16,59

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,57 17,09 26,89

Insumo  00007753 SINAPI TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)

M 1,03 228,97 235,83

MO sem LS => 53,09 LS => 0,00 MO com LS => 53,09

Valor do BDI => 79,49 410,32

Quant. => 245,04 Preço Total 

=>

100.544,81

 7.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92816 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 1,00 453,12 453,12

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,44 53,38 23,51

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,21 120,04 25,08

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

m³ 0,04 453,90 15,88

Composição 

Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98 21,09 20,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,97 17,09 33,66

Insumo  00007757 SINAPI TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)

M 1,03 324,49 334,22

MO sem LS => 66,45 LS => 0,00 MO com LS => 66,45

Valor do BDI => 108,88 562,00

Quant. => 405,17 Preço Total 

=>

227.705,54

 7.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94881 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2016

M 1,00 1.831,85 1.831,85

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,07 53,38 3,60

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,11 120,04 13,06

Composição 

Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 21,09 7,07

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 17,09 5,73

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,21 19,51 4,06

Insumo  00041786 SINAPI TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 

MM, PARA SANEAMENTO

M 1,05 1.712,70 1.798,33

MO sem LS => 15,28 LS => 0,00 MO com LS => 15,28

Valor do BDI => 440,19 2.272,04

Quant. => 70,00 Preço Total 

=>

159.042,80

 7.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000121 Próprio Poço de Visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m 

de espessura, medindo internamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 

1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; 

tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa,  para utilizacao em 

coletor de aguas pluviais de 0,40m de diametro, exclusive a escavacao e 

reaterro.

un 1,00 1.216,39 1.216,39

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 23,34 280,08

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 17,09 205,08

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

m³ 0,01 347,93 2,01

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

m³ 0,48 371,17 176,82

Composição 

Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 0,06 684,02 40,90

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 0,05 653,50 34,17

Composição 

Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 1,97 7,21 14,23

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 2,10 6,73 14,11

Composição 

Auxiliar

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 0,08 87,07 7,18

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 92,00 3,87 356,04

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 17,85 2,37 42,30

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,25 11,14 2,78

Insumo  00013255 SINAPI TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 

600 X 600 X 50 MM

UN 1,00 40,69 40,69

MO sem LS => 491,24 LS => 0,00 MO com LS => 491,24

Valor do BDI => 292,29 1.508,68

Quant. => 72,00 Preço Total 

=>

108.624,96

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material
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 7.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000124 Próprio Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m 

de espessura, medindo internamente (1,00x1,10x1,40)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 

1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; 

tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, para utilizacao em 

coletor de aguas pluviais de 0,60m  de diametro, exclusive a escavacao e 

reaterro.

un 1,00 938,43 938,43

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 23,34 93,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 17,09 102,54

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

m³ 0,01 347,93 2,01

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

m³ 0,48 371,17 176,82

Composição 

Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 0,06 684,02 40,90

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 0,05 653,50 34,17

Composição 

Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 1,97 7,21 14,23

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 2,10 6,73 14,11

Composição 

Auxiliar

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 0,08 87,07 7,18

Composição 

Auxiliar

 73665 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA 

COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M 1,00 69,35 69,35

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 77,00 3,87 297,99

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 17,85 2,37 42,30

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,25 11,14 2,78

Insumo  00013255 SINAPI TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 

600 X 600 X 50 MM

UN 1,00 40,69 40,69

MO sem LS => 285,81 LS => 0,00 MO com LS => 285,81

Valor do BDI => 225,50 1.163,93

Quant. => 70,00 Preço Total 

=>

81.475,10

 7.5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000125 Próprio Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m 

de espessura, medindo internamente (1,20x1,40x1,20)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 

1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; 

tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, para utilizacao em 

coletor de aguas pluviais de 0,80m  de diametro, exclusive a escavacao e 

reaterro.

un 1,00 869,08 869,08

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 23,34 93,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 17,09 102,54

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

m³ 0,01 347,93 2,01

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

m³ 0,48 371,17 176,82

Composição 

Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 0,06 684,02 40,90

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 0,05 653,50 34,17

Composição 

Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 1,97 7,21 14,23

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 2,10 6,73 14,11

Composição 

Auxiliar

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 0,08 87,07 7,18

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 77,00 3,87 297,99

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 17,85 2,37 42,30

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,25 11,14 2,78

Insumo  00013255 SINAPI TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 

600 X 600 X 50 MM

UN 1,00 40,69 40,69

MO sem LS => 239,14 LS => 0,00 MO com LS => 239,14

Valor do BDI => 208,83 1.077,91

Quant. => 20,00 Preço Total 

=>

21.558,20

 7.5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000122 Próprio Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m 

de espessura, medindo internamente (1,10x1,40x1,40)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 

1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; 

tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa,  para utilizacao em 

coletor de aguas pluviais de 1,00m de diametro, exclusive a escavacao e 

reaterro.

un 1,00 1.492,48 1.492,48

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00 23,34 350,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00 17,09 256,35

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

m³ 0,01 347,93 2,01

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

m³ 0,48 371,17 176,82

Composição 

Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 0,06 684,02 40,90

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 0,05 653,50 34,17

Composição 

Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 1,97 7,21 14,23

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 2,10 6,73 14,11

Composição 

Auxiliar

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 0,08 87,07 7,18

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 132,00 3,87 510,84

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 17,85 2,37 42,30

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,25 11,14 2,78

Insumo  00013255 SINAPI TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 

600 X 600 X 50 MM

UN 1,00 40,69 40,69

MO sem LS => 596,63 LS => 0,00 MO com LS => 596,63

Valor do BDI => 358,64 1.851,12

Quant. => 25,00 Preço Total 

=>

46.278,00

 7.5.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000123 Próprio Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m 

de espessura, medindo internamente (1,20x1,60x1,40)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 

1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; 

tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, para utilizacao em 

coletor de águas pluviais de 1,20m de diametro, exclusive a escavacao e 

reaterro.

un 1,00 2.352,98 2.352,98

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 23,34 466,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 17,09 341,80

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

m³ 0,01 347,93 2,01

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

m³ 0,48 371,17 176,82

Composição 

Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 0,06 684,02 40,90

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 0,05 653,50 34,17

Composição 

Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 1,97 7,21 14,23

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 2,10 6,73 14,11

Composição 

Auxiliar

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 0,06 87,07 5,00

Composição 

Auxiliar

 73665 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA 

COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M 4,00 69,35 277,40

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 231,00 3,87 893,97

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 17,85 2,37 42,30

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,25 11,14 2,78

Insumo  00013255 SINAPI TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 

600 X 600 X 50 MM

UN 1,00 40,69 40,69

MO sem LS => 958,03 LS => 0,00 MO com LS => 958,03

Valor do BDI => 565,42 2.918,40

Quant. => 10,00 Preço Total 

=>

29.184,00

 7.5.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83659 SINAPI BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 1,00 834,06 834,06

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96 28,12 55,11

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 23,21 9,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,21 17,09 311,22

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,21 23,34 191,64

Insumo  00001350 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

UN 0,13 43,50 5,82

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 4,26 5,00 21,30

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,07 13,08 0,94

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,37 91,80 33,87

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 24,89 0,50 12,44

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 87,19 0,49 42,72

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,03 62,50 2,00

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,13 62,50 7,87

Insumo  00006189 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,31 19,50 5,99

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 381,60 0,35 133,56

MO sem LS => 491,55 LS => 0,00 MO com LS => 491,55

Valor do BDI => 200,42 1.034,48

Quant. => 226,00 Preço Total 

=>

233.792,48

 7.5.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73856/007 SINAPI BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 1,00 1.648,40 1.648,40

Composição 

Auxiliar

 73301 SINAPI ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A 

QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E 

PRUMOS 4X.

m³ 18,66 10,11 188,65

Composição 

Auxiliar

 92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

m² 7,12 145,78 1.037,95

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,98 67,60 66,51

Composição 

Auxiliar

 73361 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO

m³ 0,92 387,45 355,29

MO sem LS => 991,20 LS => 0,00 MO com LS => 991,20

Valor do BDI => 396,11 2.044,51

Quant. => 1,00 Preço Total 

=>

2.044,51

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

ESCO - ESCORAMENTO

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>
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 7.5.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73856/001 SINAPI BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, 

INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

UN 1,00 720,45 720,45

Composição 

Auxiliar

 73301 SINAPI ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A 

QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E 

PRUMOS 4X.

m³ 8,34 10,11 84,35

Composição 

Auxiliar

 92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

m² 3,34 145,78 486,90

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,44 67,60 29,87

Composição 

Auxiliar

 73361 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO

m³ 0,31 387,45 119,33

MO sem LS => 438,60 LS => 0,00 MO com LS => 438,60

Valor do BDI => 173,12 893,57

Quant. => 226,00 Preço Total 

=>

201.946,82

 7.5.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804399 SICRO3 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 1,00 3.185,63 3.185,63

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

5,2930000 m³ 1.706,2515

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

22,3000000 m² 1.479,3820

3.185,6335

MO sem LS => 1.208,32 LS => 0,00 MO com LS => 1.208,32

Valor do BDI => 765,50 3.951,13

Quant. => 1,00 Preço Total 

=>

3.951,13

 7.5.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804383 SICRO3 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 1,00 1.263,62 1.263,62

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

1,7220000 m³ 555,1039

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

10,6800000 m² 708,5112

1.263,6151

MO sem LS => 530,84 LS => 0,00 MO com LS => 530,84

Valor do BDI => 303,64 1.567,26

Quant. => 2,00 Preço Total 

=>

3.134,52

 7.5.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804425 SICRO3 Boca BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

esconsas

un 1,00 4.384,03 4.384,03

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

7,8890000 m³ 2.543,0980

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

27,7500000 m² 1.840,9350

4.384,0330

MO sem LS => 1.580,30 LS => 0,00 MO com LS => 1.580,30

Valor do BDI => 1.053,48 5.437,51

Quant. => 1,00 Preço Total 

=>

5.437,51

 7.5.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000126 Próprio Caixa de Passagem de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 

0,20m de espessura, medindo internamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 

1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; 

tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa,  para utilizacao em 

coletor de aguas pluviais de 0,40m de diametro, exclusive a escavacao e 

reaterro.

un 1,00 1.216,39 1.216,39

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 23,34 280,08

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 17,09 205,08

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

m³ 0,01 347,93 2,01

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

m³ 0,48 371,17 176,82

Composição 

Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 0,06 684,02 40,90

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 0,05 653,50 34,17

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

ESCO - ESCORAMENTO

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

322,3600

66,3400

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

322,3600

66,3400

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

322,3600

66,3400

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 1,97 7,21 14,23

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 2,10 6,73 14,11

Composição 

Auxiliar

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 0,08 87,07 7,18

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 92,00 3,87 356,04

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 17,85 2,37 42,30

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,25 11,14 2,78

Insumo  00013255 SINAPI TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 

600 X 600 X 50 MM

UN 1,00 40,69 40,69

MO sem LS => 491,24 LS => 0,00 MO com LS => 491,24

Valor do BDI => 292,29 1.508,68

Quant. => 27,00 Preço Total 

=>

40.734,36

 7.5.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000127 Próprio Caixa de Passagem de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 

0,20m de espessura, medindo internamente (1,00x1,10x1,40)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 

1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; 

tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, para utilizacao em 

coletor de aguas pluviais de 0,60m  de diametro, exclusive a escavacao e 

reaterro.

un 1,00 869,08 869,08

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 23,34 93,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 17,09 102,54

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

m³ 0,01 347,93 2,01

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

m³ 0,48 371,17 176,82

Composição 

Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 0,06 684,02 40,90

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 0,05 653,50 34,17

Composição 

Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 1,97 7,21 14,23

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 2,10 6,73 14,11

Composição 

Auxiliar

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 0,08 87,07 7,18

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 77,00 3,87 297,99

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 17,85 2,37 42,30

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,25 11,14 2,78

Insumo  00013255 SINAPI TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 

600 X 600 X 50 MM

UN 1,00 40,69 40,69

MO sem LS => 239,14 LS => 0,00 MO com LS => 239,14

Valor do BDI => 208,83 1.077,91

Quant. => 25,00 Preço Total 

=>

26.947,75

 7.5.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000128 Próprio Caixa de Passagem de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 

0,20m de espessura, medindo internamente (1,20x1,40x1,20)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 

1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; 

tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, para utilizacao em 

coletor de aguas pluviais de 0,80m  de diametro, exclusive a escavacao e 

reaterro.

un 1,00 869,08 869,08

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 23,34 93,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 17,09 102,54

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

m³ 0,01 347,93 2,01

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

m³ 0,48 371,17 176,82

Composição 

Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 0,06 684,02 40,90

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 0,05 653,50 34,17

Composição 

Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 1,97 7,21 14,23

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 2,10 6,73 14,11

Composição 

Auxiliar

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 0,08 87,07 7,18

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 77,00 3,87 297,99

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 17,85 2,37 42,30

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,25 11,14 2,78

Insumo  00013255 SINAPI TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 

600 X 600 X 50 MM

UN 1,00 40,69 40,69

MO sem LS => 239,14 LS => 0,00 MO com LS => 239,14

Valor do BDI => 208,83 1.077,91

Quant. => 11,00 Preço Total 

=>

11.857,01

 7.5.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000129 Próprio Caixa de Passagem de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 

0,20m de espessura, medindo internamente (1,10x1,40x1,40)m, utilizando no 

preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, 

revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 

1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; 

tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa,  para utilizacao em 

coletor de aguas pluviais de 1,00m de diametro, exclusive a escavacao e 

reaterro.

un 1,00 1.492,48 1.492,48

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00 23,34 350,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,00 17,09 256,35

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

m³ 0,01 347,93 2,01

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
Material

Material

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

m³ 0,48 371,17 176,82

Composição 

Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 0,06 684,02 40,90

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 0,05 653,50 34,17

Composição 

Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 1,97 7,21 14,23

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 2,10 6,73 14,11

Composição 

Auxiliar

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 0,08 87,07 7,18

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 132,00 3,87 510,84

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 17,85 2,37 42,30

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,25 11,14 2,78

Insumo  00013255 SINAPI TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 

600 X 600 X 50 MM

UN 1,00 40,69 40,69

MO sem LS => 596,63 LS => 0,00 MO com LS => 596,63

Valor do BDI => 358,64 1.851,12

Quant. => 2,00 Preço Total 

=>

3.702,24

 7.5.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99319 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 

0,6 M. AF_05/2018

M 1,00 771,58 771,58

Composição 

Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,38 66,50 25,07

Composição 

Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_01/2015

KG 1,16 6,73 7,82

Composição 

Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_01/2015

m³ 0,04 653,50 24,63

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

m³ 0,00 347,93 0,76

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

m³ 0,41 371,17 150,99

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,82 17,09 184,99

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,82 23,34 252,64

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 356,26 0,35 124,68

MO sem LS => 429,96 LS => 0,00 MO com LS => 429,96

Valor do BDI => 185,41 956,99

Quant. => 91,22 Preço Total 

=>

87.296,62

 7.5.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73658 SINAPI LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 

COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 

CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 560,71 560,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 17,09 170,90

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 10,00 23,18 231,80

Insumo  00000039 SINAPI ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 1,40 4,84 6,77

Insumo  00000337 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,05 12,30 0,61

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,10 91,80 9,18

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 

CM

UN 62,50 0,55 34,37

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 30,00 0,49 14,70

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,05 62,50 3,12

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,02 10,95 0,21

Insumo  00006189 SINAPI TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,30 19,50 5,85

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 10,00 8,32 83,20

MO sem LS => 353,60 LS => 0,00 MO com LS => 353,60

Valor do BDI => 134,73 695,44

Quant. => 426,00 Preço Total 

=>

296.257,44

 7.6 Estrutura de Concreto 156.172,72

 7.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107902 SICRO3 Concreto autoadensável com metacaulim fck = 30 MPa  - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,00 364,68 364,68

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,65 0,35 110,36 56,4242 91,4852

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 46,29 42,0715 46,2851

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 23,37 2,7744 23,3704

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 4,0000000 0,76 0,24 0,70 0,4735 2,5917

163,7324

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 17,8984 89,4920

89,4920

0,0000

253,2244

0,0000

0,0000

24,9000

10,1697

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
Material

Material

Material

Material

Material

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 

ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF

ONE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Unitário de Execução =>

Material

Material

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,7159000 m³ 76,5109

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,4174

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,8873

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 374,6763400 kg 162,1225

Insumo SICRO3 M0012 Metacaulim 37,4676300 kg 42,0012

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,0607200 l 26,7022

343,6415

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira

5914647 1,0738500 t 0,9987

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira

5914647 0,4325700 t 0,4023

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com carregadeira

5914647 0,4325700 t 0,4023

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,3746800 t 8,1980

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0374700 t 0,8198

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0020600 t 0,0451

10,8662

MO sem LS => 7,33 LS => 0,00 MO com LS => 7,33

Valor do BDI => 87,63 452,31

Quant. => 88,00 Preço Total 

=>

39.803,28

 7.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3107997 SICRO3 Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 1,00 64,29 64,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,1204800 1,00 0,00 9,57 1,6376 1,1524

Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1204800 1,00 0,00 20,78 20,6119 2,5035

3,6559

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,7000000 20,7954 14,5568

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,7000000 23,7521 16,6265

31,1833

0,0000

34,8392

0,0000

0,0000

1,0000

34,8392

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 0,4490900 m 9,7081

Insumo SICRO3 M0446 Compensado resinado de 10 mm 0,4042500 m² 6,7862

Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para formas 0,0185200 l 0,2115

Insumo SICRO3 M0310 Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 1,2985000 m 4,4820

Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,1513700 kg 1,3456

Insumo SICRO3 M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 1,6541300 m 5,4586

Insumo SICRO3 M0286 Tábua de 2,5 x 30 cm 0,1495700 m 1,1417

29,1337

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0284 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0025300 t 0,0554

Tempo Fixo SICRO3 M0446 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0040400 t 0,0884

Tempo Fixo SICRO3 M0310 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0024300 t 0,0532

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0001500 t 0,0033

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0041400 t 0,0906

Tempo Fixo SICRO3 M0286 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011200 t 0,0245

0,3154

MO sem LS => 31,31 LS => 0,00 MO com LS => 31,31

Valor do BDI => 15,44 79,73

Quant. => 528,00 Preço Total 

=>

42.097,44

 7.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,00 8,51 8,51

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,7954 1,8716

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 22,9670 2,0670

3,9386

0,0000

3,9386

0,0000

0,0000

1,0000

3,9386

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

0,9300

0,9300

0,9300

21,8800

21,8800

21,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

106,8737

63,8651

62,0267

0,4327

1,1210

12,9577

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6173

16,7871

11,4209

3,4517

8,8894

3,3000

7,6333

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

21,8800

21,8800

21,8800

21,8800

21,8800

21,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4877

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0634

4,5511

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0241

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0245

MO sem LS => 3,95 LS => 0,00 MO com LS => 3,95

Valor do BDI => 2,04 10,55

Quant. => 7040,00 Preço Total 

=>

74.272,00

 7.7 Serviços Complementares 86.598,70

 7.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 1,00 10,82 10,82

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,03 23,18 0,67

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,03 17,10 0,49

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,01 1,75 0,01

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06 9,10 9,65

MO sem LS => 1,02 LS => 0,00 MO com LS => 1,02

Valor do BDI => 2,60 13,42

Quant. => 6312,30 Preço Total 

=>

84.711,06

 7.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90756 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 

PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

M 1,00 7,40 7,40

Composição 

Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 21,09 4,09

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 17,09 3,31

MO sem LS => 6,53 LS => 0,00 MO com LS => 6,53

Valor do BDI => 1,77 9,17

Quant. => 205,85 Preço Total 

=>

1.887,64

Valor com BDI =>

Preço Unitário

4,0797

4,2243

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,8800

21,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Total Geral 4.170.909,59

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Total sem BDI 3.363.215,69

Total do BDI 807.693,90
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FOLHA:

 9.1 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTE 465.731,17

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,00 103,88 103,88

Composição 

Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,56 21,72 33,80

Composição 

Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,44 20,46 9,02

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31 23,56 7,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,15 17,09 53,88

MO sem LS => 86,82 LS => 0,00 MO com LS => 86,82

Valor do BDI => 24,96 128,84

Quant. => 1878,72 Preço Total 

=>

242.054,28

 9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000171 Próprio RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO ( REF. SINAPI 

85335 11/2017)

h 1,00 8,52 8,52

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 23,56 4,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 17,09 3,58

MO sem LS => 7,41 LS => 0,00 MO com LS => 7,41

Valor do BDI => 2,04 10,56

Quant. => 9393,58 Preço Total 

=>

99.196,20

 9.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3

m³ 1,00 3,49 3,49

Composição 

Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02 133,01 2,39

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01 114,96 0,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 17,09 0,30

MO sem LS => 0,84 LS => 0,00 MO com LS => 0,84

Valor do BDI => 0,83 4,32

Quant. => 2808,68 Preço Total 

=>

12.133,49

 9.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 1,00 1,62 1,62

Composição 

Auxiliar

 67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,01 102,26 1,42

Composição 

Auxiliar

 67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,01 34,59 0,20

MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,38 2,00

Quant. => 56173,60 Preço Total 

=>

112.347,20

 9.2 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 457.666,20

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 1,00 100,96 100,96

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,03 6,81 0,21

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,03 0,45 0,01

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03 23,56 24,26

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 17,09 5,86

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,13 62,50 70,62

MO sem LS => 26,46 LS => 0,00 MO com LS => 26,46

Valor do BDI => 24,26 125,22

Quant. => 321,85 Preço Total 

=>

40.302,05

 9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,00 340,40 340,40

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,75 1,26 0,94

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,71 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,46 18,05 26,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,31 17,09 39,47

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,72 66,16 47,83

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,66 0,52 188,58

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,59 62,50 37,06

MO sem LS => 57,01 LS => 0,00 MO com LS => 57,01

Valor do BDI => 81,79 422,19

Quant. => 193,11 Preço Total 

=>

81.529,11

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa 

Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Obra

9 - Acessibilidade - exec02-08-12-2020

Tipo

Bancos

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

URBA - URBANIZAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>
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 9.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000173 Próprio EXECUÇÃO DE TENTO DE CONCRETO  SOB SOLO,SEÇÃO 15X30 

CM,INCLUSO, ESCAVAÇÃO, REATERRO,FORMA,CONCRETO 20 MPA, PARA 

CALÇADA ( REF. SINAPI 96536,92724,98228,73841 E 55835 06/2020))_JFC

m 1,00 72,73 72,73

Composição 

Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,66 66,96 44,19

Composição 

Auxiliar

 92724 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 

DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,03 391,00 11,73

Composição 

Auxiliar

 73481 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H 

<= 1 M

m³ 0,18 43,57 7,84

Composição 

Auxiliar

 55835 SINAPI REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m³ 0,15 59,81 8,97

MO sem LS => 40,88 LS => 0,00 MO com LS => 40,88

Valor do BDI => 17,47 90,20

Quant. => 725,06 Preço Total 

=>

65.400,41

 9.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000178 Próprio ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 

4,2MM, MALHA 10X10CM ( Ref. Sinapi 73994/001 12/2018)_jfc

m² 1,00 14,96 14,96

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 23,42 0,46

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 17,09 0,68

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,01 15,11 0,15

Insumo  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM

m² 1,03 13,28 13,67

MO sem LS => 0,98 LS => 0,00 MO com LS => 0,98

Valor do BDI => 3,59 18,55

Quant. => 7757,31 Preço Total 

=>

143.898,10

 9.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,00 39,50 39,50

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,00 23,06 0,02

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,01 25,20 0,12

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 28,12 0,75

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 22,76 0,11

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,05 36,67 38,50

MO sem LS => 0,90 LS => 0,00 MO com LS => 0,90

Valor do BDI => 9,49 48,99

Quant. => 1158,66 Preço Total 

=>

56.762,75

 9.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000170 Próprio EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DIRECIONAL E ALERTA 

(COMPOSIÇÃO SINAPI 92397U ABR/2017)_SSB

m² 1,00 59,33 59,33

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 17,09 2,72

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,00 6,81 0,02

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,08 0,45 0,03

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,00 15,70 0,05

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,08 0,79 0,06

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 23,42 3,73

Insumo  00036178 SINAPI PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 

CM

UN 6,27 7,75 48,59

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,06 66,16 3,75

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,01 59,66 0,38

MO sem LS => 5,60 LS => 0,00 MO com LS => 5,60

Valor do BDI => 14,25 73,58

Quant. => 290,02 Preço Total 

=>

21.339,67

 9.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,00 41,11 41,11

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

m³ 0,00 468,38 0,93

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 23,56 11,37

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 17,09 8,25

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,01 66,16 0,46

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 

12* CM (H X L1/L2)

M 1,01 20,00 20,10

MO sem LS => 17,30 LS => 0,00 MO com LS => 17,30

Valor do BDI => 9,87 50,98

Quant. => 743,45 Preço Total 

=>

37.901,08

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



179/1311..................

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

 9.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 1,00 35,65 35,65

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

m³ 0,00 468,38 0,46

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 23,56 8,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 17,09 6,15

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,01 66,16 0,46

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 

12* CM (H X L1/L2)

M 1,01 20,00 20,10

MO sem LS => 12,83 LS => 0,00 MO com LS => 12,83

Valor do BDI => 8,56 44,21

Quant. => 238,25 Preço Total 

=>

10.533,03

 9.3 CALÇADA 2.536.707,75

 9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74155/001 SINAPI ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM 

TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

m³ 1,00 1,39 1,39

Composição 

Auxiliar

 5855 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, 

COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00 389,43 1,34

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00 17,09 0,05

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,33 1,72

Quant. => 3757,43 Preço Total 

=>

6.462,77

 9.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 1,00 26,19 26,19

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,27 28,63 7,84

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,25 23,64 6,00

Composição 

Auxiliar

 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,00 1,25 1,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 17,09 11,10

MO sem LS => 20,81 LS => 0,00 MO com LS => 20,81

Valor do BDI => 6,29 32,48

Quant. => 3005,95 Preço Total 

=>

97.633,25

 9.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 1,00 100,96 100,96

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,03 6,81 0,21

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,03 0,45 0,01

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03 23,56 24,26

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 17,09 5,86

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,13 62,50 70,62

MO sem LS => 26,46 LS => 0,00 MO com LS => 26,46

Valor do BDI => 24,26 125,22

Quant. => 1678,92 Preço Total 

=>

210.234,36

 9.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 1,00 35,65 35,65

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014

m³ 0,00 468,38 0,46

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 23,56 8,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 17,09 6,15

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,01 66,16 0,46

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 

12* CM (H X L1/L2)

M 1,01 20,00 20,10

MO sem LS => 12,83 LS => 0,00 MO com LS => 12,83

Valor do BDI => 8,56 44,21

Quant. => 6756,93 Preço Total 

=>

298.723,87

 9.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017

M 1,00 0,40 0,40

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,01 15,70 0,09

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 23,56 0,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 17,09 0,13

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,09 0,49

Quant. => 3378,47 Preço Total 

=>

1.655,45

 9.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 1,00 89,01 89,01

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,12 327,95 39,78

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 28,12 6,34

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 23,56 7,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 17,09 9,52

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA m² 1,13 0,87 0,98

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,20 1,06 0,21

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,25 11,99 2,99

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,12 19,05 21,38

MO sem LS => 28,29 LS => 0,00 MO com LS => 28,29

Valor do BDI => 21,38 110,39

Quant. => 16789,16 Preço Total 

=>

1.853.355,37

 9.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000022 Próprio PISO TÁTIL ALERTA m² 1,00 143,73 143,73

Insumo  00000038 Próprio PISO TÁTIL ALERTA m² 1,05 111,36 116,92

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,52 2,40 1,24

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,00 0,41 1,64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,20 14,27 17,12

Insumo  00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,50 13,63 6,81

MO sem LS => 23,93 LS => 0,00 MO com LS => 23,93

Valor do BDI => 34,53 178,26

Quant. => 302,40 Preço Total 

=>

53.905,82

 9.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000023 Próprio PISO TÁTIL DIRECIONAL m² 1,00 99,87 99,87

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,52 2,40 1,24

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,00 0,41 1,64

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,20 14,27 17,12

Insumo  00006127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,50 13,63 6,81

Insumo  00000037 Próprio PISO TÁTIL DIRECIONAL m² 1,05 69,59 73,06

MO sem LS => 23,93 LS => 0,00 MO com LS => 23,93

Valor do BDI => 23,99 123,86

Quant. => 118,98 Preço Total 

=>

14.736,86

PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 2.790.478,55

Total do BDI 669.626,57

Total Geral 3.460.105,12
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FOLHA:

 10.1 Transporte, Carga e Descarga 15.595,95

 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72895 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

m³ 1,0000000 14,54 14,54

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1265000 114,96 14,54

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20

Valor do BDI => 3,49 18,03

Quant. => 865,0000000 Preço Total 

=>

15.595,95

 10.2 Movimento de Terra 14.540,19

 10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 1,0000000 1,36 1,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 17,09 1,36

MO sem LS => 1,15 LS => 0,00 MO com LS => 1,15

Valor do BDI => 0,32 1,68

Quant. => 8.654,8800000 Preço Total 

=>

14.540,19

 10.3 Bases e Pavimentos 124.006,96

 10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000173 Próprio EXECUÇÃO DE TENTO DE CONCRETO  SOB SOLO,SEÇÃO 15X30 

CM,INCLUSO, ESCAVAÇÃO, REATERRO,FORMA,CONCRETO 20 MPA, PARA 

CALÇADA ( REF. SINAPI 96536,92724,98228,73841 E 55835 06/2020))_JFC

m 1,0000000 72,73 72,73

Composição 

Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,6600000 66,96 44,19

Composição 

Auxiliar

 92724 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 

m³ 0,0300000 391,00 11,73

Composição 

Auxiliar

 73481 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H 

<= 1 M

m³ 0,1800000 43,57 7,84

Composição 

Auxiliar

 55835 SINAPI REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m³ 0,1500000 59,81 8,97

MO sem LS => 40,88 LS => 0,00 MO com LS => 40,88

Valor do BDI => 17,47 90,20

Quant. => 1.374,8000000 Preço Total 

=>

124.006,96

 10.4 Parques e Jardins 446.753,63

 10.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 1,0000000 4,25 4,25

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0158000 22,64 0,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0631000 17,09 1,07

Insumo  00003123 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 KG 0,1000000 1,69 0,16

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A KG 2,5000000 1,07 2,67

MO sem LS => 1,22 LS => 0,00 MO com LS => 1,22

Valor do BDI => 1,02 5,27

Quant. => 3.927,4200000 Preço Total 

=>

20.697,50

 10.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000138 Próprio Plantio de Forração tipo HEMEROCALLIS FLAVA (Lírio) m² 1,0000000 42,29 42,29

Composição 

Auxiliar

 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 m² 1,0000000 42,29 42,29

MO sem LS => 4,10 LS => 0,00 MO com LS => 4,10

Valor do BDI => 10,16 52,45

Quant. => 1.441,0000000 Preço Total 

=>

75.580,45

 10.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  73788/002 SINAPI GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES UN 1,0000000 114,38 114,38

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,03 60,06

Insumo  00004513 SINAPI CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 7,8200000 2,59 20,25

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,3000000 12,39 3,71

Insumo  00004505 SINAPI RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2 X 7* CM, PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 23,0000000 1,32 30,36

MO sem LS => 54,78 LS => 0,00 MO com LS => 54,78

Valor do BDI => 27,48 141,86

Quant. => 448,0000000 Preço Total 

=>

63.553,28

 10.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 1,0000000 8,54 8,54

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 22,64 0,88

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 17,09 2,67

Insumo  00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 1,0000000 4,99 4,99

MO sem LS => 3,04 LS => 0,00 MO com LS => 3,04

Valor do BDI => 2,05 10,59

Quant. => 7.226,6300000 Preço Total 

=>

76.530,01

Tipo
SERP - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

URBA - URBANIZAÇÃO

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Material

Material

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I.

Composições Principais

Encargos Sociais

10 - Paisagismo

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa 

Catarina

Padrão - 24,03%

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

 10.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 1,0000000 89,16 89,16

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600000 22,64 5,88

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0401000 17,09 17,77

Insumo  00000359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M

UN 1,0000000 65,51 65,51

MO sem LS => 20,23 LS => 0,00 MO com LS => 20,23

Valor do BDI => 21,42 110,58

Quant. => 8,0000000 Preço Total 

=>

884,64

 10.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 1,0000000 48,42 48,42

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1818000 22,64 4,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7272000 17,09 12,42

Insumo  00000358 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *1* M

UN 1,0000000 31,89 31,89

MO sem LS => 14,14 LS => 0,00 MO com LS => 14,14

Valor do BDI => 11,63 60,05

Quant. => 440,0000000 Preço Total 

=>

26.422,00

 10.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000179 Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL (COMP. SINAPI 

94319 DEZ/2012)

m³ 1,0000000 170,56 170,56

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6590000 17,09 11,26

Composição 

Auxiliar

 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 15,0000000 1,62 24,30

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 1,0000000 135,00 135,00

MO sem LS => 14,63 LS => 0,00 MO com LS => 14,63

Valor do BDI => 40,98 211,54

Quant. => 865,4900000 Preço Total 

=>

183.085,75

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

URBA - URBANIZAÇÃO

Total Geral 600.896,73

Total sem BDI 484.562,06

Material

Valor com BDI =>

Total do BDI 116.334,67

Tipo
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FOLHA:

 11.1 RAMO 1000 46.461.505,31

 11.1.1 TRECHO EM BALANCOS SUCESSIVOS (EIXO 08 A 11) 32.164.369,78

 11.1.1.1 INFRAESTRUTURA 10.160.088,61

 11.1.1.1.1 FUNDAÇÕES 8.431.081,03

 11.1.1.1.1.1 ESTACAS ESCAVADAS 8.431.081,03

 11.1.1.1.1.1.1 ESTACAS ESCAVADAS DO BLOCO B.AP09.1 4.215.560,68

 11.1.1.1.1.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - 

sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

0,0000

694,1405

0,0000

0,0000

4,9800

139,3856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 1.111.737,60

 11.1.1.1.1.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

963,2852

0,0000

0,0000

3,8300

251,5105

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 149.731,20

 11.1.1.1.1.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

943,8731

0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 71.674,87

 11.1.1.1.1.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 75.060,8000000 Preço Total => 49.540,12

 11.1.1.1.1.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049
Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651
Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711
Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250
Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1.725,5600

Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

11 - OBRA DE ARTE ESPECIAL_EXEC01_Ramo1000_REV02_08-12-2020

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328
0,0000

1.317,2671
0,0000
0,0000
0,7300

1.804,4755
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513
MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 112,0000000 Preço Total => 298.959,36

 11.1.1.1.1.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301
Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491
Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881
Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892
Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319
Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417
Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885
0,0000

946,6410
0,0000
0,0000
0,5500

1.721,1654
MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 112,0000000 Preço Total => 239.093,12

 11.1.1.1.1.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049
Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651
Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711
Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250
Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328
0,0000

1.317,2671
0,0000
0,0000
3,7500

351,2712
MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 209.126,40

 11.1.1.1.1.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301
Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491
Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881
Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892
Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319
Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417
Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885
0,0000

946,6410
0,0000
0,0000
3,1000

305,3680
MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 181.800,00

 11.1.1.1.1.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 344.675,40

 11.1.1.1.1.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

313.199,4081

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Produção de Equipe =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

A Código Banco

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 22.944,66

 11.1.1.1.1.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 4.450,56

 11.1.1.1.1.1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 75.060,8000000 Preço Total => 761.116,51

 11.1.1.1.1.1.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 681,8400000 Preço Total => 9.648,03

 11.1.1.1.1.1.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000182 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DOS BALANÇOS SUCESSIVOS un 1,0000000 613.611,91 613.611,91

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 300,0000000 4,61 1.383,00

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 1.200,0000000 96,49 115.788,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 750,0000000 292,18 219.135,00

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 1,0000000 277.305,91 277.305,91

MO sem LS => 26.902,57 LS => 0,00 MO com LS => 26.902,57

Valor do BDI => 147.450,94 761.062,85

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 761.062,85

 11.1.1.1.1.1.2 ESTACAS ESCAVADAS DO BLOCO B.AP10.1 4.215.520,35

 11.1.1.1.1.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - 

sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

5,1151

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

7,9700

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco
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Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

0,0000

694,1405

0,0000

0,0000

4,9800

139,3856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 1.111.737,60

 11.1.1.1.1.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301
Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491
Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881
Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892
Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319
Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328
0,0000

963,2852
0,0000
0,0000
3,8300

251,5105
MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 149.731,20

 11.1.1.1.1.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301
Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491
Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881
Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892
Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640
Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417
Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885
0,0000

943,8731
0,0000
0,0000

10,4500
90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25
Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 639,4800000 Preço Total => 71.634,54

 11.1.1.1.1.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 75.060,8000000 Preço Total => 49.540,12

 11.1.1.1.1.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 112,0000000 Preço Total => 298.959,36

 11.1.1.1.1.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

313.199,4081

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1.725,5600

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

20,4411

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 112,0000000 Preço Total => 239.093,12

 11.1.1.1.1.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 209.126,40

 11.1.1.1.1.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 181.800,00

 11.1.1.1.1.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 344.675,40

 11.1.1.1.1.1.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 22.944,66

 11.1.1.1.1.1.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 4.450,56

 11.1.1.1.1.1.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 75.060,8000000 Preço Total => 761.116,51

 11.1.1.1.1.1.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 681,8400000 Preço Total => 9.648,03

 11.1.1.1.1.1.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000182 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DOS BALANÇOS SUCESSIVOS un 1,0000000 613.611,91 613.611,91

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 300,0000000 4,61 1.383,00

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 1.200,0000000 96,49 115.788,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 750,0000000 292,18 219.135,00

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 1,0000000 277.305,91 277.305,91

MO sem LS => 26.902,57 LS => 0,00 MO com LS => 26.902,57

Valor do BDI => 147.450,94 761.062,85

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 761.062,85

 11.1.1.1.2 BLOCOS COM ESCORAMENTO 1.729.007,58

 11.1.1.1.2.1 BLOCO B.AP09.1 864.503,79

 11.1.1.1.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Preço Unitário

7,9700

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 289,5600000 Preço Total => 41.146,47

 11.1.1.1.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 50.820,0000000 Preço Total => 539.200,20

 11.1.1.1.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 179.651,50

 11.1.1.1.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 1.505,58

 11.1.1.1.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 16.311,27

 11.1.1.1.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507791 SICRO3 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento e instalação un 1,0000000 441,43 441,43

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

41,8028

0,0000

41,8028

0,0000

0,0000

6,0000

6,9671

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2439 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 431,3730

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0422700 kg 0,2162

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,5000000 m 1,3836

Tipo

0,4078

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

431,3730

5,1151

2,7671
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Insumo SICRO3 M1022 Massa de vidraceiro 0,1328500 kg 0,3494

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 1,0000000 un 1,0794

434,4016

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2439 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0026000 t 0,0562

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000400 t 0,0009

Tempo Fixo SICRO3 M1022 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001300 t 0,0028

0,0599

MO sem LS => 6,99 LS => 0,00 MO com LS => 6,99

Valor do BDI => 106,07 547,50

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.190,00

 11.1.1.1.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4508177 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 74,55 74,55

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2007700 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5926

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2007700 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7476

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2007700 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2243

6,5645

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7029

0,0000

0,0000

15,8700

10,1892

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0287000 kg 0,1804

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0093900 kg 0,0480

Insumo SICRO3 M2477 Bainha metálica - D = 100 mm 1,0400000 m 60,3820

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 7,1800000 kg 3,0759

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,3823000 m 0,1270

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

64,1646

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000300 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2477 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0017900 t 0,0387

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0071800 t 0,1551

0,1963

MO sem LS => 9,86 LS => 0,00 MO com LS => 9,86

Valor do BDI => 17,91 92,46

Quant. => 59,0000000 Preço Total => 5.455,14

 11.1.1.1.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.235,3400000 Preço Total => 15.701,17

 11.1.1.1.2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas de aço - 

estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 1,0000000 151,92 151,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 3,4817

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,4000000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0307

3,5124

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,4000000 32,0652 12,8261

110,3092

0,0000

113,8216

0,0000

0,0000

1,0000

113,8216

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 0,5400000 kg 3,2605

Insumo SICRO3 M1378 Chapa de aço ASTM A36 5,5931300 kg 30,7035

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1962500 kg 4,0116

37,9756

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0005400 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1378 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga com caminhão guindauto

5914333 0,0055900 t 0,1090

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0043

0,1250

MO sem LS => 110,33 LS => 0,00 MO com LS => 110,33

Valor do BDI => 36,50 188,42

Quant. => 129,9600000 Preço Total => 24.487,06

 11.1.1.1.2.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL m³ 1,0000000 669,58 669,58

Custo Total dos Tempos Fixos =>

1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,4895

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

19,5000

5,1151

2,7671

58,0596

0,4284

0,0919

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

9,4379

12,9493

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

2,6300

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

4,0390

6,2845

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>
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Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,1768000 Preço Total => 146,82

 11.1.1.1.2.1.71.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.1.2.2 BLOCO B.AP10.1 864.503,79

 11.1.1.1.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 289,5600000 Preço Total => 41.146,47

 11.1.1.1.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 50.820,0000000 Preço Total => 539.200,20

 11.1.1.1.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 179.651,50

 11.1.1.1.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0,4078

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 1.505,58

 11.1.1.1.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 16.311,27

 11.1.1.1.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507791 SICRO3 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento e instalação un 1,0000000 441,43 441,43

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

41,8028

0,0000

41,8028

0,0000

0,0000

6,0000

6,9671

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2439 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 431,3730

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0422700 kg 0,2162

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,5000000 m 1,3836

Insumo SICRO3 M1022 Massa de vidraceiro 0,1328500 kg 0,3494

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 1,0000000 un 1,0794

434,4016

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2439 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0026000 t 0,0562

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000400 t 0,0009

Tempo Fixo SICRO3 M1022 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001300 t 0,0028

0,0599

MO sem LS => 6,99 LS => 0,00 MO com LS => 6,99

Valor do BDI => 106,07 547,50

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.190,00

 11.1.1.1.2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4508177 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 74,55 74,55

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2007700 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5926

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2007700 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7476

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2007700 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2243

6,5645

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7029

0,0000

0,0000

15,8700

10,1892

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0287000 kg 0,1804

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0093900 kg 0,0480

Insumo SICRO3 M2477 Bainha metálica - D = 100 mm 1,0400000 m 60,3820

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 7,1800000 kg 3,0759

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,3823000 m 0,1270

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

64,1646

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000300 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2477 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0017900 t 0,0387

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0071800 t 0,1551

0,1963

MO sem LS => 9,86 LS => 0,00 MO com LS => 9,86

Valor do BDI => 17,91 92,46

Quant. => 59,0000000 Preço Total => 5.455,14

 11.1.1.1.2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

431,3730

5,1151

2,7671

2,6300

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

58,0596

0,4284

0,0919

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.235,3400000 Preço Total => 15.701,17

 11.1.1.1.2.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas de aço - 

estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 1,0000000 151,92 151,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 3,4817

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,4000000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0307

3,5124

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,4000000 32,0652 12,8261

110,3092

0,0000

113,8216

0,0000

0,0000

1,0000

113,8216

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 0,5400000 kg 3,2605

Insumo SICRO3 M1378 Chapa de aço ASTM A36 5,5931300 kg 30,7035

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1962500 kg 4,0116

37,9756

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0005400 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1378 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga com caminhão guindauto

5914333 0,0055900 t 0,1090

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0043

0,1250

MO sem LS => 110,33 LS => 0,00 MO com LS => 110,33

Valor do BDI => 36,50 188,42

Quant. => 129,9600000 Preço Total => 24.487,06

 11.1.1.1.2.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,1768000 Preço Total => 146,82

 11.1.1.1.2.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2 MESO E SUPERESTRUTURA 22.004.281,17

 11.1.1.2.1 TRECHO EM CAIXÃO EXECUTADO EM BALANÇOS SUCESSIVOS 21.022.843,73

 11.1.1.2.1.1 ADUELA DE ARRANQUE BLOCO B.AP09.1 1.545.463,48

 11.1.1.2.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 676,3200000 Preço Total => 96.105,07

 11.1.1.2.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

6,0379

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

5,4895

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

19,5000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 66.036,0000000 Preço Total => 700.641,96

 11.1.1.2.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 14.504,88

 11.1.1.2.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 88,9200000 Preço Total => 7.116,26

 11.1.1.2.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.469,8500000 Preço Total => 18.681,79

 11.1.1.2.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

4,7971

102,9800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

49,4186

0,4284

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

12,9493

Custo Total das Atividades =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

6,2845

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379
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Composição  4507760 SICRO3 Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 1.178,95 1.178,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9725 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN 1,0000000 1,00 0,00 41,1389 38,6043 41,1389

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

50,0154

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,5846

0,0000

0,0000

3,4300

37,1967

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0138 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 1.109,5456

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2419 Parafuso cabeça abaulada M6 com porca e arruela 2,0000000 un 1,9306

1.113,8748

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2560000 m² 26,3629

26,3629

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0138 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0700000 t 1,5120

1,5120

MO sem LS => 43,69 LS => 0,00 MO com LS => 43,69

Valor do BDI => 283,30 1.462,25

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 5.849,00

 11.1.1.2.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 224.294,41

 11.1.1.2.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 1.547,95

 11.1.1.2.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 16.770,28

 11.1.1.2.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas de aço - 

estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 1,0000000 151,92 151,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 3,4817

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,4000000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0307

3,5124

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

0,4284

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total das Atividades =>

4,7971

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

1.109,5456

0,9653

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,4000000 32,0652 12,8261

110,3092

0,0000

113,8216

0,0000

0,0000

1,0000

113,8216

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 0,5400000 kg 3,2605

Insumo SICRO3 M1378 Chapa de aço ASTM A36 5,5931300 kg 30,7035

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1962500 kg 4,0116

37,9756

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0005400 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1378 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga com caminhão guindauto

5914333 0,0055900 t 0,1090

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0043

0,1250

MO sem LS => 110,33 LS => 0,00 MO com LS => 110,33

Valor do BDI => 36,50 188,42

Quant. => 557,6400000 Preço Total => 105.070,52

 11.1.1.2.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000049 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" s/ movimentação - carga vertical 50.000 kN un 1,0000000 129.662,96 129.662,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 1,00 0,48 151,1004 79,6814 189,3475

Insumo 68 Próprio aparelho FIXO TF  5000 1,0000000 1,00 0,48 104.500,0000 50.160,0000 128.576,8000

128.766,1475

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

128.874,7750

0,0000

0,0000

1,0000

128.874,7750

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,3188000 m³ 778,7200

Atividade Auxiliar SICRO3 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

1,0000000 t 9,4600

788,1800

MO sem LS => 158,65 LS => 0,00 MO com LS => 158,65

Valor do BDI => 31.158,00 160.820,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 160.820,96

 11.1.1.2.1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000048 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga vertical 50.000 kN  

- Mov. Transversal: ±20mm

un 1,0000000 155.746,16 155.746,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 1,00 0,48 151,1004 79,6814 189,3475

Insumo 66 Próprio aparelho de Apoio Unidirecional TU  5000/50 1,0000000 1,00 0,48 104.500,0000 104.500,0000 154.660,0000

154.849,3475

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

154.957,9750

0,0000

0,0000

1,0000

154.957,9750

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,3188000 m³ 778,7200

Atividade Auxiliar SICRO3 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

1,0000000 t 9,4600

788,1800

MO sem LS => 158,65 LS => 0,00 MO com LS => 158,65

Valor do BDI => 37.425,80 193.171,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 193.171,96

 11.1.1.2.1.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000189 Próprio Caixa de Areia para drenagem pluvial em alvenaria. un 1,0000000 179,08 179,08

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9600000 23,56 46,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1400000 17,09 70,75

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,2200000 66,16 14,55

Insumo  00001382 SINAPI CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 0,8200000 25,05 20,54

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0620000 62,50 3,87

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 40,0000000 0,58 23,20

MO sem LS => 100,82 LS => 0,00 MO com LS => 100,82

Valor do BDI => 43,03 222,11

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 888,44

 11.1.1.2.1.2 ADUELA 1 - VÃO 80,55 - S21-20 180.182,99

 11.1.1.2.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 138,2600000 Preço Total => 19.646,74

 11.1.1.2.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Preço Unitário

5,4895

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

19,5000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

6,0379

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Tipo

Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2.442,6600

9,4600

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2.442,6600

9,4600

Custo Total das Atividades =>
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Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.964,0000000 Preço Total => 63.278,04

 11.1.1.2.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.252,44

 11.1.1.2.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 62,4600000 Preço Total => 4.998,67

 11.1.1.2.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.032,4600000 Preço Total => 13.122,56

 11.1.1.2.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

6,2845

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

4,7971

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

49,4186

0,4284

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

0,0919

2,7671

1,0794

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Custo Total do Material =>

Custo Operacional

12,9493

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
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Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 30.671,05

 11.1.1.2.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 211,67

 11.1.1.2.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 2.293,24

 11.1.1.2.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.3 ADUELA 1 - VÃO 160 - S25-26 180.182,99

 11.1.1.2.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 138,2600000 Preço Total => 19.646,74

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

0,4284

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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 11.1.1.2.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.964,0000000 Preço Total => 63.278,04

 11.1.1.2.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.252,44

 11.1.1.2.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 62,4600000 Preço Total => 4.998,67

 11.1.1.2.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0919

2,7671

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

49,4186

0,4284

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

12,9493

Custo Total das Atividades =>

Custo Operacional

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

6,2845

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.032,4600000 Preço Total => 13.122,56

 11.1.1.2.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 30.671,05

 11.1.1.2.1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 211,67

 11.1.1.2.1.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 2.293,24

 11.1.1.2.1.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.4 ADUELA 2 - VÃO 80,55 - S20-19 168.622,85

 11.1.1.2.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

0,4284

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Utilização

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Custo Total das Atividades =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 134,7000000 Preço Total => 19.140,87

 11.1.1.2.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.746,0000000 Preço Total => 60.965,06

 11.1.1.2.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 50,4800000 Preço Total => 4.039,91

 11.1.1.2.1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

6,2845

0,0919

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

49,4186

0,4284

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

4,7971

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo OperacionalCódigo Banco Equipamentos Quantidade Utilização
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0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 834,4300000 Preço Total => 10.605,60

 11.1.1.2.1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 28.038,00

 11.1.1.2.1.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 193,50

 11.1.1.2.1.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 2.096,37

 11.1.1.2.1.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,4284

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

1,1742

11,9978

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

12,9493

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

37,5100

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>
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Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.5 ADUELA 2 - VÃO 160 - S26-27 168.622,85

 11.1.1.2.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 134,7000000 Preço Total => 19.140,87

 11.1.1.2.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.746,0000000 Preço Total => 60.965,06

 11.1.1.2.1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 50,4800000 Preço Total => 4.039,91

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

4,0390

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

5,1151

49,4186

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

4,7971

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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 11.1.1.2.1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 834,4300000 Preço Total => 10.605,60

 11.1.1.2.1.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664
0,0000

172,8545
0,0000
0,0000

24,9000
6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638
Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515
Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 28.038,00

 11.1.1.2.1.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 193,50

 11.1.1.2.1.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 2.096,37

 11.1.1.2.1.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

0,8800

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

0,4284
1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário
105,9249
60,4151

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
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Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.6 ADUELA 3 - VÃO 80,55 - S19-18 166.484,57

 11.1.1.2.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,3200000 Preço Total => 18.660,57

 11.1.1.2.1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.540,0000000 Preço Total => 58.779,40

 11.1.1.2.1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Tipo

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

49,4186

2,7671

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 61,7400000 Preço Total => 4.941,05

 11.1.1.2.1.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.020,5600000 Preço Total => 12.971,31

 11.1.1.2.1.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 25.505,65

 11.1.1.2.1.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 176,02

 11.1.1.2.1.6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 1.907,03

 11.1.1.2.1.6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A

Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.7 ADUELA 3 - VÃO 160 - S27 - 28 166.484,57

 11.1.1.2.1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,3200000 Preço Total => 18.660,57

 11.1.1.2.1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.540,0000000 Preço Total => 58.779,40

 11.1.1.2.1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Custo Horário

1,8354

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

4,7971

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Tipo

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Total do Material =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

912,6221

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151
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Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 61,7400000 Preço Total => 4.941,05

 11.1.1.2.1.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.020,5600000 Preço Total => 12.971,31

 11.1.1.2.1.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 25.505,65

 11.1.1.2.1.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 176,02

 11.1.1.2.1.7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

Utilização

49,4186

2,7671

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total do Material =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

60,4151

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional

Utilização

Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário
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D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 1.907,03

 11.1.1.2.1.7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.8 ADUELA 4 - VÃO 80,55 - S18-17 167.453,18

 11.1.1.2.1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 127,8500000 Preço Total => 18.167,48

 11.1.1.2.1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.525,0000000 Preço Total => 58.620,25

 11.1.1.2.1.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Salário Hora

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora



210/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 73,4600000 Preço Total => 5.879,00

 11.1.1.2.1.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.214,2900000 Preço Total => 15.433,62

 11.1.1.2.1.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 23.860,59

 11.1.1.2.1.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 164,67

 11.1.1.2.1.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

0,4284

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo OperacionalUtilização
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Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 1.784,03

 11.1.1.2.1.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.9 ADUELA 4 - VÃO 160 - S28-29 167.453,18

 11.1.1.2.1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 127,8500000 Preço Total => 18.167,48

 11.1.1.2.1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.525,0000000 Preço Total => 58.620,25

 11.1.1.2.1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971
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Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 73,4600000 Preço Total => 5.879,00

 11.1.1.2.1.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.214,2900000 Preço Total => 15.433,62

 11.1.1.2.1.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 23.860,59

 11.1.1.2.1.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Custo Horário

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

60,4151

Custo Total do Material =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 164,67

 11.1.1.2.1.9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 1.784,03

 11.1.1.2.1.9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.10 ADUELA 5 - VÃO 80,55 - S17-16 167.572,40

 11.1.1.2.1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,3600000 Preço Total => 17.671,55

 11.1.1.2.1.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.388,0000000 Preço Total => 57.166,68

 11.1.1.2.1.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Salário Hora
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Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 84,2200000 Preço Total => 6.740,12

 11.1.1.2.1.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.392,1600000 Preço Total => 17.694,35

 11.1.1.2.1.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664
0,0000

172,8545
0,0000
0,0000

24,9000
6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638
Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515
Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 22.886,98

 11.1.1.2.1.10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

49,4186

2,7671

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Tipo

912,6221

4,7971

Preço Unitário

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

105,9249

0,4284
1,1742

11,9978

Preço Unitário
0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 157,95

 11.1.1.2.1.10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 1.711,23

 11.1.1.2.1.10.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.11 ADUELA 5 - VÃO 160 - S29-30 167.572,40

 11.1.1.2.1.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,3600000 Preço Total => 17.671,55

 11.1.1.2.1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.388,0000000 Preço Total => 57.166,68

 11.1.1.2.1.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Operacional

Utilização

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
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Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 84,2200000 Preço Total => 6.740,12

 11.1.1.2.1.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.392,1600000 Preço Total => 17.694,35

 11.1.1.2.1.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

2,7671

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

60,4151

Custo Total do Material =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

Custo Horário de Equipamentos =>

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186
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Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 22.886,98

 11.1.1.2.1.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 157,95

 11.1.1.2.1.11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 1.711,23

 11.1.1.2.1.11.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.12 ADUELA 6 - VÃO 80,55 - S16-15 168.133,44

 11.1.1.2.1.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 120,9400000 Preço Total => 17.185,57

 11.1.1.2.1.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

0,8800

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Utilização

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000
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MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.267,0000000 Preço Total => 55.882,87

 11.1.1.2.1.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 95,2400000 Preço Total => 7.622,05

 11.1.1.2.1.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.574,3200000 Preço Total => 20.009,60

 11.1.1.2.1.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 22.086,04

 11.1.1.2.1.12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 152,42

 11.1.1.2.1.12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 1.651,35

 11.1.1.2.1.12.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.13 ADUELA 6 - VÃO 160 - S30-31 168.133,44

 11.1.1.2.1.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 120,9400000 Preço Total => 17.185,57

 11.1.1.2.1.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

105,9249

Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.267,0000000 Preço Total => 55.882,87

 11.1.1.2.1.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 95,2400000 Preço Total => 7.622,05

 11.1.1.2.1.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.574,3200000 Preço Total => 20.009,60

 11.1.1.2.1.13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

37,5100

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
4,0390
6,2845
5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

0,4284
0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional Custo Horário
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 22.086,04

 11.1.1.2.1.13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 152,42

 11.1.1.2.1.13.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 1.651,35

 11.1.1.2.1.13.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.14 ADUELA 7 - VÃO 80,55 - S15-14 202.736,99

 11.1.1.2.1.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Quant. => 167,1000000 Preço Total => 23.744,91

 11.1.1.2.1.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.616,0000000 Preço Total => 70.195,76

 11.1.1.2.1.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 111,4200000 Preço Total => 8.916,94

 11.1.1.2.1.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000
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0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.841,7700000 Preço Total => 23.408,89

 11.1.1.2.1.14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 30.440,84

 11.1.1.2.1.14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 210,08

 11.1.1.2.1.14.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 2.276,03

 11.1.1.2.1.14.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.15 ADUELA 7 - VÃO 160 - S31-32 203.118,29

 11.1.1.2.1.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 167,1000000 Preço Total => 23.744,91

 11.1.1.2.1.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.616,0000000 Preço Total => 70.195,76

 11.1.1.2.1.15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 111,4200000 Preço Total => 8.916,94

 11.1.1.2.1.15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

Custo Horário

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
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0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.871,7700000 Preço Total => 23.790,19

 11.1.1.2.1.15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 30.440,84

 11.1.1.2.1.15.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 210,08

 11.1.1.2.1.15.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 2.276,03

 11.1.1.2.1.15.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

37,5100

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.16 ADUELA 8 - VÃO 80,55 - S14-13 210.986,36

 11.1.1.2.1.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 160,8800000 Preço Total => 22.861,04

 11.1.1.2.1.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 7.188,0000000 Preço Total => 76.264,68

 11.1.1.2.1.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692
0,0000

127,2437
0,0000
0,0000
3,9800

31,9708
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 127,4000000 Preço Total => 10.195,82

 11.1.1.2.1.16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000
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Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.105,9200000 Preço Total => 26.766,24

 11.1.1.2.1.16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 28.987,62

 11.1.1.2.1.16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 200,05

 11.1.1.2.1.16.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 2.167,37

 11.1.1.2.1.16.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.17 ADUELA 8 - VÃO 160 - S32-33 210.986,36

 11.1.1.2.1.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 160,8800000 Preço Total => 22.861,04

 11.1.1.2.1.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 7.188,0000000 Preço Total => 76.264,68

 11.1.1.2.1.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000
127,2437

0,0000
0,0000
3,9800

31,9708
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000
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Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 127,4000000 Preço Total => 10.195,82

 11.1.1.2.1.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.105,9200000 Preço Total => 26.766,24

 11.1.1.2.1.17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 28.987,62

 11.1.1.2.1.17.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 200,05

 11.1.1.2.1.17.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 2.167,37

 11.1.1.2.1.17.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

37,5100

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.18 ADUELA 9 - VÃO 80,55 - S13-12 210.903,57

 11.1.1.2.1.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 155,1000000 Preço Total => 22.039,71

 11.1.1.2.1.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.957,0000000 Preço Total => 73.813,77

 11.1.1.2.1.18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043
Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692
0,0000

127,2437
0,0000
0,0000
3,9800

31,9708
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186
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Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 143,4000000 Preço Total => 11.476,30

 11.1.1.2.1.18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.370,4000000 Preço Total => 30.127,78

 11.1.1.2.1.18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 27.644,72

 11.1.1.2.1.18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 190,78

 11.1.1.2.1.18.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

2,7671

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 2.066,97

 11.1.1.2.1.18.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.19 ADUELA 9 - VÃO 160 - S33-34 210.903,57

 11.1.1.2.1.19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 155,1000000 Preço Total => 22.039,71

 11.1.1.2.1.19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.957,0000000 Preço Total => 73.813,77

 11.1.1.2.1.19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692
0,0000

127,2437
0,0000
0,0000
3,9800

31,9708
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.19.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

Custo Horário

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 143,4000000 Preço Total => 11.476,30

 11.1.1.2.1.19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.370,4000000 Preço Total => 30.127,78

 11.1.1.2.1.19.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 27.644,72

 11.1.1.2.1.19.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 190,78

 11.1.1.2.1.19.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Utilização

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 2.066,97

 11.1.1.2.1.19.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.20 ADUELA 10 - VÃO 80,55 - S12-11 211.406,80

 11.1.1.2.1.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 149,9200000 Preço Total => 21.303,63

 11.1.1.2.1.20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.761,0000000 Preço Total => 71.734,21

 11.1.1.2.1.20.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692
0,0000

127,2437
0,0000
0,0000
3,9800

31,9708
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.20.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 159,4000000 Preço Total => 12.756,78

 11.1.1.2.1.20.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.634,8600000 Preço Total => 33.489,07

 11.1.1.2.1.20.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 26.421,71

 11.1.1.2.1.20.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 182,34

 11.1.1.2.1.20.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 1.975,52

 11.1.1.2.1.20.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.21 ADUELA 10 - VÃO 160 - S34-35 211.407,05

 11.1.1.2.1.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 149,9200000 Preço Total => 21.303,63

 11.1.1.2.1.21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.761,0000000 Preço Total => 71.734,21

 11.1.1.2.1.21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692
0,0000

127,2437
0,0000
0,0000
3,9800

31,9708
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Custo Horário

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 159,4000000 Preço Total => 12.756,78

 11.1.1.2.1.21.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.634,8800000 Preço Total => 33.489,32

 11.1.1.2.1.21.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 26.421,71

 11.1.1.2.1.21.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

Tipo

Valor com BDI =>

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 182,34

 11.1.1.2.1.21.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 1.975,52

 11.1.1.2.1.21.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.22 ADUELA 11 - VÃO 80,55 - S11-10 212.059,13

 11.1.1.2.1.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 145,1700000 Preço Total => 20.628,65

 11.1.1.2.1.22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.562,0000000 Preço Total => 69.622,82

 11.1.1.2.1.22.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692
0,0000

127,2437
0,0000
0,0000
3,9800

31,9708
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Horário

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.22.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 175,4000000 Preço Total => 14.037,26

 11.1.1.2.1.22.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.899,3600000 Preço Total => 36.850,86

 11.1.1.2.1.22.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 25.309,01

 11.1.1.2.1.22.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

4,7971

Preço Unitário

Tipo

1,8354

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 174,66

 11.1.1.2.1.22.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 1.892,33

 11.1.1.2.1.22.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.23 ADUELA 11 - VÃO 160 - S35-36 212.059,13

 11.1.1.2.1.23.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 145,1700000 Preço Total => 20.628,65

 11.1.1.2.1.23.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.562,0000000 Preço Total => 69.622,82

 11.1.1.2.1.23.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Custo OperacionalA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692
0,0000

127,2437
0,0000
0,0000
3,9800

31,9708
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.23.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 175,4000000 Preço Total => 14.037,26

 11.1.1.2.1.23.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.899,3600000 Preço Total => 36.850,86

 11.1.1.2.1.23.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

912,6221

1,8354

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 25.309,01

 11.1.1.2.1.23.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 174,66

 11.1.1.2.1.23.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 1.892,33

 11.1.1.2.1.23.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.24 ADUELA 12 - VÃO 80,55 - S10-09 211.482,83

 11.1.1.2.1.24.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 140,7900000 Preço Total => 20.006,25

 11.1.1.2.1.24.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.232,0000000 Preço Total => 66.121,52

 11.1.1.2.1.24.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692
0,0000

127,2437
0,0000
0,0000
3,9800

31,9708
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.24.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 191,4000000 Preço Total => 15.317,74

 11.1.1.2.1.24.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.163,8400000 Preço Total => 40.212,40

 11.1.1.2.1.24.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000
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367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 24.297,04

 11.1.1.2.1.24.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 167,68

 11.1.1.2.1.24.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 1.816,66

 11.1.1.2.1.24.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.25 ADUELA 12 - VÃO 160 - S36-37 211.482,83

 11.1.1.2.1.25.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 140,7900000 Preço Total => 20.006,25

 11.1.1.2.1.25.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.232,0000000 Preço Total => 66.121,52

 11.1.1.2.1.25.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.25.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 191,4000000 Preço Total => 15.317,74

 11.1.1.2.1.25.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.163,8400000 Preço Total => 40.212,40

 11.1.1.2.1.25.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

Custo Horário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 24.297,04

 11.1.1.2.1.25.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 167,68

 11.1.1.2.1.25.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 1.816,66

 11.1.1.2.1.25.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.26 ADUELA 13 - VÃO 80,55 - S09-08 219.818,00

 11.1.1.2.1.26.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 136,9200000 Preço Total => 19.456,33

 11.1.1.2.1.26.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.720,0000000 Preço Total => 71.299,20

 11.1.1.2.1.26.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.26.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 207,5400000 Preço Total => 16.609,42

 11.1.1.2.1.26.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.430,6400000 Preço Total => 43.603,43

 11.1.1.2.1.26.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 23.395,37

 11.1.1.2.1.26.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 161,46

 11.1.1.2.1.26.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 1.749,25

 11.1.1.2.1.26.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.27 ADUELA 13 - VÃO 160 - S37-38 219.802,00

 11.1.1.2.1.27.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 136,9200000 Preço Total => 19.456,33

 11.1.1.2.1.27.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.720,0000000 Preço Total => 71.299,20

 11.1.1.2.1.27.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.27.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 207,3400000 Preço Total => 16.593,42

 11.1.1.2.1.27.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
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Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.430,6400000 Preço Total => 43.603,43

 11.1.1.2.1.27.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 23.395,37

 11.1.1.2.1.27.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 161,46

 11.1.1.2.1.27.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 1.749,25

 11.1.1.2.1.27.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.28 ADUELA 14 - VÃO 80,55 - S08-07 216.666,26

 11.1.1.2.1.28.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 133,5700000 Preço Total => 18.980,29

 11.1.1.2.1.28.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.110,0000000 Preço Total => 64.827,10

 11.1.1.2.1.28.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.28.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 223,5400000 Preço Total => 17.889,90

 11.1.1.2.1.28.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000
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0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.695,1200000 Preço Total => 46.964,97

 11.1.1.2.1.28.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 22.613,61

 11.1.1.2.1.28.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 156,06

 11.1.1.2.1.28.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 1.690,79

 11.1.1.2.1.28.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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 11.1.1.2.1.29 ADUELA 14 - VÃO 160 - S38-39 216.666,26

 11.1.1.2.1.29.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 133,5700000 Preço Total => 18.980,29

 11.1.1.2.1.29.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.110,0000000 Preço Total => 64.827,10

 11.1.1.2.1.29.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.29.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 223,5400000 Preço Total => 17.889,90

 11.1.1.2.1.29.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

Custo Horário

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.695,1200000 Preço Total => 46.964,97

 11.1.1.2.1.29.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 22.613,61

 11.1.1.2.1.29.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 156,06

 11.1.1.2.1.29.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 1.690,79

 11.1.1.2.1.29.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

37,5100

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.30 ADUELA 15 - VÃO 80,55 - S07-06 223.214,10

 11.1.1.2.1.30.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 157,1000000 Preço Total => 22.323,91

 11.1.1.2.1.30.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.852,0000000 Preço Total => 62.089,72

 11.1.1.2.1.30.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.30.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,7971

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Salário Hora

1,8354

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000
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MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 239,5400000 Preço Total => 19.170,38

 11.1.1.2.1.30.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.959,6000000 Preço Total => 50.326,51

 11.1.1.2.1.30.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 23.203,53

 11.1.1.2.1.30.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 160,13

 11.1.1.2.1.30.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 1.734,90

 11.1.1.2.1.30.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73606 SINAPI ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM UN 1,0000000 136,83 136,83

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 23,56 70,68

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 17,09 51,27

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0600000 66,16 3,96

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 21,0000000 0,52 10,92

MO sem LS => 106,05 LS => 0,00 MO com LS => 106,05

Valor do BDI => 32,88 169,71

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 169,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  M1432 SICRO3 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 un 1,0000000 396,5000 396,5000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 95,27 491,77

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 491,77

 11.1.1.2.1.30.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.31 ADUELA 15 - VÃO 160 - S39-40 222.552,62

 11.1.1.2.1.31.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 157,1000000 Preço Total => 22.323,91

 11.1.1.2.1.31.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.852,0000000 Preço Total => 62.089,72

 11.1.1.2.1.31.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.31.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário
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6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 239,5400000 Preço Total => 19.170,38

 11.1.1.2.1.31.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.959,6000000 Preço Total => 50.326,51

 11.1.1.2.1.31.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 23.203,53

 11.1.1.2.1.31.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 160,13

 11.1.1.2.1.31.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 1.734,90

 11.1.1.2.1.31.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.32 ADUELA 16 - VÃO 80,55 - S06-05 220.020,23

 11.1.1.2.1.32.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 128,2100000 Preço Total => 18.218,64

 11.1.1.2.1.32.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.750,0000000 Preço Total => 61.007,50

 11.1.1.2.1.32.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

4,7971

Preço Unitário

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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 11.1.1.2.1.32.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 255,5400000 Preço Total => 20.450,86

 11.1.1.2.1.32.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.224,0800000 Preço Total => 53.688,05

 11.1.1.2.1.32.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 21.366,62

 11.1.1.2.1.32.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

0,4284

0,0919

1,0794

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Código Banco Equipamentos

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 147,46

 11.1.1.2.1.32.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 1.597,56

 11.1.1.2.1.32.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87
Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.33 ADUELA 16 - VÃO 160- S40-41 220.020,23
 11.1.1.2.1.33.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 128,2100000 Preço Total => 18.218,64

 11.1.1.2.1.33.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.750,0000000 Preço Total => 61.007,50

 11.1.1.2.1.33.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.33.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 255,5400000 Preço Total => 20.450,86

 11.1.1.2.1.33.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.224,0800000 Preço Total => 53.688,05

 11.1.1.2.1.33.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 21.366,62

 11.1.1.2.1.33.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Preço Unitário

Tipo

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário
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6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 147,46

 11.1.1.2.1.33.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 1.597,56

 11.1.1.2.1.33.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.34 ADUELA 17 - VÃO 80,55 - S05-04 223.065,61

 11.1.1.2.1.34.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 126,1900000 Preço Total => 17.931,59

 11.1.1.2.1.34.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.674,0000000 Preço Total => 60.201,14

 11.1.1.2.1.34.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.34.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 271,5400000 Preço Total => 21.731,34

 11.1.1.2.1.34.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.488,5600000 Preço Total => 57.049,59

 11.1.1.2.1.34.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

4,7971

Preço Unitário

Tipo

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 20.901,40

 11.1.1.2.1.34.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 144,24

 11.1.1.2.1.34.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 1.562,77

 11.1.1.2.1.34.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.35 ADUELA 17 - VÃO 160 - S41-42 223.065,61

 11.1.1.2.1.35.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 126,1900000 Preço Total => 17.931,59

 11.1.1.2.1.35.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.674,0000000 Preço Total => 60.201,14

 11.1.1.2.1.35.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.35.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 271,5400000 Preço Total => 21.731,34

 11.1.1.2.1.35.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.488,5600000 Preço Total => 57.049,59

 11.1.1.2.1.35.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

4,7971

Preço Unitário

Tipo

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 20.901,40

 11.1.1.2.1.35.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 144,24

 11.1.1.2.1.35.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 1.562,77

 11.1.1.2.1.35.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.36 ADUELA 18 - VÃO 80,55 - S04-03 226.521,10

 11.1.1.2.1.36.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,6100000 Preço Total => 17.707,08

 11.1.1.2.1.36.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.620,0000000 Preço Total => 59.628,20

 11.1.1.2.1.36.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.36.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 287,5400000 Preço Total => 23.011,82

 11.1.1.2.1.36.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.753,0400000 Preço Total => 60.411,13

 11.1.1.2.1.36.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

21,6000

21,6000

4,7971

Preço Unitário

Tipo

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>
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35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 20.541,69

 11.1.1.2.1.36.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 141,76

 11.1.1.2.1.36.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 1.535,88

 11.1.1.2.1.36.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.37 ADUELA 18 - VÃO 160 - S42-43 225.807,19

 11.1.1.2.1.37.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,6100000 Preço Total => 17.707,08

 11.1.1.2.1.37.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.620,0000000 Preço Total => 59.628,20

 11.1.1.2.1.37.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.37.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 278,5400000 Preço Total => 22.291,55

 11.1.1.2.1.37.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.753,5400000 Preço Total => 60.417,49

 11.1.1.2.1.37.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

4,7971

Preço Unitário

Tipo

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>
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Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 20.541,69

 11.1.1.2.1.37.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 141,76

 11.1.1.2.1.37.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 1.535,88

 11.1.1.2.1.37.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.38 ADUELA 19 - VÃO 80,55 - S03-02 223.464,92

 11.1.1.2.1.38.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Material

Material

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 123,4800000 Preço Total => 17.546,50

 11.1.1.2.1.38.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.935,0000000 Preço Total => 52.360,35

 11.1.1.2.1.38.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.38.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.38.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

4,7971

Preço Unitário

Tipo

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>
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0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.1.1.2.1.38.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 20.292,29

 11.1.1.2.1.38.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 140,04

 11.1.1.2.1.38.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 1.517,23

 11.1.1.2.1.38.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.39 ADUELA 19 - VÃO 160 - S43-44 223.464,92

 11.1.1.2.1.39.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 123,4800000 Preço Total => 17.546,50

 11.1.1.2.1.39.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.935,0000000 Preço Total => 52.360,35

 11.1.1.2.1.39.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.39.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.39.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

4,7971

Preço Unitário

Tipo

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.1.1.2.1.39.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 20.292,29

 11.1.1.2.1.39.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 140,04

 11.1.1.2.1.39.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 1.517,23

 11.1.1.2.1.39.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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 11.1.1.2.1.40 ADUELA 20 - VÃO 80,55 - S02-01 229.807,42

 11.1.1.2.1.40.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 122,8800000 Preço Total => 17.461,24

 11.1.1.2.1.40.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.555,0000000 Preço Total => 58.938,55

 11.1.1.2.1.40.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.40.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.40.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

4,7971

Preço Unitário

Tipo

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custo Horário
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Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.1.1.2.1.40.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 20.153,21

 11.1.1.2.1.40.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 139,08

 11.1.1.2.1.40.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 1.506,83

 11.1.1.2.1.40.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS
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Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.41 ADUELA 20 - VÃO 160- S44-45 229.807,42

 11.1.1.2.1.41.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 122,8800000 Preço Total => 17.461,24

 11.1.1.2.1.41.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.555,0000000 Preço Total => 58.938,55

 11.1.1.2.1.41.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.41.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

4,7971

Preço Unitário

Tipo

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

21,6000

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.41.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.1.1.2.1.41.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 20.153,21

 11.1.1.2.1.41.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 139,08

 11.1.1.2.1.41.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 1.506,83

 11.1.1.2.1.41.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS
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Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.42 ADUELA DE FECHAMENTO LATERAL - S01-00 569.882,84

 11.1.1.2.1.42.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 56,9000000 Preço Total => 8.085,49

 11.1.1.2.1.42.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.456,0000000 Preço Total => 68.498,16

 11.1.1.2.1.42.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 16.922,36

 11.1.1.2.1.42.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

4,7971

Preço Unitário

Tipo

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 604,1400000 Preço Total => 48.349,32

 11.1.1.2.1.42.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 9.986,4300000 Preço Total => 126.927,52

 11.1.1.2.1.42.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 18.172,42

 11.1.1.2.1.42.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 125,41

 11.1.1.2.1.42.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

21,6000

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

60,4151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 1.358,73

 11.1.1.2.1.42.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94110 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 1,0000000 199,48 199,48

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 28,63 0,91

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 23,64 0,70

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2380000 23,56 52,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3570000 17,09 57,37

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 79,80 87,78

MO sem LS => 96,59 LS => 0,00 MO com LS => 96,59

Valor do BDI => 47,93 247,41

Quant. => 256,0000000 Preço Total => 63.336,96

 11.1.1.2.1.42.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000190 Próprio Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada especial para grandes 

movimentações ±15cm (jeene JJ70120CP ou similar)

m 1,0000000 3.747,50 3.747,50

Insumo  00000162 Próprio Junta de dilatação tipo Jeene ou similar m 1,0000000 3.200,00 3.200,00

Insumo  00000163 Próprio Lábios poliméricos tipo Jeene ou similar m 2,0000000 240,00 480,00

Insumo  00000164 Próprio FRETE - TRANSPORTE un 1,0000000 67,50 67,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 900,52 4.648,02

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 60.424,26

 11.1.1.2.1.42.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0308298 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1,0000000 44.803,52 44.803,52

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 0,34 0,66 151,1004 79,6814 103,9639

103,9639

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

0,0000

212,5914

0,0000

0,0000

1,4000

151,8510

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2748 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 

6.000 kN

1,0000000 un 44.530,5930

44.530,5930

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,0481400 m³ 117,5897

117,5897

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2748 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

5915373 0,3690000 t 3,4907

3,4907

MO sem LS => 85,48 LS => 0,00 MO com LS => 85,48

Valor do BDI => 10.766,28 55.569,80

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 55.569,80

 11.1.1.2.1.42.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0308279 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1,0000000 51.119,76 51.119,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 0,34 0,66 151,1004 79,6814 103,9639

103,9639

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

0,0000

212,5914

0,0000

0,0000

1,4000

151,8510

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2644 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 

6.000 kN

1,0000000 un 50.833,9923

50.833,9923

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,0529000 m³ 129,2167

129,2167

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2644 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

5915373 0,4970000 t 4,7016

4,7016

MO sem LS => 86,41 LS => 0,00 MO com LS => 86,41

Valor do BDI => 12.284,07 63.403,83

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 63.403,83

 11.1.1.2.1.42.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.43 ADUELA DE ARRANQUE BLOCO B.AP10.1 1.545.463,48

 11.1.1.2.1.43.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

44.530,5930

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Material

Serviços

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

2.442,6600

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

9,4600

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

50.833,9923

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

2.442,6600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

9,4600

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS
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Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 676,3200000 Preço Total => 96.105,07

 11.1.1.2.1.43.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 66.036,0000000 Preço Total => 700.641,96

 11.1.1.2.1.43.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 14.504,88

 11.1.1.2.1.43.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 88,9200000 Preço Total => 7.116,26

 11.1.1.2.1.43.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

4,7971

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário de Equipamentos =>

4,0390

6,2845

5,1151

0,0919

21,6000

49,4186

0,4284

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.469,8500000 Preço Total => 18.681,79

 11.1.1.2.1.43.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507760 SICRO3 Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 1.178,95 1.178,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9725 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN 1,0000000 1,00 0,00 41,1389 38,6043 41,1389

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

50,0154

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,5846

0,0000

0,0000

3,4300

37,1967

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0138 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 1.109,5456

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2419 Parafuso cabeça abaulada M6 com porca e arruela 2,0000000 un 1,9306

1.113,8748

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2560000 m² 26,3629

26,3629

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0138 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0700000 t 1,5120

1,5120

MO sem LS => 43,69 LS => 0,00 MO com LS => 43,69

Valor do BDI => 283,30 1.462,25

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 5.849,00

 11.1.1.2.1.43.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 224.294,41

 11.1.1.2.1.43.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 1.547,95

 11.1.1.2.1.43.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Custo Horário

Salário Hora

13,0400

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

9,4379

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

1.109,5456

4,7971

0,9653

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

105,9249

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,4151

0,4284

1,1742

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 16.770,28

 11.1.1.2.1.43.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas de aço - 

estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 1,0000000 151,92 151,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 3,4817

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,4000000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0307

3,5124

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,4000000 32,0652 12,8261

110,3092

0,0000

113,8216

0,0000

0,0000

1,0000

113,8216

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 0,5400000 kg 3,2605

Insumo SICRO3 M1378 Chapa de aço ASTM A36 5,5931300 kg 30,7035

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1962500 kg 4,0116

37,9756

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0005400 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1378 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga com caminhão guindauto

5914333 0,0055900 t 0,1090

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0043

0,1250

MO sem LS => 110,33 LS => 0,00 MO com LS => 110,33

Valor do BDI => 36,50 188,42

Quant. => 557,6400000 Preço Total => 105.070,52

 11.1.1.2.1.43.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000048 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga vertical 50.000 kN  

- Mov. Transversal: ±20mm

un 1,0000000 155.746,16 155.746,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 1,00 0,48 151,1004 79,6814 189,3475

Insumo 66 Próprio aparelho de Apoio Unidirecional TU  5000/50 1,0000000 1,00 0,48 104.500,0000 104.500,0000 154.660,0000

154.849,3475

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

154.957,9750

0,0000

0,0000

1,0000

154.957,9750

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,3188000 m³ 778,7200

Atividade Auxiliar SICRO3 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

1,0000000 t 9,4600

788,1800

MO sem LS => 158,65 LS => 0,00 MO com LS => 158,65

Valor do BDI => 37.425,80 193.171,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 193.171,96

 11.1.1.2.1.43.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000049 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" s/ movimentação - carga vertical 50.000 kN un 1,0000000 129.662,96 129.662,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 1,00 0,48 151,1004 79,6814 189,3475

Insumo 68 Próprio aparelho FIXO TF  5000 1,0000000 1,00 0,48 104.500,0000 50.160,0000 128.576,8000

128.766,1475

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

128.874,7750

0,0000

0,0000

1,0000

128.874,7750

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,3188000 m³ 778,7200

Atividade Auxiliar SICRO3 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

1,0000000 t 9,4600

788,1800

MO sem LS => 158,65 LS => 0,00 MO com LS => 158,65

Valor do BDI => 31.158,00 160.820,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 160.820,96

 11.1.1.2.1.43.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000189 Próprio Caixa de Areia para drenagem pluvial em alvenaria. un 1,0000000 179,08 179,08

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9600000 23,56 46,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1400000 17,09 70,75

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,2200000 66,16 14,55

Insumo  00001382 SINAPI CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 0,8200000 25,05 20,54

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0620000 62,50 3,87

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 40,0000000 0,58 23,20

MO sem LS => 100,82 LS => 0,00 MO com LS => 100,82

Valor do BDI => 43,03 222,11

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 888,44

 11.1.1.2.1.44 ADUELA 1 - VÃO 80,55 - S25-26 180.182,99

 11.1.1.2.1.44.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

2.442,6600

9,4600

Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Preço Unitário

2.442,6600

9,4600

Custo Total das Atividades =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

5,4895

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

19,5000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 138,2600000 Preço Total => 19.646,74

 11.1.1.2.1.44.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.964,0000000 Preço Total => 63.278,04

 11.1.1.2.1.44.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.252,44

 11.1.1.2.1.44.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 62,4600000 Preço Total => 4.998,67

 11.1.1.2.1.44.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

1,8354

912,6221

4,7971

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.032,4600000 Preço Total => 13.122,56

 11.1.1.2.1.44.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 30.671,05

 11.1.1.2.1.44.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 211,67

 11.1.1.2.1.44.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 2.293,24

 11.1.1.2.1.44.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Unitário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo do FIC =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A
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Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.45 ADUELA 1 - VÃO 160 - S25-26 180.182,99

 11.1.1.2.1.45.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 138,2600000 Preço Total => 19.646,74

 11.1.1.2.1.45.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.964,0000000 Preço Total => 63.278,04

 11.1.1.2.1.45.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.252,44

 11.1.1.2.1.45.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

21,6000

21,6000

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

Custo Horário

Salário Hora

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

Custo Horário

Custo do FIC =>

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 62,4600000 Preço Total => 4.998,67

 11.1.1.2.1.45.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.032,4600000 Preço Total => 13.122,56

 11.1.1.2.1.45.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 30.671,05

 11.1.1.2.1.45.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 211,67

 11.1.1.2.1.45.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 2.293,24

 11.1.1.2.1.45.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.46 ADUELA 2 - VÃO 80,55 - S20-19 168.622,85

 11.1.1.2.1.46.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 134,7000000 Preço Total => 19.140,87

 11.1.1.2.1.46.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.746,0000000 Preço Total => 60.965,06

 11.1.1.2.1.46.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.46.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Salário Hora

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:
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Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 50,4800000 Preço Total => 4.039,91

 11.1.1.2.1.46.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 834,4300000 Preço Total => 10.605,60

 11.1.1.2.1.46.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 28.038,00

 11.1.1.2.1.46.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 193,50

 11.1.1.2.1.46.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

2,7671

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>
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Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 2.096,37

 11.1.1.2.1.46.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.47 ADUELA 2 - VÃO 160 - S26-27 168.622,85

 11.1.1.2.1.47.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 134,7000000 Preço Total => 19.140,87

 11.1.1.2.1.47.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130
0,0000
4,0130
0,0000
0,0000
1,0000
4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.746,0000000 Preço Total => 60.965,06

 11.1.1.2.1.47.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.47.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
4,0390
5,1151

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 50,4800000 Preço Total => 4.039,91

 11.1.1.2.1.47.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 834,4300000 Preço Total => 10.605,60

 11.1.1.2.1.47.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 28.038,00

 11.1.1.2.1.47.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 193,50

 11.1.1.2.1.47.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>



294/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 2.096,37

 11.1.1.2.1.47.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.48 ADUELA 3 - VÃO 80,55 - S19-18 166.484,57

 11.1.1.2.1.48.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,3200000 Preço Total => 18.660,57

 11.1.1.2.1.48.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.540,0000000 Preço Total => 58.779,40

 11.1.1.2.1.48.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

7,9700

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000
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 11.1.1.2.1.48.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 61,7400000 Preço Total => 4.941,05

 11.1.1.2.1.48.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.020,5600000 Preço Total => 12.971,31

 11.1.1.2.1.48.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 25.505,65

 11.1.1.2.1.48.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 176,02

 11.1.1.2.1.48.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 1.907,03

 11.1.1.2.1.48.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.49 ADUELA 3 - VÃO 160 - S27-28 166.484,57

 11.1.1.2.1.49.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,3200000 Preço Total => 18.660,57

 11.1.1.2.1.49.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.540,0000000 Preço Total => 58.779,40

 11.1.1.2.1.49.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.49.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 61,7400000 Preço Total => 4.941,05

 11.1.1.2.1.49.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.020,5600000 Preço Total => 12.971,31

 11.1.1.2.1.49.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 25.505,65

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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 11.1.1.2.1.49.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 176,02

 11.1.1.2.1.49.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 1.907,03

 11.1.1.2.1.49.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87
Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.50 ADUELA 4 - VÃO 80,55 - S18-17 167.453,18
 11.1.1.2.1.50.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 127,8500000 Preço Total => 18.167,48

 11.1.1.2.1.50.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.525,0000000 Preço Total => 58.620,25

 11.1.1.2.1.50.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
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Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.50.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 73,4600000 Preço Total => 5.879,00

 11.1.1.2.1.50.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.214,2900000 Preço Total => 15.433,62

 11.1.1.2.1.50.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Salário Hora

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800
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Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 23.860,59

 11.1.1.2.1.50.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 164,67

 11.1.1.2.1.50.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 1.784,03

 11.1.1.2.1.50.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87
Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.51 ADUELA 4 - VÃO 160 - S28-29 167.453,18
 11.1.1.2.1.51.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 127,8500000 Preço Total => 18.167,48

 11.1.1.2.1.51.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Quant. => 5.525,0000000 Preço Total => 58.620,25

 11.1.1.2.1.51.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.51.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 73,4600000 Preço Total => 5.879,00

 11.1.1.2.1.51.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.214,2900000 Preço Total => 15.433,62

 11.1.1.2.1.51.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
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Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 23.860,59

 11.1.1.2.1.51.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 164,67

 11.1.1.2.1.51.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 1.784,03

 11.1.1.2.1.51.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.52 ADUELA 5 - VÃO 80,55 - S17-16 167.572,40

 11.1.1.2.1.52.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,3600000 Preço Total => 17.671,55

 11.1.1.2.1.52.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

7,9700

Valor com BDI =>

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.388,0000000 Preço Total => 57.166,68

 11.1.1.2.1.52.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.52.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 84,2200000 Preço Total => 6.740,12

 11.1.1.2.1.52.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.392,1600000 Preço Total => 17.694,35

 11.1.1.2.1.52.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Salário Hora

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 22.886,98

 11.1.1.2.1.52.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 157,95

 11.1.1.2.1.52.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 1.711,23

 11.1.1.2.1.52.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.53 ADUELA 5 - VÃO 160 - S29-30 167.572,40

 11.1.1.2.1.53.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,3600000 Preço Total => 17.671,55

 11.1.1.2.1.53.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.388,0000000 Preço Total => 57.166,68

 11.1.1.2.1.53.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.53.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 84,2200000 Preço Total => 6.740,12

 11.1.1.2.1.53.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.392,1600000 Preço Total => 17.694,35

 11.1.1.2.1.53.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

21,6000
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Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 22.886,98

 11.1.1.2.1.53.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 157,95

 11.1.1.2.1.53.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 1.711,23

 11.1.1.2.1.53.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.54 ADUELA 6 - VÃO 80,55 - S16-15 168.133,44

 11.1.1.2.1.54.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 120,9400000 Preço Total => 17.185,57

 11.1.1.2.1.54.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.267,0000000 Preço Total => 55.882,87

 11.1.1.2.1.54.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.54.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 95,2400000 Preço Total => 7.622,05

 11.1.1.2.1.54.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Salário Hora

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.574,3200000 Preço Total => 20.009,60

 11.1.1.2.1.54.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 22.086,04

 11.1.1.2.1.54.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 152,42

 11.1.1.2.1.54.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 1.651,35

 11.1.1.2.1.54.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.55 ADUELA 6 - VÃO 160 - S30-31 168.133,44

 11.1.1.2.1.55.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>
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Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 120,9400000 Preço Total => 17.185,57

 11.1.1.2.1.55.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.267,0000000 Preço Total => 55.882,87

 11.1.1.2.1.55.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.55.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 95,2400000 Preço Total => 7.622,05

 11.1.1.2.1.55.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.574,3200000 Preço Total => 20.009,60

 11.1.1.2.1.55.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 22.086,04

 11.1.1.2.1.55.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 152,42

 11.1.1.2.1.55.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 1.651,35

 11.1.1.2.1.55.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.56 ADUELA 7 - VÃO 80,55 - S15-14 202.736,99

 11.1.1.2.1.56.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>



311/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 167,1000000 Preço Total => 23.744,91

 11.1.1.2.1.56.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.616,0000000 Preço Total => 70.195,76

 11.1.1.2.1.56.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.56.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 111,4200000 Preço Total => 8.916,94

 11.1.1.2.1.56.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Salário Hora

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.841,7700000 Preço Total => 23.408,89

 11.1.1.2.1.56.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 30.440,84

 11.1.1.2.1.56.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 210,08

 11.1.1.2.1.56.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 2.276,03

 11.1.1.2.1.56.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>
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Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.57 ADUELA 7 - VÃO 160 - S31-32 202.736,99

 11.1.1.2.1.57.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 167,1000000 Preço Total => 23.744,91

 11.1.1.2.1.57.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.616,0000000 Preço Total => 70.195,76

 11.1.1.2.1.57.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.57.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000
161,7051

0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 111,4200000 Preço Total => 8.916,94

 11.1.1.2.1.57.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

2,7671

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.841,7700000 Preço Total => 23.408,89

 11.1.1.2.1.57.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 30.440,84

 11.1.1.2.1.57.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 210,08

 11.1.1.2.1.57.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 2.276,03

 11.1.1.2.1.57.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.58 ADUELA 8 - VÃO 80,55 - S14-13 210.986,36

 11.1.1.2.1.58.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 160,8800000 Preço Total => 22.861,04

 11.1.1.2.1.58.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 7.188,0000000 Preço Total => 76.264,68

 11.1.1.2.1.58.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.58.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

21,6000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Salário Hora

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 127,4000000 Preço Total => 10.195,82

 11.1.1.2.1.58.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.105,9200000 Preço Total => 26.766,24

 11.1.1.2.1.58.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 28.987,62

 11.1.1.2.1.58.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 200,05

 11.1.1.2.1.58.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 2.167,37

 11.1.1.2.1.58.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>
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Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.59 ADUELA 8 - VÃO 160 - S32-33 210.986,36

 11.1.1.2.1.59.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 160,8800000 Preço Total => 22.861,04

 11.1.1.2.1.59.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 7.188,0000000 Preço Total => 76.264,68

 11.1.1.2.1.59.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.59.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

2,7671

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 127,4000000 Preço Total => 10.195,82

 11.1.1.2.1.59.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.105,9200000 Preço Total => 26.766,24

 11.1.1.2.1.59.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 28.987,62

 11.1.1.2.1.59.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 200,05

 11.1.1.2.1.59.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Quant. => 60,4400000 Preço Total => 2.167,37

 11.1.1.2.1.59.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.60 ADUELA 9 - VÃO 80,55 - S13-12 210.903,57

 11.1.1.2.1.60.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 155,1000000 Preço Total => 22.039,71

 11.1.1.2.1.60.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.957,0000000 Preço Total => 73.813,77

 11.1.1.2.1.60.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.60.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 143,4000000 Preço Total => 11.476,30

 11.1.1.2.1.60.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.370,4000000 Preço Total => 30.127,78

 11.1.1.2.1.60.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 27.644,72

 11.1.1.2.1.60.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 190,78

 11.1.1.2.1.60.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

2,7671

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>
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Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 2.066,97

 11.1.1.2.1.60.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.61 ADUELA 9 - VÃO 160 - S33-34 210.903,57

 11.1.1.2.1.61.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 155,1000000 Preço Total => 22.039,71

 11.1.1.2.1.61.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.957,0000000 Preço Total => 73.813,77

 11.1.1.2.1.61.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.61.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 143,4000000 Preço Total => 11.476,30

 11.1.1.2.1.61.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.370,4000000 Preço Total => 30.127,78

 11.1.1.2.1.61.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 27.644,72

 11.1.1.2.1.61.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 190,78

 11.1.1.2.1.61.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 2.066,97

 11.1.1.2.1.61.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.62 ADUELA 10 - VÃO 80,55 - S12-11 211.407,05

 11.1.1.2.1.62.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 149,9200000 Preço Total => 21.303,63

 11.1.1.2.1.62.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.761,0000000 Preço Total => 71.734,21

 11.1.1.2.1.62.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.62.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

7,9700

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000
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Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 159,4000000 Preço Total => 12.756,78

 11.1.1.2.1.62.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.634,8800000 Preço Total => 33.489,32

 11.1.1.2.1.62.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 26.421,71

 11.1.1.2.1.62.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>
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Quant. => 55,0900000 Preço Total => 182,34

 11.1.1.2.1.62.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 1.975,52

 11.1.1.2.1.62.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.63 ADUELA 10 - VÃO 160 - S34-35 211.407,05

 11.1.1.2.1.63.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 149,9200000 Preço Total => 21.303,63

 11.1.1.2.1.63.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.761,0000000 Preço Total => 71.734,21

 11.1.1.2.1.63.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

1,8354

Custo Total do Material =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.63.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 159,4000000 Preço Total => 12.756,78

 11.1.1.2.1.63.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.634,8800000 Preço Total => 33.489,32

 11.1.1.2.1.63.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 26.421,71

 11.1.1.2.1.63.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>



327/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 182,34

 11.1.1.2.1.63.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 1.975,52

 11.1.1.2.1.63.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.64 ADUELA 11 - VÃO 80,55 - S11-10 212.059,13

 11.1.1.2.1.64.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 145,1700000 Preço Total => 20.628,65

 11.1.1.2.1.64.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.562,0000000 Preço Total => 69.622,82

 11.1.1.2.1.64.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

7,9700

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
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0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.64.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 175,4000000 Preço Total => 14.037,26

 11.1.1.2.1.64.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721

0,0000
0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.899,3600000 Preço Total => 36.850,86

 11.1.1.2.1.64.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Salário Hora

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000



329/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 25.309,01

 11.1.1.2.1.64.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 174,66

 11.1.1.2.1.64.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 1.892,33

 11.1.1.2.1.64.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.65 ADUELA 11 - VÃO 160 - S35-36 212.059,13

 11.1.1.2.1.65.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 145,1700000 Preço Total => 20.628,65

 11.1.1.2.1.65.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.562,0000000 Preço Total => 69.622,82

 11.1.1.2.1.65.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.65.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 175,4000000 Preço Total => 14.037,26

 11.1.1.2.1.65.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.899,3600000 Preço Total => 36.850,86

 11.1.1.2.1.65.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Salário Hora
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 25.309,01

 11.1.1.2.1.65.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 174,66

 11.1.1.2.1.65.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 1.892,33

 11.1.1.2.1.65.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.66 ADUELA 12 - VÃO 80,55 - S10-09 211.482,83

 11.1.1.2.1.66.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 140,7900000 Preço Total => 20.006,25

 11.1.1.2.1.66.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

7,9700

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Tipo
SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.232,0000000 Preço Total => 66.121,52

 11.1.1.2.1.66.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.66.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 191,4000000 Preço Total => 15.317,74

 11.1.1.2.1.66.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.163,8400000 Preço Total => 40.212,40

 11.1.1.2.1.66.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Salário Hora

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 24.297,04

 11.1.1.2.1.66.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 167,68

 11.1.1.2.1.66.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 1.816,66

 11.1.1.2.1.66.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87
Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.67 ADUELA 12 - VÃO 160 - S36-37 211.482,83
 11.1.1.2.1.67.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 140,7900000 Preço Total => 20.006,25

 11.1.1.2.1.67.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.232,0000000 Preço Total => 66.121,52

 11.1.1.2.1.67.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.67.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 191,4000000 Preço Total => 15.317,74

 11.1.1.2.1.67.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.163,8400000 Preço Total => 40.212,40

 11.1.1.2.1.67.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

21,6000
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Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 24.297,04

 11.1.1.2.1.67.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 167,68

 11.1.1.2.1.67.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 1.816,66

 11.1.1.2.1.67.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.68 ADUELA 13 - VÃO 80,55 - S09-08 219.818,00

 11.1.1.2.1.68.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 136,9200000 Preço Total => 19.456,33

 11.1.1.2.1.68.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.720,0000000 Preço Total => 71.299,20

 11.1.1.2.1.68.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.68.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 207,5400000 Preço Total => 16.609,42

 11.1.1.2.1.68.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Salário Hora

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Quant. => 3.430,6400000 Preço Total => 43.603,43

 11.1.1.2.1.68.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 23.395,37

 11.1.1.2.1.68.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 161,46

 11.1.1.2.1.68.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 1.749,25

 11.1.1.2.1.68.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.69 ADUELA 13 - VÃO 160 - S37-38 219.818,00

 11.1.1.2.1.69.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 136,9200000 Preço Total => 19.456,33

 11.1.1.2.1.69.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.720,0000000 Preço Total => 71.299,20

 11.1.1.2.1.69.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.69.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 207,5400000 Preço Total => 16.609,42

 11.1.1.2.1.69.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Material

9,4379

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.430,6400000 Preço Total => 43.603,43

 11.1.1.2.1.69.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 23.395,37

 11.1.1.2.1.69.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 161,46

 11.1.1.2.1.69.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 1.749,25

 11.1.1.2.1.69.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87
Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.70 ADUELA 14 - VÃO 80,55 - S08-07 220.097,96
 11.1.1.2.1.70.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Preço Unitário
37,5100

Custo Total das Atividades =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>
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Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 133,5700000 Preço Total => 18.980,29

 11.1.1.2.1.70.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.110,0000000 Preço Total => 64.827,10

 11.1.1.2.1.70.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.70.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 223,5400000 Preço Total => 17.889,90

 11.1.1.2.1.70.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Salário Hora

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671



341/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.965,1200000 Preço Total => 50.396,67

 11.1.1.2.1.70.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 22.613,61

 11.1.1.2.1.70.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 156,06

 11.1.1.2.1.70.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 1.690,79

 11.1.1.2.1.70.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.71 ADUELA 14 - VÃO 160 - S38-39 220.097,96

 11.1.1.2.1.71.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 133,5700000 Preço Total => 18.980,29

 11.1.1.2.1.71.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.110,0000000 Preço Total => 64.827,10

 11.1.1.2.1.71.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.71.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 223,5400000 Preço Total => 17.889,90

 11.1.1.2.1.71.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2,7671

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.965,1200000 Preço Total => 50.396,67

 11.1.1.2.1.71.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 22.613,61

 11.1.1.2.1.71.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 156,06

 11.1.1.2.1.71.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 1.690,79

 11.1.1.2.1.71.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Preço Unitário
0,0000

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
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Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.72 ADUELA 15 - VÃO 80,55 - S07-06 223.214,10

 11.1.1.2.1.72.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 157,1000000 Preço Total => 22.323,91

 11.1.1.2.1.72.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.852,0000000 Preço Total => 62.089,72

 11.1.1.2.1.72.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.72.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Custo do FIC =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

912,6221

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

4,0390

49,4186

0,4284

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

5,1151

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 239,5400000 Preço Total => 19.170,38

 11.1.1.2.1.72.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721

0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.959,6000000 Preço Total => 50.326,51

 11.1.1.2.1.72.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 23.203,53

 11.1.1.2.1.72.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 160,13

 11.1.1.2.1.72.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 1.734,90

 11.1.1.2.1.72.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73606 SINAPI ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM UN 1,0000000 136,83 136,83

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 23,56 70,68

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Tipo

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 17,09 51,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0600000 66,16 3,96

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 21,0000000 0,52 10,92

MO sem LS => 106,05 LS => 0,00 MO com LS => 106,05

Valor do BDI => 32,88 169,71

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 169,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  M1432 SICRO3 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 un 1,0000000 396,5000 396,5000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 95,27 491,77

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 491,77

 11.1.1.2.1.72.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.73 ADUELA 15 - VÃO 160 - S39-40 222.552,62

 11.1.1.2.1.73.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 157,1000000 Preço Total => 22.323,91

 11.1.1.2.1.73.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242
MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.852,0000000 Preço Total => 62.089,72

 11.1.1.2.1.73.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043
Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692
0,0000

127,2437
0,0000
0,0000
3,9800

31,9708
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.73.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário
21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

912,6221
4,7971
1,8354

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

102,9800

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
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Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 239,5400000 Preço Total => 19.170,38

 11.1.1.2.1.73.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.959,6000000 Preço Total => 50.326,51

 11.1.1.2.1.73.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 23.203,53

 11.1.1.2.1.73.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 160,13

 11.1.1.2.1.73.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

2,7671

1,0794

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Tipo

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0919

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

9,4379

12,9493

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>
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Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 1.734,90

 11.1.1.2.1.73.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.74 ADUELA 16 - VÃO 80,55 - S06-05 220.020,23

 11.1.1.2.1.74.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 128,2100000 Preço Total => 18.218,64

 11.1.1.2.1.74.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.750,0000000 Preço Total => 61.007,50

 11.1.1.2.1.74.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

102,9800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

21,6000
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Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.74.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647
MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 255,5400000 Preço Total => 20.450,86

 11.1.1.2.1.74.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.224,0800000 Preço Total => 53.688,05

 11.1.1.2.1.74.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 21.366,62

 11.1.1.2.1.74.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

0,0919

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284

2,7671
1,0794

Valor com BDI =>

A

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

9,4379

12,9493

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Tipo

Custo Operacional

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 147,46

 11.1.1.2.1.74.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 1.597,56

 11.1.1.2.1.74.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.75 ADUELA 16 - VÃO 160 – S40-41 220.020,23

 11.1.1.2.1.75.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 128,2100000 Preço Total => 18.218,64

 11.1.1.2.1.75.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.750,0000000 Preço Total => 61.007,50

 11.1.1.2.1.75.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário
0,0000

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário

Salário Hora

4,7971

1,8354

Preço Unitário

102,9800
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22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.75.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 255,5400000 Preço Total => 20.450,86

 11.1.1.2.1.75.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.224,0800000 Preço Total => 53.688,05

 11.1.1.2.1.75.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 21.366,62

 11.1.1.2.1.75.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,0919

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

2,7671

1,0794

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Preço Unitário

13,0400

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário
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6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 147,46

 11.1.1.2.1.75.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 1.597,56

 11.1.1.2.1.75.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05
Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.76 ADUELA 17 - VÃO 80,55 - S05-04 223.065,61

 11.1.1.2.1.76.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 126,1900000 Preço Total => 17.931,59

 11.1.1.2.1.76.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.674,0000000 Preço Total => 60.201,14

 11.1.1.2.1.76.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional

7,9700

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo
SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Custo Horário

Salário Hora

Salário Hora

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total do Material =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>
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31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.76.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 271,5400000 Preço Total => 21.731,34

 11.1.1.2.1.76.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100

0,2533
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.488,5600000 Preço Total => 57.049,59

 11.1.1.2.1.76.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664
0,0000

172,8545
0,0000
0,0000

24,9000
6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638
Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515
Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 20.901,40

 11.1.1.2.1.76.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Custo Total do Material =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,0919

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

4,7971

1,8354

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Preço Unitário
13,0400

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

9,4379
12,9493

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
105,9249
60,4151
0,4284
1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

0,8800

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>
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Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 144,24

 11.1.1.2.1.76.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 1.562,77

 11.1.1.2.1.76.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05
Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87
Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.77 ADUELA 17 - VÃO 160 - S41-42 223.065,61

 11.1.1.2.1.77.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 126,1900000 Preço Total => 17.931,59

 11.1.1.2.1.77.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.674,0000000 Preço Total => 60.201,14

 11.1.1.2.1.77.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

Custo Horário de Execução =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Tipo

Material

Material

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.77.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 271,5400000 Preço Total => 21.731,34

 11.1.1.2.1.77.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.488,5600000 Preço Total => 57.049,59

 11.1.1.2.1.77.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000
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Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 20.901,40

 11.1.1.2.1.77.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 144,24

 11.1.1.2.1.77.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 1.562,77

 11.1.1.2.1.77.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.78 ADUELA 18 - VÃO 80,55 - S04-03 226.521,10

 11.1.1.2.1.78.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,6100000 Preço Total => 17.707,08

 11.1.1.2.1.78.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.620,0000000 Preço Total => 59.628,20

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

21,6000

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Material

Material

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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 11.1.1.2.1.78.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.78.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 287,5400000 Preço Total => 23.011,82

 11.1.1.2.1.78.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.753,0400000 Preço Total => 60.411,13

 11.1.1.2.1.78.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845
5,1151

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 20.541,69

 11.1.1.2.1.78.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 141,76

 11.1.1.2.1.78.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 1.535,88

 11.1.1.2.1.78.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.79 ADUELA 18 - VÃO 160 - S42-43 226.521,10

 11.1.1.2.1.79.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,6100000 Preço Total => 17.707,08

 11.1.1.2.1.79.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

5,1151

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.620,0000000 Preço Total => 59.628,20

 11.1.1.2.1.79.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.79.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 287,5400000 Preço Total => 23.011,82

 11.1.1.2.1.79.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.753,0400000 Preço Total => 60.411,13

 11.1.1.2.1.79.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

102,9800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

0,4284

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
4,0390
6,2845
5,1151

49,4186

0,0919
2,7671

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

9,4379

12,9493

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 20.541,69

 11.1.1.2.1.79.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 141,76

 11.1.1.2.1.79.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 1.535,88

 11.1.1.2.1.79.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.80 ADUELA 19 - VÃO 80,55 - S03-02 223.464,92

 11.1.1.2.1.80.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 123,4800000 Preço Total => 17.546,50

 11.1.1.2.1.80.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Salário Hora

60,4151

0,4284

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

1,1742

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.935,0000000 Preço Total => 52.360,35

 11.1.1.2.1.80.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.80.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.80.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

Produção de Equipe =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

102,9800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

0,4284

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
4,0390
6,2845

5,1151
49,4186

0,0919
2,7671

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

9,4379

12,9493

Preço Unitário

13,0400

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
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 11.1.1.2.1.80.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 20.292,29

 11.1.1.2.1.80.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 140,04

 11.1.1.2.1.80.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 1.517,23

 11.1.1.2.1.80.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.81 ADUELA 19 - VÃO 160 - S43-44 223.464,92

 11.1.1.2.1.81.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

1,1742

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

60,4151

0,4284

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 123,4800000 Preço Total => 17.546,50

 11.1.1.2.1.81.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.935,0000000 Preço Total => 52.360,35

 11.1.1.2.1.81.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.81.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.81.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

102,9800

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390

49,4186

21,6000

6,2845
5,1151

0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

9,4379

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
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Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.1.1.2.1.81.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 20.292,29

 11.1.1.2.1.81.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 140,04

 11.1.1.2.1.81.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 1.517,23

 11.1.1.2.1.81.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.82 ADUELA 20 - VÃO 80,55 - S02-01 229.807,42

 11.1.1.2.1.82.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

13,0400

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 122,8800000 Preço Total => 17.461,24

 11.1.1.2.1.82.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.555,0000000 Preço Total => 58.938,55

 11.1.1.2.1.82.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.82.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.82.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>

102,9800

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390

49,4186

21,6000

6,2845
5,1151

0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Salário Hora
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0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.1.1.2.1.82.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 20.153,21

 11.1.1.2.1.82.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 139,08

 11.1.1.2.1.82.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 1.506,83

 11.1.1.2.1.82.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Custo Unitário de Execução =>

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

0,8800

0,8800

13,0400

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

9,4379

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.83 ADUELA 20 - VÃO 160 - S44-45 229.807,42

 11.1.1.2.1.83.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 122,8800000 Preço Total => 17.461,24

 11.1.1.2.1.83.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.555,0000000 Preço Total => 58.938,55

 11.1.1.2.1.83.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.83.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

21,6000

Preço Unitário
4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Material

Material
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 11.1.1.2.1.83.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.1.1.2.1.83.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 20.153,21

 11.1.1.2.1.83.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 139,08

 11.1.1.2.1.83.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 1.506,83

 11.1.1.2.1.83.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código

Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Tipo

Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS



369/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.84 ADUELA DE FECHAMENTO LATERAL - S91-92 569.882,84

 11.1.1.2.1.84.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 56,9000000 Preço Total => 8.085,49

 11.1.1.2.1.84.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.456,0000000 Preço Total => 68.498,16

 11.1.1.2.1.84.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 16.922,36

 11.1.1.2.1.84.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000

0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
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Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 604,1400000 Preço Total => 48.349,32

 11.1.1.2.1.84.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 9.986,4300000 Preço Total => 126.927,52

 11.1.1.2.1.84.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 18.172,42

 11.1.1.2.1.84.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 125,41

 11.1.1.2.1.84.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Custo Operacional

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

21,6000

21,6000

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 1.358,73

 11.1.1.2.1.84.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94110 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 1,0000000 199,48 199,48

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 28,63 0,91

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 23,64 0,70

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2380000 23,56 52,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3570000 17,09 57,37

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 79,80 87,78

MO sem LS => 96,59 LS => 0,00 MO com LS => 96,59

Valor do BDI => 47,93 247,41

Quant. => 256,0000000 Preço Total => 63.336,96

 11.1.1.2.1.84.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000190 Próprio Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada especial para grandes 

movimentações ±15cm (jeene JJ70120CP ou similar)

m 1,0000000 3.747,50 3.747,50

Insumo  00000162 Próprio Junta de dilatação tipo Jeene ou similar m 1,0000000 3.200,00 3.200,00

Insumo  00000163 Próprio Lábios poliméricos tipo Jeene ou similar m 2,0000000 240,00 480,00

Insumo  00000164 Próprio FRETE - TRANSPORTE un 1,0000000 67,50 67,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 900,52 4.648,02

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 60.424,26

 11.1.1.2.1.84.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0308298 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1,0000000 44.803,52 44.803,52

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 0,34 0,66 151,1004 79,6814 103,9639

103,9639

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

0,0000

212,5914

0,0000

0,0000

1,4000

151,8510

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2748 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 

6.000 kN

1,0000000 un 44.530,5930

44.530,5930

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,0481400 m³ 117,5897

117,5897

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2748 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

5915373 0,3690000 t 3,4907

3,4907

MO sem LS => 85,48 LS => 0,00 MO com LS => 85,48

Valor do BDI => 10.766,28 55.569,80

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 55.569,80

 11.1.1.2.1.84.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0308279 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1,0000000 51.119,76 51.119,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 0,34 0,66 151,1004 79,6814 103,9639

103,9639

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

0,0000

212,5914

0,0000

0,0000

1,4000

151,8510

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2644 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 

6.000 kN

1,0000000 un 50.833,9923

50.833,9923

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,0529000 m³ 129,2167

129,2167

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2644 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

5915373 0,4970000 t 4,7016

4,7016

MO sem LS => 86,41 LS => 0,00 MO com LS => 86,41

Valor do BDI => 12.284,07 63.403,83

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 63.403,83

 11.1.1.2.1.84.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.85 ADUELA DE FECHAMENTO CENTRAL S45-46-47 544.547,51

 11.1.1.2.1.85.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Custo Horário de Equipamentos =>

Material

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

50.833,9923

Custo Total do Material =>

Custo Total das Atividades =>

9,4600

Preço Unitário

2.442,6600

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

9,4600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

44.530,5930

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

2.442,6600

Custo Total das Atividades =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



372/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 98,1900000 Preço Total => 13.952,79

 11.1.1.2.1.85.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.717,0000000 Preço Total => 39.437,37

 11.1.1.2.1.85.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 1.499,4800000 Preço Total => 120.003,38

 11.1.1.2.1.85.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 24.786,4000000 Preço Total => 315.035,14

 11.1.1.2.1.85.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664
0,0000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

5,1151

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional

4,0390

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
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172,8545
0,0000
0,0000

24,9000
6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 33,5600000 Preço Total => 16.095,71

 11.1.1.2.1.85.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 33,5600000 Preço Total => 111,08

 11.1.1.2.1.85.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 33,5600000 Preço Total => 1.203,46

 11.1.1.2.1.85.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.2 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 193.688,03

 11.1.1.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM CHAPA 

DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição 

Auxiliar

 1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-36-

10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-36-

10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-36-

10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 31,0000000 Preço Total => 156.488,62

 11.1.1.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Preço Unitário
Custo Unitário de Execução =>

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - 

DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 22,91 0,40

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, 

SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 44,0000000 Preço Total => 1.580,92

 11.1.1.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 192,0000000 Preço Total => 27.283,20

 11.1.1.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 19,2000000 Preço Total => 7.583,23

 11.1.1.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 19,2000000 Preço Total => 63,55

 11.1.1.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 19,2000000 Preço Total => 688,51

 11.1.1.2.3 BARREIRA NEW JERSEY 412.128,20

 11.1.1.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

0,8800

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 1.510,4000000 Preço Total => 214.627,84

 11.1.1.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 9.088,0000000 Preço Total => 96.423,68

 11.1.1.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 147,2000000 Preço Total => 58.138,11

 11.1.1.2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 147,2000000 Preço Total => 487,23

 11.1.1.2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 147,2000000 Preço Total => 5.278,59

 11.1.1.2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

4,0390

Custo Total dos Tempos Fixos =>

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

0,8800

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - 

DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 22,91 0,40

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, 

SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 88,0000000 Preço Total => 3.161,84

 11.1.1.2.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 1.284,4000000 Preço Total => 34.010,91

 11.1.1.2.4 CAIXAS DE PROTENSAO SIMPLES 301.863,94

 11.1.1.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 176,3900000 Preço Total => 25.065,01

 11.1.1.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 16.872,0000000 Preço Total => 179.011,92

 11.1.1.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,7800000 Preço Total => 9.787,10

 11.1.1.2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

21,6000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional

60,4151

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,7800000 Preço Total => 82,02

 11.1.1.2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,7800000 Preço Total => 888,61

 11.1.1.2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 87.029,28

 11.1.1.2.5 CAIXAS DE PROTENSAO DUPLA 73.757,27

 11.1.1.2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 45,9000000 Preço Total => 6.522,39

 11.1.1.2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.620,0000000 Preço Total => 49.018,20

 11.1.1.2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

0,0000

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional



378/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,5500000 Preço Total => 3.376,90

 11.1.1.2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,5500000 Preço Total => 28,30

 11.1.1.2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 14.504,88

 11.1.1.2.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 8,5500000 Preço Total => 306,60

 11.1.2 TRECHO COM VIGAS PROTENDIDAS (EIXO 01 A 08 E 11 A 16) 14.297.135,53

 11.1.2.1 INFRAESTRUTURA 14.297.135,53

 11.1.2.1.1 FUNDAÇÕES 12.811.110,42

 11.1.2.1.1.1 ESTACAS CRAVADAS 9.691.600,41

 11.1.2.1.1.1.1 ESTACA METÁLICA NO APOIO AP01 304.973,86

 11.1.2.1.1.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000070 Próprio Estacas metálicas W530x109 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 1,0000000 697,64 697,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW 1,0000000 1,00 1,00 174,7873 86,1828 260,9701

260,9701

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

296,7365

0,0000

0,0000

1,0000

296,7365

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 65,4000000 kg 394,8787

394,8787

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306017 Emenda de estacas por soldagem 0,2035000 m 6,0256

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

60,4151

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

29,6100

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

6,0379

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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6,0256

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80

Valor do BDI => 167,64 865,28

Quant. => 45,3400000 Preço Total => 39.231,79

 11.1.2.1.1.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 310. 

AF_11/2016

UN 1,0000000 7,41 7,41

Composição 

Auxiliar

 92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0800000 18,31 1,46

Composição 

Auxiliar

 92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0650000 0,23 0,01

Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 23,95 3,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 17,09 2,47

MO sem LS => 5,06 LS => 0,00 MO com LS => 5,06

Valor do BDI => 1,78 9,19

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 238,94

 11.1.2.1.1.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.2 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP02,1 439.703,07

 11.1.2.1.1.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 143.146,80

 11.1.2.1.1.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889
0,0000

48,0483
0,0000
0,0000

12,5000
3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

Custo Total dos Tempos Fixos =>

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
4,0390
5,1151

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.1.2.1.1.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.3 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP02.2 439.703,07

 11.1.2.1.1.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 143.146,80

 11.1.2.1.1.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

Valor com BDI =>

Preço Unitário
21,6000

21,6000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.1.2.1.1.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.4 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP03.1 406.774,82

 11.1.2.1.1.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 56,0000000 Preço Total => 111.336,40

 11.1.2.1.1.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611
Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307
Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409
Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497
0,0000
5,0438
0,0000
0,0000
1,0000
5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220
MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 276,0000000 Preço Total => 3.905,40

 11.1.2.1.1.1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685
0,0000

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,0000

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Preço Unitário

21,6000

21,6000

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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100,6685
0,0000
0,0000
1,0000

100,6685
MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.5 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP03.2 406.774,82

 11.1.2.1.1.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 56,0000000 Preço Total => 111.336,40

 11.1.2.1.1.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 276,0000000 Preço Total => 3.905,40

 11.1.2.1.1.1.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.6 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP04.1 415.010,42

 11.1.2.1.1.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 119.289,00

 11.1.2.1.1.1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

63,1520

60,4151

0,4284

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

1,2383

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 296,0000000 Preço Total => 4.188,40

 11.1.2.1.1.1.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.7 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP04.2 415.010,42

 11.1.2.1.1.1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 119.289,00

 11.1.2.1.1.1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

7,9700
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6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 296,0000000 Preço Total => 4.188,40

 11.1.2.1.1.1.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

1,2383

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

6,0379

Preço Unitário

20,4411

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>



387/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.8 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.1 447.938,67

 11.1.2.1.1.1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 76,0000000 Preço Total => 151.099,40

 11.1.2.1.1.1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409
Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497
0,0000
5,0438
0,0000
0,0000
1,0000
5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379
Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220
MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685
0,0000

100,6685
0,0000
0,0000
1,0000

100,6685
MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.9 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.2 447.938,67

 11.1.2.1.1.1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 76,0000000 Preço Total => 151.099,40

 11.1.2.1.1.1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,4151

0,8800

Preço Unitário

0,8800

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

105,9249

63,1520

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.10 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP06.1 432.033,47

 11.1.2.1.1.1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 135.194,20

 11.1.2.1.1.1.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

20,4411

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Custo Horário

Tipo
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Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

Salário Hora

105,9249

63,1520

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

21,6000

Tipo

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

11,9978

Custo Total dos Tempos Fixos =>

60,4151

0,4284

1,2383

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.11 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP06.2 432.033,47

 11.1.2.1.1.1.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 135.194,20

 11.1.2.1.1.1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

11,9978
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.12 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP07.1 479.749,07

 11.1.2.1.1.1.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 182.909,80

 11.1.2.1.1.1.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Custo Horário

Preço Unitário

21,6000

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

21,6000

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.13 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP07.2 479.749,07

 11.1.2.1.1.1.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 182.909,80

 11.1.2.1.1.1.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

Custo Horário

4,0390

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>
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1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.14 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP12.1 479.749,07

 11.1.2.1.1.1.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 182.909,80

 11.1.2.1.1.1.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

21,6000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>
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D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.15 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP12.2 479.749,07

 11.1.2.1.1.1.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 182.909,80

 11.1.2.1.1.1.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Preço Unitário

7,9700

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052
MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

Utilização

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Produção de Equipe =>

20,4411

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

0,0000
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 11.1.2.1.1.1.15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.15.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.16 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP13.1 511.559,47

 11.1.2.1.1.1.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 108,0000000 Preço Total => 214.720,20

 11.1.2.1.1.1.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

Tipo

A Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional



399/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611
Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307
Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409
Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220
MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685
0,0000

100,6685
0,0000
0,0000
1,0000

100,6685
MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.17 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP13.2 511.559,47

 11.1.2.1.1.1.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 108,0000000 Preço Total => 214.720,20

 11.1.2.1.1.1.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

6,0379

20,4411

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.17.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.17.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS
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Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.18 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP14.1 511.559,47

 11.1.2.1.1.1.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 108,0000000 Preço Total => 214.720,20

 11.1.2.1.1.1.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

105,9249

63,1520

60,4151

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Operacional
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 11.1.2.1.1.1.18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.19 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP14.2 511.559,47

 11.1.2.1.1.1.19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 108,0000000 Preço Total => 214.720,20

 11.1.2.1.1.1.19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800
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Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.19.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.19.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.19.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.20 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP15.1 277.866,74

 11.1.2.1.1.1.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

6,0379

20,4411

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 124,0000000 Preço Total => 246.530,60

 11.1.2.1.1.1.20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.20.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.20.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.20.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

60,4151

0,4284

1,2383

0,8800

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.20.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685
0,0000

100,6685
0,0000
0,0000
1,0000

100,6685
MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.21 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP15.2 543.369,87

 11.1.2.1.1.1.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 124,0000000 Preço Total => 246.530,60

 11.1.2.1.1.1.21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664
0,0000

171,2968
0,0000
0,0000

24,9000
6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776
Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310
Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223
Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052
MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

63,1520
60,4151
0,4284
1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.21.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.21.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.21.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.22 ESTACA METÁLICA NO APOIO AP16.1 317.234,88

 11.1.2.1.1.1.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000070 Próprio Estacas metálicas W530x109 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 1,0000000 697,64 697,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW 1,0000000 1,00 1,00 174,7873 86,1828 260,9701

260,9701

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

296,7365

0,0000

0,0000

1,0000

296,7365

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 65,4000000 kg 394,8787

394,8787

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306017 Emenda de estacas por soldagem 0,2035000 m 6,0256

6,0256

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80

Valor do BDI => 167,64 865,28

Quant. => 59,5100000 Preço Total => 51.492,81

 11.1.2.1.1.1.22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 310. 

AF_11/2016

UN 1,0000000 7,41 7,41

Composição 

Auxiliar

 92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0800000 18,31 1,46

Composição 

Auxiliar

 92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0650000 0,23 0,01

Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 23,95 3,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 17,09 2,47

MO sem LS => 5,06 LS => 0,00 MO com LS => 5,06

Valor do BDI => 1,78 9,19

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 238,94

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

29,6100

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

6,0379

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

20,4411

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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 11.1.2.1.1.1.22.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28
Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.2 ESTACAS ESCAVADAS 3.119.510,01
 11.1.2.1.1.2.1 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP08.1 669.169,30

 11.1.2.1.1.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043
Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499
Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069
Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328
Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852
0,0000

694,1405
0,0000
0,0000
4,9800

139,3856
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026
MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 231.612,00

 11.1.2.1.1.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301
Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491
Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881
Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892
Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319
Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328
0,0000

963,2852
0,0000
0,0000
3,8300

251,5105
MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 31.194,00

 11.1.2.1.1.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301
Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491
Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892
Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640
Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417
Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885
0,0000

943,8731
0,0000
0,0000

10,4500
90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25
Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 14.220,93

 11.1.2.1.1.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 14.148,8000000 Preço Total => 9.338,20

 11.1.2.1.1.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

1.725,5600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

20,4411

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 42.708,48

 11.1.2.1.1.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 34.156,16

 11.1.2.1.1.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 43.568,00

 11.1.2.1.1.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 37.875,00

 11.1.2.1.1.2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 68.386,69

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

313.199,4081

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

105,9249

63,1520

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,8800
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 11.1.2.1.1.2.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 4.552,42

 11.1.2.1.1.2.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.112,64

 11.1.2.1.1.2.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 14.148,8000000 Preço Total => 143.468,83

 11.1.2.1.1.2.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611
Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307
Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409
Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497
0,0000
5,0438
0,0000
0,0000
1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 493,0000000 Preço Total => 6.975,95

 11.1.2.1.1.2.2 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP08.2 667.617,83

 11.1.2.1.1.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - 

sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

0,0000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Tipo

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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0,0000

694,1405

0,0000

0,0000

4,9800

139,3856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 231.612,00

 11.1.2.1.1.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

963,2852

0,0000

0,0000

3,8300

251,5105

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 31.194,00

 11.1.2.1.1.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

943,8731

0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 113,1000000 Preço Total => 12.669,46

 11.1.2.1.1.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 14.148,8000000 Preço Total => 9.338,20

 11.1.2.1.1.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 42.708,48

 11.1.2.1.1.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

1.725,5600

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

313.199,4081

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário
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891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 34.156,16

 11.1.2.1.1.2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 43.568,00

 11.1.2.1.1.2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 37.875,00

 11.1.2.1.1.2.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 68.386,69

 11.1.2.1.1.2.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

Custo Unitário de Execução =>

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 4.552,42

 11.1.2.1.1.2.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.112,64

 11.1.2.1.1.2.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 14.148,8000000 Preço Total => 143.468,83

 11.1.2.1.1.2.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497
0,0000
5,0438
0,0000
0,0000
1,0000

5,0438
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379
Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 493,0000000 Preço Total => 6.975,95

 11.1.2.1.1.2.3 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP11.1 891.361,44

 11.1.2.1.1.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - 

sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043
Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499
Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069
Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328
Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852
0,0000

694,1405
0,0000
0,0000
4,9800

139,3856
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 324.256,80

 11.1.2.1.1.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Custo do FIC =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

1.725,5600

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

6,0379
20,4411

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

963,2852

0,0000

0,0000

3,8300

251,5105

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 43.671,60

 11.1.2.1.1.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

943,8731

0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 19.288,72

 11.1.2.1.1.2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 18.836,8000000 Preço Total => 12.432,28

 11.1.2.1.1.2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049
Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651
Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711
Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328
0,0000

1.317,2671
0,0000
0,0000
0,7300

1.804,4755
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513
MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 42.708,48

 11.1.2.1.1.2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301
Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491
Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881
Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892
Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319
Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417
Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885
0,0000

946,6410
0,0000
0,0000
0,5500

1.721,1654
MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 34.156,16

 11.1.2.1.1.2.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

313.199,4081

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 60.995,20

 11.1.2.1.1.2.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 53.025,00

 11.1.2.1.1.2.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 92.757,03

 11.1.2.1.1.2.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 6.174,73

 11.1.2.1.1.2.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686
0,0000

224,2686
0,0000
0,0000
1,0000

224,2686
MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.112,64

 11.1.2.1.1.2.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

Preço Unitário

0,8800

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 18.836,8000000 Preço Total => 191.005,15

 11.1.2.1.1.2.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 691,0000000 Preço Total => 9.777,65

 11.1.2.1.1.2.4 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP11.2 891.361,44

 11.1.2.1.1.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - 

sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

0,0000
694,1405

0,0000

0,0000
4,9800

139,3856
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 324.256,80

 11.1.2.1.1.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301
Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491
Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881
Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892
Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319
Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328
0,0000

963,2852
0,0000
0,0000
3,8300

251,5105
MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 43.671,60

 11.1.2.1.1.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301
Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491
Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881
Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

943,8731

Tipo

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

1.725,5600

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

20,4411

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 19.288,72

 11.1.2.1.1.2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 18.836,8000000 Preço Total => 12.432,28

 11.1.2.1.1.2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 42.708,48

 11.1.2.1.1.2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 34.156,16

 11.1.2.1.1.2.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 60.995,20

 11.1.2.1.1.2.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301
Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491
Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881
Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892
Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319
Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417
Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885
0,0000

946,6410
0,0000
0,0000
3,1000

305,3680
MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 53.025,00

 11.1.2.1.1.2.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

313.199,4081

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 92.757,03

 11.1.2.1.1.2.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 6.174,73

 11.1.2.1.1.2.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.112,64

 11.1.2.1.1.2.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 18.836,8000000 Preço Total => 191.005,15

 11.1.2.1.1.2.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

0,8800

Custo Unitário de Execução =>

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

Preço Unitário

0,8800

0,8800

Custo do FIC =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Salário Hora

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo
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Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 691,0000000 Preço Total => 9.777,65

 11.1.2.1.2 APOIO / BLOCOS DE COROAMENTO 1.254.217,59

 11.1.2.1.2.1 APOIO AP01 115.795,03

 11.1.2.1.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 139,3100000 Preço Total => 19.795,95

 11.1.2.1.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.069,0000000 Preço Total => 43.172,09

 11.1.2.1.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 207,17

 11.1.2.1.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 24.720,54

Custo do FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

6,2845

105,9249

60,4151

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Preço Unitário

0,4078

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

A

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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 11.1.2.1.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 2.244,47

 11.1.2.1.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M 

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 1,0000000 13,22 13,22

Composição 

Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0833000 124,70 10,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 17,09 2,84

MO sem LS => 4,29 LS => 0,00 MO com LS => 4,29

Valor do BDI => 3,17 16,39

Quant. => 67,6500000 Preço Total => 1.108,78

 11.1.2.1.2.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,3200000 Preço Total => 18.660,57

 11.1.2.1.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição 

Auxiliar

 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 29,8700000 Preço Total => 358,14

 11.1.2.1.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 4,8300000 Preço Total => 1.610,85

 11.1.2.1.2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717
0,0000

23,7717
0,0000
0,0000
6,0000
3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145
MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 49,2700000 Preço Total => 3.916,47

 11.1.2.1.2.2 BLOCO B.AP02.1 39.064,55
 11.1.2.1.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário
60,0175

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Produção de Equipe =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498
Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

202,4887
0,0000
0,0000

33,2000
6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081
MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M 

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 1,0000000 13,22 13,22

Composição 

Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0833000 124,70 10,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 17,09 2,84

MO sem LS => 4,29 LS => 0,00 MO com LS => 4,29
Valor do BDI => 3,17 16,39

Quant. => 14,2500000 Preço Total => 233,55

 11.1.2.1.2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

21,6000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Custo Operacional

Preço Unitário

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

6,2845
105,9249
60,4151
0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código
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Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição 

Auxiliar

 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 5,1300000 Preço Total => 61,50

 11.1.2.1.2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.3 BLOCO B.AP02.2 39.064,55

 11.1.2.1.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

105,9249

Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

60,4151

0,4078

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M 

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 1,0000000 13,22 13,22

Composição 

Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0833000 124,70 10,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 17,09 2,84

MO sem LS => 4,29 LS => 0,00 MO com LS => 4,29

Valor do BDI => 3,17 16,39

Quant. => 14,2500000 Preço Total => 233,55

 11.1.2.1.2.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição 

Auxiliar

 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 5,1300000 Preço Total => 61,50

 11.1.2.1.2.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.4 BLOCO B.AP03.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130
0,0000
4,0130
0,0000
0,0000
1,0000
4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242
MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.5 BLOCO B.AP03.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

4,0390
5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário
21,6000

21,6000

Custo Horário

105,9249

Custo Total dos Tempos Fixos =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

7,9700

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

0,8800

9,8200

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

Custo Horário

Material

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.6 BLOCO B.AP04.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>
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9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.7 BLOCO B.AP04.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Salário Hora

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

7,9700

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

Preço Unitário
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Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.8 BLOCO B.AP05.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Salário Hora

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

7,9700

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>
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Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.9 BLOCO B.AP05.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

7,9700

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.1.2.1.2.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.12 BLOCO B.AP06.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

Salário Hora

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,8800

9,8200

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

7,9700

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.13 BLOCO B.AP06.2 38.769,50

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

7,9700

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>
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 11.1.2.1.2.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

Salário Hora

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,8800

9,8200

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

7,9700

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.1.2.1.2.13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.14 BLOCO B.AP07.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>
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Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.15 BLOCO B.AP07.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

7,9700

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.16 BLOCO B.AP12.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

Salário Hora

0,8800

9,8200

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

7,9700

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>
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9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.17 BLOCO B.AP12.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

7,9700

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.18 BLOCO B.AP13.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Salário Hora

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,8800

9,8200

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

7,9700

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



437/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

Material

Material

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

7,9700

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.19 BLOCO B.AP13.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.19.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

Salário Hora

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,8800

9,8200

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.19.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.20 BLOCO B.AP14.1 304.272,63

 11.1.2.1.2.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.20.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.20.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

7,9700

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

0,4078

Custo Total do Material =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.20.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.20.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.20.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.2.21 BLOCO B.AP14.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo OperacionalA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS
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24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.21.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.21.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.22 BLOCO B.AP15.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

6,2845

0,4078

Custo Total do Material =>

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Custo Unitário de Execução =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.22.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.22.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.22.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.22.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.23 BLOCO B.AP15.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.23.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.23.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.23.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.23.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

202,4887
0,0000
0,0000

33,2000
6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.23.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.23.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Tipo

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

6,2845

105,9249

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.24 APOIO AP16.1 96.939,33

 11.1.2.1.2.24.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 139,3100000 Preço Total => 19.795,95

 11.1.2.1.2.24.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.064,0000000 Preço Total => 43.119,04

 11.1.2.1.2.24.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 207,17

 11.1.2.1.2.24.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 24.720,54

 11.1.2.1.2.24.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Utilização

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.24.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 2.244,47

 11.1.2.1.2.24.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M 

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 1,0000000 13,22 13,22

Composição 

Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0833000 124,70 10,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 17,09 2,84

MO sem LS => 4,29 LS => 0,00 MO com LS => 4,29

Valor do BDI => 3,17 16,39

Quant. => 45,2500000 Preço Total => 741,64

 11.1.2.1.2.24.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição 

Auxiliar

 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 16,3600000 Preço Total => 196,15

 11.1.2.1.2.24.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 3,4100000 Preço Total => 1.137,26

 11.1.2.1.2.24.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 49,2700000 Preço Total => 3.916,47

 11.1.2.1.3 BLOCOS COM ESCORAMENTO 231.807,52

 11.1.2.1.3.1 BLOCO B.AP08.1 57.951,88

 11.1.2.1.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,0175
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Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 55,0000000 Preço Total => 7.815,50

 11.1.2.1.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.191,0000000 Preço Total => 33.856,51

 11.1.2.1.3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 14.811,00

 11.1.2.1.3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 124,12

 11.1.2.1.3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 1.344,75

 11.1.2.1.3.2 BLOCO B.AP08.2 57.951,88

 11.1.2.1.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

9,8200

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

Custo Operacional

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 55,0000000 Preço Total => 7.815,50

 11.1.2.1.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.191,0000000 Preço Total => 33.856,51

 11.1.2.1.3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 14.811,00

 11.1.2.1.3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 124,12

 11.1.2.1.3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 1.344,75

 11.1.2.1.3.3 BLOCO B.AP11.1 57.951,88

 11.1.2.1.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

9,8200
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Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 55,0000000 Preço Total => 7.815,50

 11.1.2.1.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.191,0000000 Preço Total => 33.856,51

 11.1.2.1.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 14.811,00

 11.1.2.1.3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 124,12

 11.1.2.1.3.3.5 

11.1.2.1.3.3.5 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 1.344,75

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

Preço Unitário

0,8800

Tipo

Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos
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 11.1.2.1.3.4 BLOCO B.AP11.2 57.951,88

 11.1.2.1.3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 55,0000000 Preço Total => 7.815,50

 11.1.2.1.3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.191,0000000 Preço Total => 33.856,51

 11.1.2.1.3.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 14.811,00

 11.1.2.1.3.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 124,12

 11.1.2.1.3.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Quantidade

Preço Unitário

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Utilização Custo Operacional
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Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 1.344,75

 11.1 RAMO 1000 46.461.505,31

 11.1.1 TRECHO EM BALANCOS SUCESSIVOS (EIXO 08 A 11) 32.164.369,78

 11.1.1.1 INFRAESTRUTURA 10.160.088,61

 11.1.1.1.1 FUNDAÇÕES 8.431.081,03

 11.1.1.1.1.1 ESTACAS ESCAVADAS 8.431.081,03

 11.1.1.1.1.1.1 ESTACAS ESCAVADAS DO BLOCO B.AP09.1 4.215.560,68

 11.1.1.1.1.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - 

sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

0,0000

694,1405

0,0000

0,0000

4,9800

139,3856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 1.111.737,60

 11.1.1.1.1.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

963,2852

0,0000

0,0000

3,8300

251,5105

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 149.731,20

 11.1.1.1.1.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

943,8731

0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 71.674,87

 11.1.1.1.1.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 75.060,8000000 Preço Total => 49.540,12

 11.1.1.1.1.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Total sem BDI 37.468.311,88

Total do BDI 8.993.193,43

Total Geral 46.461.505,31

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

21,6000

Tipo

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

20,4411

Custo Total do Material =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

1.725,5600

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

11 - OBRA DE ARTE ESPECIAL_EXEC02_Ramo1000_REV02_08-12-2020 SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina  24,03% Não Desonerado: embutido nos preços 

Planilha Orçamentária Analítica

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 112,0000000 Preço Total => 298.959,36

 11.1.1.1.1.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 112,0000000 Preço Total => 239.093,12

 11.1.1.1.1.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 209.126,40

 11.1.1.1.1.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 181.800,00

 11.1.1.1.1.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

313.199,4081

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

105,9249

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

63,1520

60,4151

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000
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Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 344.675,40

 11.1.1.1.1.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 22.944,66

 11.1.1.1.1.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 4.450,56

 11.1.1.1.1.1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 75.060,8000000 Preço Total => 761.116,51

 11.1.1.1.1.1.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 681,8400000 Preço Total => 9.648,03

 11.1.1.1.1.1.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000182 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DOS BALANÇOS SUCESSIVOS un 1,0000000 613.611,91 613.611,91

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 300,0000000 4,61 1.383,00

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 1.200,0000000 96,49 115.788,00

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 750,0000000 292,18 219.135,00

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 1,0000000 277.305,91 277.305,91

MO sem LS => 26.902,57 LS => 0,00 MO com LS => 26.902,57

Valor do BDI => 147.450,94 761.062,85

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 761.062,85

 11.1.1.1.1.1.2 ESTACAS ESCAVADAS DO BLOCO B.AP10.1 4.215.520,35

 11.1.1.1.1.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - 

sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

0,0000

694,1405

0,0000

0,0000

4,9800

139,3856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 1.111.737,60

 11.1.1.1.1.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

963,2852

0,0000

0,0000

3,8300

251,5105

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 149.731,20

 11.1.1.1.1.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

943,8731

0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 639,4800000 Preço Total => 71.634,54

 11.1.1.1.1.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 75.060,8000000 Preço Total => 49.540,12

 11.1.1.1.1.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

20,4411

Preço Unitário

1.725,5600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>
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0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 112,0000000 Preço Total => 298.959,36

 11.1.1.1.1.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 112,0000000 Preço Total => 239.093,12

 11.1.1.1.1.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 209.126,40

 11.1.1.1.1.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 181.800,00

 11.1.1.1.1.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 344.675,40

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

313.199,4081

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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 11.1.1.1.1.1.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 22.944,66

 11.1.1.1.1.1.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 4.450,56

 11.1.1.1.1.1.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 75.060,8000000 Preço Total => 761.116,51

 11.1.1.1.1.1.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 681,8400000 Preço Total => 9.648,03

 11.1.1.1.1.1.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000182 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DOS BALANÇOS SUCESSIVOS un 1,0000000 613.611,91 613.611,91

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 300,0000000 4,61 1.383,00

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 1.200,0000000 96,49 115.788,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 750,0000000 292,18 219.135,00

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 1,0000000 277.305,91 277.305,91

MO sem LS => 26.902,57 LS => 0,00 MO com LS => 26.902,57

Valor do BDI => 147.450,94 761.062,85

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 761.062,85

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Tipo

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Preço Unitário

21,6000

21,6000

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Custo Total do Material =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço Unitário

21,6000

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151
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 11.1.1.1.2 BLOCOS COM ESCORAMENTO 1.729.007,58

 11.1.1.1.2.1 BLOCO B.AP09.1 864.503,79

 11.1.1.1.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 289,5600000 Preço Total => 41.146,47

 11.1.1.1.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 50.820,0000000 Preço Total => 539.200,20

 11.1.1.1.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 179.651,50

 11.1.1.1.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 1.505,58

 11.1.1.1.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

21,6000

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

9,8200

Custo Unitário de Execução =>

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

6,2845

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 16.311,27

 11.1.1.1.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507791 SICRO3 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento e instalação un 1,0000000 441,43 441,43

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

41,8028

0,0000

41,8028

0,0000

0,0000

6,0000

6,9671

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2439 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 431,3730

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0422700 kg 0,2162

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,5000000 m 1,3836

Insumo SICRO3 M1022 Massa de vidraceiro 0,1328500 kg 0,3494

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 1,0000000 un 1,0794

434,4016

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2439 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0026000 t 0,0562

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000400 t 0,0009

Tempo Fixo SICRO3 M1022 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001300 t 0,0028

0,0599

MO sem LS => 6,99 LS => 0,00 MO com LS => 6,99

Valor do BDI => 106,07 547,50

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.190,00

 11.1.1.1.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4508177 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 74,55 74,55

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2007700 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5926

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2007700 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7476

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2007700 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2243

6,5645

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7029

0,0000

0,0000

15,8700

10,1892

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0287000 kg 0,1804

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0093900 kg 0,0480

Insumo SICRO3 M2477 Bainha metálica - D = 100 mm 1,0400000 m 60,3820

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 7,1800000 kg 3,0759

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,3823000 m 0,1270

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

64,1646

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000300 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2477 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0017900 t 0,0387

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0071800 t 0,1551

0,1963

MO sem LS => 9,86 LS => 0,00 MO com LS => 9,86

Valor do BDI => 17,91 92,46

Quant. => 59,0000000 Preço Total => 5.455,14

 11.1.1.1.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.235,3400000 Preço Total => 15.701,17

 11.1.1.1.2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas de aço - 

estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 1,0000000 151,92 151,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 3,4817

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,4000000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0307

3,5124

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,4000000 32,0652 12,8261

110,3092

0,0000

113,8216

0,0000

0,0000

1,0000

113,8216

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 0,5400000 kg 3,2605

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

431,3730

5,1151

2,7671

2,6300

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

13,0400

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
37,5100

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

58,0596

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

6,0379
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Insumo SICRO3 M1378 Chapa de aço ASTM A36 5,5931300 kg 30,7035

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1962500 kg 4,0116

37,9756

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0005400 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1378 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga com caminhão guindauto

5914333 0,0055900 t 0,1090

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0043

0,1250

MO sem LS => 110,33 LS => 0,00 MO com LS => 110,33

Valor do BDI => 36,50 188,42

Quant. => 129,9600000 Preço Total => 24.487,06

 11.1.1.1.2.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,1768000 Preço Total => 146,82

 11.1.1.1.2.1.71.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.1.2.2 BLOCO B.AP10.1 864.503,79

 11.1.1.1.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 289,5600000 Preço Total => 41.146,47

 11.1.1.1.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 50.820,0000000 Preço Total => 539.200,20

 11.1.1.1.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

21,6000

19,5000

21,6000

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Material

Material

5,4895

20,4411

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 179.651,50

 11.1.1.1.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 1.505,58

 11.1.1.1.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 16.311,27

 11.1.1.1.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507791 SICRO3 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento e instalação un 1,0000000 441,43 441,43

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

41,8028

0,0000

41,8028

0,0000

0,0000

6,0000

6,9671

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2439 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 431,3730

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0422700 kg 0,2162

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,5000000 m 1,3836

Insumo SICRO3 M1022 Massa de vidraceiro 0,1328500 kg 0,3494

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 1,0000000 un 1,0794

434,4016

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2439 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0026000 t 0,0562

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000400 t 0,0009

Tempo Fixo SICRO3 M1022 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001300 t 0,0028

0,0599

MO sem LS => 6,99 LS => 0,00 MO com LS => 6,99

Valor do BDI => 106,07 547,50

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.190,00

 11.1.1.1.2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4508177 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 74,55 74,55

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2007700 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5926

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2007700 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7476

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2007700 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2243

6,5645

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7029

0,0000

0,0000

15,8700

10,1892

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0287000 kg 0,1804

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0093900 kg 0,0480

Insumo SICRO3 M2477 Bainha metálica - D = 100 mm 1,0400000 m 60,3820

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 7,1800000 kg 3,0759

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,3823000 m 0,1270

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

64,1646

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000300 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2477 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0017900 t 0,0387

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

0,8800

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

6,2845

431,3730

5,1151

2,7671

2,6300

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

5,1151

58,0596

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>



460/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0071800 t 0,1551

0,1963

MO sem LS => 9,86 LS => 0,00 MO com LS => 9,86

Valor do BDI => 17,91 92,46

Quant. => 59,0000000 Preço Total => 5.455,14

 11.1.1.1.2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.235,3400000 Preço Total => 15.701,17

 11.1.1.1.2.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas de aço - 

estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 1,0000000 151,92 151,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 3,4817

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,4000000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0307

3,5124

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,4000000 32,0652 12,8261

110,3092

0,0000

113,8216

0,0000

0,0000

1,0000

113,8216

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 0,5400000 kg 3,2605

Insumo SICRO3 M1378 Chapa de aço ASTM A36 5,5931300 kg 30,7035

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1962500 kg 4,0116

37,9756

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0005400 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1378 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga com caminhão guindauto

5914333 0,0055900 t 0,1090

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0043

0,1250

MO sem LS => 110,33 LS => 0,00 MO com LS => 110,33

Valor do BDI => 36,50 188,42

Quant. => 129,9600000 Preço Total => 24.487,06

 11.1.1.1.2.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO MANUAL m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,1768000 Preço Total => 146,82

 11.1.1.1.2.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2 MESO E SUPERESTRUTURA 22.004.281,17

 11.1.1.2.1 TRECHO EM CAIXÃO EXECUTADO EM BALANÇOS SUCESSIVOS 21.022.843,73

 11.1.1.2.1.1 ADUELA DE ARRANQUE BLOCO B.AP09.1 1.545.463,48

 11.1.1.2.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Tipo

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

13,0400

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

5,4895

20,4411

Custo Total do Material =>

21,6000

19,5000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 676,3200000 Preço Total => 96.105,07

 11.1.1.2.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 66.036,0000000 Preço Total => 700.641,96

 11.1.1.2.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 14.504,88

 11.1.1.2.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 88,9200000 Preço Total => 7.116,26

 11.1.1.2.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.469,8500000 Preço Total => 18.681,79

 11.1.1.2.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507760 SICRO3 Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 1.178,95 1.178,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9725 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN 1,0000000 1,00 0,00 41,1389 38,6043 41,1389

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

50,0154

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,5846

0,0000

0,0000

3,4300

37,1967

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0138 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 1.109,5456

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2419 Parafuso cabeça abaulada M6 com porca e arruela 2,0000000 un 1,9306

1.113,8748

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2560000 m² 26,3629

26,3629

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0138 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0700000 t 1,5120

1,5120

MO sem LS => 43,69 LS => 0,00 MO com LS => 43,69

Valor do BDI => 283,30 1.462,25

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 5.849,00

 11.1.1.2.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 224.294,41

 11.1.1.2.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 1.547,95

 11.1.1.2.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Preço Unitário

1.109,5456

4,7971

0,9653

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 16.770,28

 11.1.1.2.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas de aço - 

estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 1,0000000 151,92 151,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 3,4817

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,4000000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0307

3,5124

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,4000000 32,0652 12,8261

110,3092

0,0000

113,8216

0,0000

0,0000

1,0000

113,8216

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 0,5400000 kg 3,2605

Insumo SICRO3 M1378 Chapa de aço ASTM A36 5,5931300 kg 30,7035

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1962500 kg 4,0116

37,9756

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0005400 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1378 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga com caminhão guindauto

5914333 0,0055900 t 0,1090

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0043

0,1250

MO sem LS => 110,33 LS => 0,00 MO com LS => 110,33

Valor do BDI => 36,50 188,42

Quant. => 557,6400000 Preço Total => 105.070,52

 11.1.1.2.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000049 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" s/ movimentação - carga vertical 50.000 kN un 1,0000000 129.662,96 129.662,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 1,00 0,48 151,1004 79,6814 189,3475

Insumo 68 Próprio aparelho FIXO TF  5000 1,0000000 1,00 0,48 104.500,0000 50.160,0000 128.576,8000

128.766,1475

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

128.874,7750

0,0000

0,0000

1,0000

128.874,7750

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,3188000 m³ 778,7200

Atividade Auxiliar SICRO3 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

1,0000000 t 9,4600

788,1800

MO sem LS => 158,65 LS => 0,00 MO com LS => 158,65

Valor do BDI => 31.158,00 160.820,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 160.820,96

 11.1.1.2.1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000048 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga vertical 50.000 kN  

- Mov. Transversal: ±20mm

un 1,0000000 155.746,16 155.746,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 1,00 0,48 151,1004 79,6814 189,3475

Insumo 66 Próprio aparelho de Apoio Unidirecional TU  5000/50 1,0000000 1,00 0,48 104.500,0000 104.500,0000 154.660,0000

154.849,3475

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

154.957,9750

0,0000

0,0000

1,0000

154.957,9750

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,3188000 m³ 778,7200

Atividade Auxiliar SICRO3 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

1,0000000 t 9,4600

788,1800

MO sem LS => 158,65 LS => 0,00 MO com LS => 158,65

Valor do BDI => 37.425,80 193.171,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 193.171,96

 11.1.1.2.1.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000189 Próprio Caixa de Areia para drenagem pluvial em alvenaria. un 1,0000000 179,08 179,08

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9600000 23,56 46,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1400000 17,09 70,75

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,2200000 66,16 14,55

Insumo  00001382 SINAPI CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 0,8200000 25,05 20,54

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0620000 62,50 3,87

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 40,0000000 0,58 23,20

MO sem LS => 100,82 LS => 0,00 MO com LS => 100,82

Valor do BDI => 43,03 222,11

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 888,44

 11.1.1.2.1.2 ADUELA 1 - VÃO 80,55 - S21-20 180.182,99

 11.1.1.2.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Valor com BDI =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total do Material =>

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

5,4895

20,4411

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

21,6000

19,5000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2.442,6600

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2.442,6600

9,4600

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

9,4600

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 138,2600000 Preço Total => 19.646,74

 11.1.1.2.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.964,0000000 Preço Total => 63.278,04

 11.1.1.2.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.252,44

 11.1.1.2.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 62,4600000 Preço Total => 4.998,67

 11.1.1.2.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

Tipo

Produção de Equipe =>

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.032,4600000 Preço Total => 13.122,56

 11.1.1.2.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 30.671,05

 11.1.1.2.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 211,67

 11.1.1.2.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 2.293,24

 11.1.1.2.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.3 ADUELA 1 - VÃO 160 - S25-26 180.182,99

 11.1.1.2.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700
Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 138,2600000 Preço Total => 19.646,74

 11.1.1.2.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.964,0000000 Preço Total => 63.278,04

 11.1.1.2.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.252,44

 11.1.1.2.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 62,4600000 Preço Total => 4.998,67

 11.1.1.2.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

2,7671

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.032,4600000 Preço Total => 13.122,56

 11.1.1.2.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 30.671,05

 11.1.1.2.1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 211,67

 11.1.1.2.1.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 2.293,24

 11.1.1.2.1.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

11,9978

Custo Total do Material =>

21,6000

Custo Horário

7,9700

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>
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Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.4 ADUELA 2 - VÃO 80,55 - S20-19 168.622,85

 11.1.1.2.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 134,7000000 Preço Total => 19.140,87

 11.1.1.2.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.746,0000000 Preço Total => 60.965,06

 11.1.1.2.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

4,0390

6,2845

49,4186

0,4284

0,0919

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,1151

912,6221

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 50,4800000 Preço Total => 4.039,91

 11.1.1.2.1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 834,4300000 Preço Total => 10.605,60

 11.1.1.2.1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664
0,0000

172,8545
0,0000
0,0000

24,9000
6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638
Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515
Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987
MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 28.038,00

 11.1.1.2.1.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 193,50

 11.1.1.2.1.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 2.096,37

 11.1.1.2.1.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05
Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09
Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Custo Total do Material =>

0,8800

105,9249
60,4151
0,4284
1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo
SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87
Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.5 ADUELA 2 - VÃO 160 - S26-27 168.622,85

 11.1.1.2.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 134,7000000 Preço Total => 19.140,87

 11.1.1.2.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.746,0000000 Preço Total => 60.965,06

 11.1.1.2.1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
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Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 50,4800000 Preço Total => 4.039,91

 11.1.1.2.1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 834,4300000 Preço Total => 10.605,60

 11.1.1.2.1.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 28.038,00

 11.1.1.2.1.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 193,50

 11.1.1.2.1.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 2.096,37

 11.1.1.2.1.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05
Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

60,4151

0,8800

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>
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Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.6 ADUELA 3 - VÃO 80,55 - S19-18 166.484,57

 11.1.1.2.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,3200000 Preço Total => 18.660,57

 11.1.1.2.1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.540,0000000 Preço Total => 58.779,40

 11.1.1.2.1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

21,6000
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Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 61,7400000 Preço Total => 4.941,05

 11.1.1.2.1.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.020,5600000 Preço Total => 12.971,31

 11.1.1.2.1.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 25.505,65

 11.1.1.2.1.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 176,02

 11.1.1.2.1.6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

21,6000

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
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MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 1.907,03

 11.1.1.2.1.6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.7 ADUELA 3 - VÃO 160 - S27 - 28 166.484,57

 11.1.1.2.1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,3200000 Preço Total => 18.660,57

 11.1.1.2.1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.540,0000000 Preço Total => 58.779,40

 11.1.1.2.1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 61,7400000 Preço Total => 4.941,05

 11.1.1.2.1.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.020,5600000 Preço Total => 12.971,31

 11.1.1.2.1.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 25.505,65

 11.1.1.2.1.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 176,02

 11.1.1.2.1.7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

1,1742

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 1.907,03

 11.1.1.2.1.7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05
Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.8 ADUELA 4 - VÃO 80,55 - S18-17 167.453,18

 11.1.1.2.1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 127,8500000 Preço Total => 18.167,48

 11.1.1.2.1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.525,0000000 Preço Total => 58.620,25

 11.1.1.2.1.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Preço Unitário
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Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 73,4600000 Preço Total => 5.879,00

 11.1.1.2.1.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.214,2900000 Preço Total => 15.433,62

 11.1.1.2.1.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 23.860,59

 11.1.1.2.1.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 164,67

 11.1.1.2.1.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Unitário de Execução =>

9,4379

12,9493

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

105,9249

60,4151

Preço Unitário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário
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Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 1.784,03

 11.1.1.2.1.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05
Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87
Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.9 ADUELA 4 - VÃO 160 - S28-29 167.453,18

 11.1.1.2.1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 127,8500000 Preço Total => 18.167,48

 11.1.1.2.1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.525,0000000 Preço Total => 58.620,25

 11.1.1.2.1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

912,6221

4,7971

1,8354

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

4,0390

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
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 11.1.1.2.1.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 73,4600000 Preço Total => 5.879,00

 11.1.1.2.1.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.214,2900000 Preço Total => 15.433,62

 11.1.1.2.1.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 23.860,59

 11.1.1.2.1.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

Custo do FIC =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Custo do FIC =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo do FIC =>

Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Preço Unitário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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2,6728
MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 164,67

 11.1.1.2.1.9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 1.784,03

 11.1.1.2.1.9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.10 ADUELA 5 - VÃO 80,55 - S17-16 167.572,40

 11.1.1.2.1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,3600000 Preço Total => 17.671,55

 11.1.1.2.1.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.388,0000000 Preço Total => 57.166,68

 11.1.1.2.1.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

0,0000

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Valor com BDI =>

4,7971

Custo do FIC =>



481/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 84,2200000 Preço Total => 6.740,12

 11.1.1.2.1.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.392,1600000 Preço Total => 17.694,35

 11.1.1.2.1.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 22.886,98

 11.1.1.2.1.10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

Custo Horário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 157,95

 11.1.1.2.1.10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 1.711,23

 11.1.1.2.1.10.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05
Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87
Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.11 ADUELA 5 - VÃO 160 - S29-30 167.572,40

 11.1.1.2.1.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,3600000 Preço Total => 17.671,55

 11.1.1.2.1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.388,0000000 Preço Total => 57.166,68

 11.1.1.2.1.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

Material

Material

Material

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

Tipo

Custo Total do Material =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 84,2200000 Preço Total => 6.740,12

 11.1.1.2.1.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.392,1600000 Preço Total => 17.694,35

 11.1.1.2.1.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987
MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Custo Horário

Preço Unitário

Tipo

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

0,4284

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,0919

2,7671

1,0794

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Preço Unitário

9,4379

12,9493

37,5100

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

60,4151

0,4284

1,1742

0,8800

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 22.886,98

 11.1.1.2.1.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 157,95

 11.1.1.2.1.11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 1.711,23

 11.1.1.2.1.11.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.12 ADUELA 6 - VÃO 80,55 - S16-15 168.133,44

 11.1.1.2.1.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 120,9400000 Preço Total => 17.185,57

 11.1.1.2.1.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.267,0000000 Preço Total => 55.882,87

 11.1.1.2.1.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

Tipo

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

5,1151

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 95,2400000 Preço Total => 7.622,05

 11.1.1.2.1.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.574,3200000 Preço Total => 20.009,60

 11.1.1.2.1.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

0,4284

0,0919

2,7671

21,6000

Tipo

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 22.086,04

 11.1.1.2.1.12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 152,42

 11.1.1.2.1.12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 1.651,35

 11.1.1.2.1.12.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.13 ADUELA 6 - VÃO 160 - S30-31 168.133,44

 11.1.1.2.1.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 120,9400000 Preço Total => 17.185,57

 11.1.1.2.1.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.267,0000000 Preço Total => 55.882,87

 11.1.1.2.1.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Tipo
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Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 95,2400000 Preço Total => 7.622,05

 11.1.1.2.1.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.574,3200000 Preço Total => 20.009,60

 11.1.1.2.1.13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249
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Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 22.086,04

 11.1.1.2.1.13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 152,42

 11.1.1.2.1.13.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 1.651,35

 11.1.1.2.1.13.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.14 ADUELA 7 - VÃO 80,55 - S15-14 202.736,99

 11.1.1.2.1.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 167,1000000 Preço Total => 23.744,91

 11.1.1.2.1.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.616,0000000 Preço Total => 70.195,76

 11.1.1.2.1.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 111,4200000 Preço Total => 8.916,94

 11.1.1.2.1.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.841,7700000 Preço Total => 23.408,89

 11.1.1.2.1.14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

13,0400

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 30.440,84

 11.1.1.2.1.14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 210,08

 11.1.1.2.1.14.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 2.276,03

 11.1.1.2.1.14.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.15 ADUELA 7 - VÃO 160 - S31-32 203.118,29

 11.1.1.2.1.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 167,1000000 Preço Total => 23.744,91

 11.1.1.2.1.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

Custo Total do Material =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.616,0000000 Preço Total => 70.195,76

 11.1.1.2.1.15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 111,4200000 Preço Total => 8.916,94

 11.1.1.2.1.15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.871,7700000 Preço Total => 23.790,19

 11.1.1.2.1.15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 30.440,84

 11.1.1.2.1.15.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 210,08

 11.1.1.2.1.15.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 2.276,03

 11.1.1.2.1.15.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.16 ADUELA 8 - VÃO 80,55 - S14-13 210.986,36

 11.1.1.2.1.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário
7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 160,8800000 Preço Total => 22.861,04

 11.1.1.2.1.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 7.188,0000000 Preço Total => 76.264,68

 11.1.1.2.1.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 127,4000000 Preço Total => 10.195,82

 11.1.1.2.1.16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

0,4284

21,6000

5,1151

49,4186

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Preço Unitário

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
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Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.105,9200000 Preço Total => 26.766,24

 11.1.1.2.1.16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 28.987,62

 11.1.1.2.1.16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 200,05

 11.1.1.2.1.16.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 2.167,37

 11.1.1.2.1.16.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.17 ADUELA 8 - VÃO 160 - S32-33 210.986,36

 11.1.1.2.1.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

1,1742

105,9249

60,4151

0,4284

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário
7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>



495/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 160,8800000 Preço Total => 22.861,04

 11.1.1.2.1.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 7.188,0000000 Preço Total => 76.264,68

 11.1.1.2.1.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 127,4000000 Preço Total => 10.195,82

 11.1.1.2.1.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

Tipo

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.105,9200000 Preço Total => 26.766,24

 11.1.1.2.1.17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 28.987,62

 11.1.1.2.1.17.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 200,05

 11.1.1.2.1.17.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 2.167,37

 11.1.1.2.1.17.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05
Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

37,5100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

21,6000

21,6000

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS
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 11.1.1.2.1.18 ADUELA 9 - VÃO 80,55 - S13-12 210.903,57

 11.1.1.2.1.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 155,1000000 Preço Total => 22.039,71

 11.1.1.2.1.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.957,0000000 Preço Total => 73.813,77

 11.1.1.2.1.18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 143,4000000 Preço Total => 11.476,30

 11.1.1.2.1.18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Tipo

Custo do FIC =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,7971

Preço Unitário

912,6221

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.370,4000000 Preço Total => 30.127,78

 11.1.1.2.1.18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 27.644,72

 11.1.1.2.1.18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 190,78

 11.1.1.2.1.18.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 2.066,97

 11.1.1.2.1.18.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Operacional

Quantidade Utilização Custo Operacional

1,1742

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário
7,9700

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.19 ADUELA 9 - VÃO 160 - S33-34 210.903,57

 11.1.1.2.1.19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 155,1000000 Preço Total => 22.039,71

 11.1.1.2.1.19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.957,0000000 Preço Total => 73.813,77

 11.1.1.2.1.19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.19.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Utilização

Produção de Equipe =>

4,0390

5,1151

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco

1,8354

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Equipamentos Quantidade Custo Operacional

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo do FIC =>

4,0390

6,2845
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Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 143,4000000 Preço Total => 11.476,30

 11.1.1.2.1.19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.370,4000000 Preço Total => 30.127,78

 11.1.1.2.1.19.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 27.644,72

 11.1.1.2.1.19.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 190,78

 11.1.1.2.1.19.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 2.066,97

 11.1.1.2.1.19.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

9,4379

12,9493

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.20 ADUELA 10 - VÃO 80,55 - S12-11 211.406,80

 11.1.1.2.1.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 149,9200000 Preço Total => 21.303,63

 11.1.1.2.1.20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.761,0000000 Preço Total => 71.734,21

 11.1.1.2.1.20.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.20.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

2,7671

1,0794

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário
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54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 159,4000000 Preço Total => 12.756,78

 11.1.1.2.1.20.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.634,8600000 Preço Total => 33.489,07

 11.1.1.2.1.20.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 26.421,71

 11.1.1.2.1.20.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 182,34

 11.1.1.2.1.20.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário
7,9700

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

0,4284

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Salário Hora

105,9249

60,4151

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000
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Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 1.975,52

 11.1.1.2.1.20.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.21 ADUELA 10 - VÃO 160 - S34-35 211.407,05

 11.1.1.2.1.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 149,9200000 Preço Total => 21.303,63

 11.1.1.2.1.21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.761,0000000 Preço Total => 71.734,21

 11.1.1.2.1.21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 159,4000000 Preço Total => 12.756,78

 11.1.1.2.1.21.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.634,8800000 Preço Total => 33.489,32

 11.1.1.2.1.21.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 26.421,71

 11.1.1.2.1.21.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 182,34

 11.1.1.2.1.21.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

Preço Unitário

4,0390

6,2845

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 1.975,52

 11.1.1.2.1.21.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.22 ADUELA 11 - VÃO 80,55 - S11-10 212.059,13

 11.1.1.2.1.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 145,1700000 Preço Total => 20.628,65

 11.1.1.2.1.22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.562,0000000 Preço Total => 69.622,82

 11.1.1.2.1.22.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.22.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Utilização

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário



506/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 175,4000000 Preço Total => 14.037,26

 11.1.1.2.1.22.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.899,3600000 Preço Total => 36.850,86

 11.1.1.2.1.22.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 25.309,01

 11.1.1.2.1.22.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 174,66

 11.1.1.2.1.22.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

21,6000

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

Preço Unitário

21,6000

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

0,4284

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 1.892,33

 11.1.1.2.1.22.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.23 ADUELA 11 - VÃO 160 - S35-36 212.059,13

 11.1.1.2.1.23.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 145,1700000 Preço Total => 20.628,65

 11.1.1.2.1.23.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.562,0000000 Preço Total => 69.622,82

 11.1.1.2.1.23.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

5,1151

Preço Unitário

Tipo

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS
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 11.1.1.2.1.23.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 175,4000000 Preço Total => 14.037,26

 11.1.1.2.1.23.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.899,3600000 Preço Total => 36.850,86

 11.1.1.2.1.23.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 25.309,01

 11.1.1.2.1.23.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

37,5100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

105,9249

60,4151

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

21,6000

21,6000
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9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 174,66

 11.1.1.2.1.23.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858

0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 1.892,33

 11.1.1.2.1.23.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.24 ADUELA 12 - VÃO 80,55 - S10-09 211.482,83

 11.1.1.2.1.24.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 140,7900000 Preço Total => 20.006,25

 11.1.1.2.1.24.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.232,0000000 Preço Total => 66.121,52

 11.1.1.2.1.24.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Material

Material

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

4,7971

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.24.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 191,4000000 Preço Total => 15.317,74

 11.1.1.2.1.24.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.163,8400000 Preço Total => 40.212,40

 11.1.1.2.1.24.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 24.297,04

 11.1.1.2.1.24.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

21,6000

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Tipo

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

21,6000

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 167,68

 11.1.1.2.1.24.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 1.816,66

 11.1.1.2.1.24.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.25 ADUELA 12 - VÃO 160 - S36-37 211.482,83

 11.1.1.2.1.25.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 140,7900000 Preço Total => 20.006,25

 11.1.1.2.1.25.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.232,0000000 Preço Total => 66.121,52

 11.1.1.2.1.25.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário
7,9700

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
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0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.25.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 191,4000000 Preço Total => 15.317,74

 11.1.1.2.1.25.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.163,8400000 Preço Total => 40.212,40

 11.1.1.2.1.25.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Produção de Equipe =>

6,2845

5,1151

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

4,7971

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

912,6221

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

0,8800

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151
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Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 24.297,04

 11.1.1.2.1.25.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 167,68

 11.1.1.2.1.25.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 1.816,66

 11.1.1.2.1.25.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.26 ADUELA 13 - VÃO 80,55 - S09-08 219.818,00

 11.1.1.2.1.26.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 136,9200000 Preço Total => 19.456,33

 11.1.1.2.1.26.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.720,0000000 Preço Total => 71.299,20

 11.1.1.2.1.26.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Preço Unitário
7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo OperacionalA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.26.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 207,5400000 Preço Total => 16.609,42

 11.1.1.2.1.26.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.430,6400000 Preço Total => 43.603,43

 11.1.1.2.1.26.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

2,7671

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

11,9978

Custo Horário de Equipamentos =>

60,4151

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

0,4284

0,0919

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

102,9800

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

49,4186

1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 23.395,37

 11.1.1.2.1.26.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 161,46

 11.1.1.2.1.26.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 1.749,25

 11.1.1.2.1.26.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.27 ADUELA 13 - VÃO 160 - S37-38 219.802,00

 11.1.1.2.1.27.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 136,9200000 Preço Total => 19.456,33

 11.1.1.2.1.27.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo HorárioCusto Operacional

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

A Código

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.720,0000000 Preço Total => 71.299,20

 11.1.1.2.1.27.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.27.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 207,3400000 Preço Total => 16.593,42

 11.1.1.2.1.27.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.430,6400000 Preço Total => 43.603,43

 11.1.1.2.1.27.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

6,2845

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

21,6000
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0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 23.395,37

 11.1.1.2.1.27.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 161,46

 11.1.1.2.1.27.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 1.749,25

 11.1.1.2.1.27.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.28 ADUELA 14 - VÃO 80,55 - S08-07 216.666,26

 11.1.1.2.1.28.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 133,5700000 Preço Total => 18.980,29

 11.1.1.2.1.28.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário
7,9700

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.110,0000000 Preço Total => 64.827,10

 11.1.1.2.1.28.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.28.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 223,5400000 Preço Total => 17.889,90

 11.1.1.2.1.28.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.695,1200000 Preço Total => 46.964,97

 11.1.1.2.1.28.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Custo Total do Material =>

Custo HorárioA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

4,7971

1,8354

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>
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Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 22.613,61

 11.1.1.2.1.28.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 156,06

 11.1.1.2.1.28.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 1.690,79

 11.1.1.2.1.28.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.29 ADUELA 14 - VÃO 160 - S38-39 216.666,26

 11.1.1.2.1.29.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 133,5700000 Preço Total => 18.980,29

 11.1.1.2.1.29.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.110,0000000 Preço Total => 64.827,10

 11.1.1.2.1.29.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.29.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 223,5400000 Preço Total => 17.889,90

 11.1.1.2.1.29.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIC =>

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

4,7971

1,8354

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.695,1200000 Preço Total => 46.964,97

 11.1.1.2.1.29.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 22.613,61

 11.1.1.2.1.29.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 156,06

 11.1.1.2.1.29.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 1.690,79

 11.1.1.2.1.29.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.30 ADUELA 15 - VÃO 80,55 - S07-06 223.214,10

 11.1.1.2.1.30.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

0,8800

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário
7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo
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Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 157,1000000 Preço Total => 22.323,91

 11.1.1.2.1.30.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.852,0000000 Preço Total => 62.089,72

 11.1.1.2.1.30.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.30.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 239,5400000 Preço Total => 19.170,38

 11.1.1.2.1.30.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

6,2845

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Preço Unitário

4,0390

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379
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Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.959,6000000 Preço Total => 50.326,51

 11.1.1.2.1.30.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 23.203,53

 11.1.1.2.1.30.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 160,13

 11.1.1.2.1.30.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 1.734,90

 11.1.1.2.1.30.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73606 SINAPI ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM UN 1,0000000 136,83 136,83

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 23,56 70,68

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 17,09 51,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0600000 66,16 3,96

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 21,0000000 0,52 10,92

MO sem LS => 106,05 LS => 0,00 MO com LS => 106,05

Valor do BDI => 32,88 169,71

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 169,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  M1432 SICRO3 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 un 1,0000000 396,5000 396,5000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 95,27 491,77

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 491,77

 11.1.1.2.1.30.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

12,9493

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

0,0000

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS
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Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.31 ADUELA 15 - VÃO 160 - S39-40 222.552,62

 11.1.1.2.1.31.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 157,1000000 Preço Total => 22.323,91

 11.1.1.2.1.31.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.852,0000000 Preço Total => 62.089,72

 11.1.1.2.1.31.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043
Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692
0,0000

127,2437
0,0000
0,0000
3,9800

31,9708
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.31.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

912,6221
4,7971
1,8354

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Material

Tipo

5,1151

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

2,7671

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000
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Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 239,5400000 Preço Total => 19.170,38

 11.1.1.2.1.31.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.959,6000000 Preço Total => 50.326,51

 11.1.1.2.1.31.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 23.203,53

 11.1.1.2.1.31.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 160,13

 11.1.1.2.1.31.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 1.734,90

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

21,6000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Tipo

A

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Código Banco
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 11.1.1.2.1.31.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.32 ADUELA 16 - VÃO 80,55 - S06-05 220.020,23

 11.1.1.2.1.32.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 128,2100000 Preço Total => 18.218,64

 11.1.1.2.1.32.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.750,0000000 Preço Total => 61.007,50

 11.1.1.2.1.32.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.32.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

4,0390
6,2845
5,1151

Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

Equipamentos Quantidade
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Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 255,5400000 Preço Total => 20.450,86

 11.1.1.2.1.32.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.224,0800000 Preço Total => 53.688,05

 11.1.1.2.1.32.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 21.366,62

 11.1.1.2.1.32.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 147,46

 11.1.1.2.1.32.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,8800

21,6000

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo
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D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 1.597,56

 11.1.1.2.1.32.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.33 ADUELA 16 - VÃO 160- S40-41 220.020,23

 11.1.1.2.1.33.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 128,2100000 Preço Total => 18.218,64

 11.1.1.2.1.33.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.750,0000000 Preço Total => 61.007,50

 11.1.1.2.1.33.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.33.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

4,7971

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 255,5400000 Preço Total => 20.450,86

 11.1.1.2.1.33.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.224,0800000 Preço Total => 53.688,05

 11.1.1.2.1.33.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 21.366,62

 11.1.1.2.1.33.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 147,46

 11.1.1.2.1.33.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

21,6000

Preço Unitário

5,1151
49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

4,0390
6,2845

Preço Unitário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,4284

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>



530/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 1.597,56

 11.1.1.2.1.33.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.34 ADUELA 17 - VÃO 80,55 - S05-04 223.065,61

 11.1.1.2.1.34.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 126,1900000 Preço Total => 17.931,59

 11.1.1.2.1.34.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.674,0000000 Preço Total => 60.201,14

 11.1.1.2.1.34.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total das Atividades =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.1.1.2.1.34.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 271,5400000 Preço Total => 21.731,34

 11.1.1.2.1.34.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.488,5600000 Preço Total => 57.049,59

 11.1.1.2.1.34.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 20.901,40

 11.1.1.2.1.34.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

13,0400

Preço Unitário

105,9249

60,4151

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,4284

Custo Total do Material =>
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Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 144,24

 11.1.1.2.1.34.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 1.562,77

 11.1.1.2.1.34.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.35 ADUELA 17 - VÃO 160 - S41-42 223.065,61

 11.1.1.2.1.35.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 126,1900000 Preço Total => 17.931,59

 11.1.1.2.1.35.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.674,0000000 Preço Total => 60.201,14

 11.1.1.2.1.35.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Material

Material

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.35.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 271,5400000 Preço Total => 21.731,34

 11.1.1.2.1.35.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.488,5600000 Preço Total => 57.049,59

 11.1.1.2.1.35.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 20.901,40

 11.1.1.2.1.35.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

Utilização Custo Operacional

Custo Total das Atividades =>

102,9800

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário

Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

13,0400

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

A Código
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6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 144,24

 11.1.1.2.1.35.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 1.562,77

 11.1.1.2.1.35.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.36 ADUELA 18 - VÃO 80,55 - S04-03 226.521,10

 11.1.1.2.1.36.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,6100000 Preço Total => 17.707,08

 11.1.1.2.1.36.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.620,0000000 Preço Total => 59.628,20

 11.1.1.2.1.36.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>
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127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.36.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 287,5400000 Preço Total => 23.011,82

 11.1.1.2.1.36.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.753,0400000 Preço Total => 60.411,13

 11.1.1.2.1.36.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

21,6000

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo do FIC =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 20.541,69

 11.1.1.2.1.36.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 141,76

 11.1.1.2.1.36.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 1.535,88

 11.1.1.2.1.36.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.37 ADUELA 18 - VÃO 160 - S42-43 225.807,19

 11.1.1.2.1.37.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,6100000 Preço Total => 17.707,08

 11.1.1.2.1.37.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.620,0000000 Preço Total => 59.628,20

 11.1.1.2.1.37.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:
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Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.37.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 278,5400000 Preço Total => 22.291,55

 11.1.1.2.1.37.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.753,5400000 Preço Total => 60.417,49

 11.1.1.2.1.37.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Operacional

5,1151
49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

6,2845

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493



538/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 20.541,69

 11.1.1.2.1.37.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 141,76

 11.1.1.2.1.37.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 1.535,88

 11.1.1.2.1.37.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.38 ADUELA 19 - VÃO 80,55 - S03-02 223.464,92

 11.1.1.2.1.38.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 123,4800000 Preço Total => 17.546,50

 11.1.1.2.1.38.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

Tipo

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Salário Hora

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.935,0000000 Preço Total => 52.360,35

 11.1.1.2.1.38.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.38.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.38.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.1.1.2.1.38.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390
6,2845

21,6000

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Operacional

0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

5,1151
49,4186

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493
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35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 20.292,29

 11.1.1.2.1.38.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 140,04

 11.1.1.2.1.38.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 1.517,23

 11.1.1.2.1.38.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.39 ADUELA 19 - VÃO 160 - S43-44 223.464,92

 11.1.1.2.1.39.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 123,4800000 Preço Total => 17.546,50

 11.1.1.2.1.39.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

7,9700

21,6000

Tipo

Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.935,0000000 Preço Total => 52.360,35

 11.1.1.2.1.39.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.39.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.39.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,7971

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

6,2845

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390

5,1151
49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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 11.1.1.2.1.39.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 20.292,29

 11.1.1.2.1.39.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 140,04

 11.1.1.2.1.39.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 1.517,23

 11.1.1.2.1.39.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.40 ADUELA 20 - VÃO 80,55 - S02-01 229.807,42

 11.1.1.2.1.40.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Custo Horário

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,4284

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

7,9700

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Material

Material

Material

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 122,8800000 Preço Total => 17.461,24

 11.1.1.2.1.40.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.555,0000000 Preço Total => 58.938,55

 11.1.1.2.1.40.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.40.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.40.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

9,4379

12,9493

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.1.1.2.1.40.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 20.153,21

 11.1.1.2.1.40.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 139,08

 11.1.1.2.1.40.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 1.506,83

 11.1.1.2.1.40.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.41 ADUELA 20 - VÃO 160- S44-45 229.807,42

 11.1.1.2.1.41.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

11,9978

Preço Unitário

21,6000

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código
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Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 122,8800000 Preço Total => 17.461,24

 11.1.1.2.1.41.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.555,0000000 Preço Total => 58.938,55

 11.1.1.2.1.41.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.41.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.41.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Material

Material

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>
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258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.1.1.2.1.41.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 20.153,21

 11.1.1.2.1.41.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 139,08

 11.1.1.2.1.41.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 1.506,83

 11.1.1.2.1.41.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

11,9978

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>
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MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.42 ADUELA DE FECHAMENTO LATERAL - S01-00 569.882,84

 11.1.1.2.1.42.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 56,9000000 Preço Total => 8.085,49

 11.1.1.2.1.42.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.456,0000000 Preço Total => 68.498,16

 11.1.1.2.1.42.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 16.922,36

 11.1.1.2.1.42.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 604,1400000 Preço Total => 48.349,32

 11.1.1.2.1.42.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 9.986,4300000 Preço Total => 126.927,52

 11.1.1.2.1.42.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 18.172,42

 11.1.1.2.1.42.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 125,41

 11.1.1.2.1.42.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 1.358,73

 11.1.1.2.1.42.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94110 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 1,0000000 199,48 199,48

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 28,63 0,91

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 23,64 0,70

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2380000 23,56 52,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3570000 17,09 57,37

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 79,80 87,78

MO sem LS => 96,59 LS => 0,00 MO com LS => 96,59

Valor do BDI => 47,93 247,41

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

0,8800

21,6000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

0,0000

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Quant. => 256,0000000 Preço Total => 63.336,96

 11.1.1.2.1.42.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000190 Próprio Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada especial para grandes 

movimentações ±15cm (jeene JJ70120CP ou similar)

m 1,0000000 3.747,50 3.747,50

Insumo  00000162 Próprio Junta de dilatação tipo Jeene ou similar m 1,0000000 3.200,00 3.200,00

Insumo  00000163 Próprio Lábios poliméricos tipo Jeene ou similar m 2,0000000 240,00 480,00

Insumo  00000164 Próprio FRETE - TRANSPORTE un 1,0000000 67,50 67,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 900,52 4.648,02

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 60.424,26

 11.1.1.2.1.42.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0308298 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1,0000000 44.803,52 44.803,52

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 0,34 0,66 151,1004 79,6814 103,9639

103,9639

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

0,0000

212,5914

0,0000

0,0000

1,4000

151,8510

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2748 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 

6.000 kN

1,0000000 un 44.530,5930

44.530,5930

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,0481400 m³ 117,5897

117,5897

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2748 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

5915373 0,3690000 t 3,4907

3,4907

MO sem LS => 85,48 LS => 0,00 MO com LS => 85,48

Valor do BDI => 10.766,28 55.569,80

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 55.569,80

 11.1.1.2.1.42.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0308279 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1,0000000 51.119,76 51.119,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 0,34 0,66 151,1004 79,6814 103,9639

103,9639

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

0,0000

212,5914

0,0000

0,0000

1,4000

151,8510

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2644 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 

6.000 kN

1,0000000 un 50.833,9923

50.833,9923

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,0529000 m³ 129,2167

129,2167

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2644 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

5915373 0,4970000 t 4,7016

4,7016

MO sem LS => 86,41 LS => 0,00 MO com LS => 86,41

Valor do BDI => 12.284,07 63.403,83

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 63.403,83

 11.1.1.2.1.42.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.43 ADUELA DE ARRANQUE BLOCO B.AP10.1 1.545.463,48

 11.1.1.2.1.43.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 676,3200000 Preço Total => 96.105,07

 11.1.1.2.1.43.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

9,4600

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Preço Unitário

50.833,9923

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

2.442,6600

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material

Serviços

Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

44.530,5930

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

2.442,6600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

9,4600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 66.036,0000000 Preço Total => 700.641,96

 11.1.1.2.1.43.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 14.504,88

 11.1.1.2.1.43.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 88,9200000 Preço Total => 7.116,26

 11.1.1.2.1.43.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

Custo do FIC =>

Preço Unitário

4,0390

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

9,4379

13,0400

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
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0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.469,8500000 Preço Total => 18.681,79

 11.1.1.2.1.43.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507760 SICRO3 Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 1.178,95 1.178,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9725 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN 1,0000000 1,00 0,00 41,1389 38,6043 41,1389

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

50,0154

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,5846

0,0000

0,0000

3,4300

37,1967

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0138 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 1.109,5456

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2419 Parafuso cabeça abaulada M6 com porca e arruela 2,0000000 un 1,9306

1.113,8748

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2560000 m² 26,3629

26,3629

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0138 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0700000 t 1,5120

1,5120

MO sem LS => 43,69 LS => 0,00 MO com LS => 43,69

Valor do BDI => 283,30 1.462,25

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 5.849,00

 11.1.1.2.1.43.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 224.294,41

 11.1.1.2.1.43.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 1.547,95

 11.1.1.2.1.43.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 16.770,28

 11.1.1.2.1.43.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

4,7971

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

1.109,5456

0,9653

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

0,4284

1,1742

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Quantidade Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

7,9700

0,0000

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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Composição  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas de aço - 

estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 1,0000000 151,92 151,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 3,4817

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,4000000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0307

3,5124

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,4000000 32,0652 12,8261

110,3092

0,0000

113,8216

0,0000

0,0000

1,0000

113,8216

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 0,5400000 kg 3,2605

Insumo SICRO3 M1378 Chapa de aço ASTM A36 5,5931300 kg 30,7035

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1962500 kg 4,0116

37,9756

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0005400 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1378 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga com caminhão guindauto

5914333 0,0055900 t 0,1090

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0043

0,1250

MO sem LS => 110,33 LS => 0,00 MO com LS => 110,33

Valor do BDI => 36,50 188,42

Quant. => 557,6400000 Preço Total => 105.070,52

 11.1.1.2.1.43.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000048 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga vertical 50.000 kN  

- Mov. Transversal: ±20mm

un 1,0000000 155.746,16 155.746,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 1,00 0,48 151,1004 79,6814 189,3475

Insumo 66 Próprio aparelho de Apoio Unidirecional TU  5000/50 1,0000000 1,00 0,48 104.500,0000 104.500,0000 154.660,0000

154.849,3475

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

154.957,9750

0,0000

0,0000

1,0000

154.957,9750

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,3188000 m³ 778,7200

Atividade Auxiliar SICRO3 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

1,0000000 t 9,4600

788,1800

MO sem LS => 158,65 LS => 0,00 MO com LS => 158,65

Valor do BDI => 37.425,80 193.171,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 193.171,96

 11.1.1.2.1.43.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000049 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" s/ movimentação - carga vertical 50.000 kN un 1,0000000 129.662,96 129.662,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 1,00 0,48 151,1004 79,6814 189,3475

Insumo 68 Próprio aparelho FIXO TF  5000 1,0000000 1,00 0,48 104.500,0000 50.160,0000 128.576,8000

128.766,1475

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

128.874,7750

0,0000

0,0000

1,0000

128.874,7750

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,3188000 m³ 778,7200

Atividade Auxiliar SICRO3 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

1,0000000 t 9,4600

788,1800

MO sem LS => 158,65 LS => 0,00 MO com LS => 158,65

Valor do BDI => 31.158,00 160.820,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 160.820,96

 11.1.1.2.1.43.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000189 Próprio Caixa de Areia para drenagem pluvial em alvenaria. un 1,0000000 179,08 179,08

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9600000 23,56 46,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1400000 17,09 70,75

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,2200000 66,16 14,55

Insumo  00001382 SINAPI CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 0,8200000 25,05 20,54

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0620000 62,50 3,87

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 40,0000000 0,58 23,20

MO sem LS => 100,82 LS => 0,00 MO com LS => 100,82

Valor do BDI => 43,03 222,11

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 888,44

 11.1.1.2.1.44 ADUELA 1 - VÃO 80,55 - S25-26 180.182,99

 11.1.1.2.1.44.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 138,2600000 Preço Total => 19.646,74

 11.1.1.2.1.44.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2.442,6600

9,4600

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

5,4895

20,4411

Custo Total do Material =>

21,6000

19,5000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

6,0379

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2.442,6600

9,4600

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário
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Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.964,0000000 Preço Total => 63.278,04

 11.1.1.2.1.44.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.252,44

 11.1.1.2.1.44.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 62,4600000 Preço Total => 4.998,67

 11.1.1.2.1.44.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

2,7671

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

102,9800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

1,0794

0,0919

Custo Operacional

12,9493

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.032,4600000 Preço Total => 13.122,56

 11.1.1.2.1.44.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 30.671,05

 11.1.1.2.1.44.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 211,67

 11.1.1.2.1.44.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 2.293,24

 11.1.1.2.1.44.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.45 ADUELA 1 - VÃO 160 - S25-26 180.182,99

 11.1.1.2.1.45.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 138,2600000 Preço Total => 19.646,74

 11.1.1.2.1.45.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.964,0000000 Preço Total => 63.278,04

 11.1.1.2.1.45.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.252,44

 11.1.1.2.1.45.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 62,4600000 Preço Total => 4.998,67

 11.1.1.2.1.45.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

9,4379

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
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Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.032,4600000 Preço Total => 13.122,56

 11.1.1.2.1.45.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 30.671,05

 11.1.1.2.1.45.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 211,67

 11.1.1.2.1.45.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 2.293,24

 11.1.1.2.1.45.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.46 ADUELA 2 - VÃO 80,55 - S20-19 168.622,85

 11.1.1.2.1.46.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário
7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

Preço Unitário

0,8800

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 134,7000000 Preço Total => 19.140,87

 11.1.1.2.1.46.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.746,0000000 Preço Total => 60.965,06

 11.1.1.2.1.46.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.46.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 50,4800000 Preço Total => 4.039,91

 11.1.1.2.1.46.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

49,4186

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,0919

21,6000

0,4284

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 834,4300000 Preço Total => 10.605,60

 11.1.1.2.1.46.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 28.038,00

 11.1.1.2.1.46.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 193,50

 11.1.1.2.1.46.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 2.096,37

 11.1.1.2.1.46.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Custo do FIC =>

Utilização

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

0,4284

1,1742

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

9,4379

13,0400

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.47 ADUELA 2 - VÃO 160 - S26-27 168.622,85

 11.1.1.2.1.47.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 134,7000000 Preço Total => 19.140,87

 11.1.1.2.1.47.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.746,0000000 Preço Total => 60.965,06

 11.1.1.2.1.47.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.47.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 50,4800000 Preço Total => 4.039,91

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.1.1.2.1.47.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 834,4300000 Preço Total => 10.605,60

 11.1.1.2.1.47.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 28.038,00

 11.1.1.2.1.47.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 193,50

 11.1.1.2.1.47.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 2.096,37

 11.1.1.2.1.47.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

9,4379

13,0400

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

0,4284

1,1742

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
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Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.48 ADUELA 3 - VÃO 80,55 - S19-18 166.484,57

 11.1.1.2.1.48.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,3200000 Preço Total => 18.660,57

 11.1.1.2.1.48.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.540,0000000 Preço Total => 58.779,40

 11.1.1.2.1.48.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.48.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional

Tipo

A Código

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Produção de Equipe =>

4,0390

6,2845

5,1151

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000
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Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 61,7400000 Preço Total => 4.941,05

 11.1.1.2.1.48.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.020,5600000 Preço Total => 12.971,31

 11.1.1.2.1.48.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 25.505,65

 11.1.1.2.1.48.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 176,02

 11.1.1.2.1.48.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 1.907,03

 11.1.1.2.1.48.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Valor com BDI =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.49 ADUELA 3 - VÃO 160 - S27-28 166.484,57

 11.1.1.2.1.49.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,3200000 Preço Total => 18.660,57

 11.1.1.2.1.49.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.540,0000000 Preço Total => 58.779,40

 11.1.1.2.1.49.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.49.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

1,8354

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 61,7400000 Preço Total => 4.941,05

 11.1.1.2.1.49.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.020,5600000 Preço Total => 12.971,31

 11.1.1.2.1.49.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 25.505,65

 11.1.1.2.1.49.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 176,02

 11.1.1.2.1.49.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Operacional

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

105,9249

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,4151

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

0,4284

Preço Unitário

0,8800

0,8800

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário
7,9700
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19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 1.907,03

 11.1.1.2.1.49.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.50 ADUELA 4 - VÃO 80,55 - S18-17 167.453,18

 11.1.1.2.1.50.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 127,8500000 Preço Total => 18.167,48

 11.1.1.2.1.50.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.525,0000000 Preço Total => 58.620,25

 11.1.1.2.1.50.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.50.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

1,8354

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 73,4600000 Preço Total => 5.879,00

 11.1.1.2.1.50.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.214,2900000 Preço Total => 15.433,62

 11.1.1.2.1.50.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 23.860,59

 11.1.1.2.1.50.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 164,67

 11.1.1.2.1.50.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858

Custo Unitário de Execução =>

5,1151

49,4186

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,4151

0,4284

Tipo

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

105,9249

1,1742

11,9978

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>
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0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 1.784,03

 11.1.1.2.1.50.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.51 ADUELA 4 - VÃO 160 - S28-29 167.453,18

 11.1.1.2.1.51.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 127,8500000 Preço Total => 18.167,48

 11.1.1.2.1.51.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.525,0000000 Preço Total => 58.620,25

 11.1.1.2.1.51.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.51.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário



568/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 73,4600000 Preço Total => 5.879,00

 11.1.1.2.1.51.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.214,2900000 Preço Total => 15.433,62

 11.1.1.2.1.51.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 23.860,59

 11.1.1.2.1.51.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 164,67

 11.1.1.2.1.51.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

49,4186

0,4284

0,0919

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

11,9978

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

2,7671

1,0794

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 1.784,03

 11.1.1.2.1.51.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.52 ADUELA 5 - VÃO 80,55 - S17-16 167.572,40

 11.1.1.2.1.52.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,3600000 Preço Total => 17.671,55

 11.1.1.2.1.52.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.388,0000000 Preço Total => 57.166,68

 11.1.1.2.1.52.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Valor com BDI =>

21,6000

4,0390

5,1151

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Custo Total das Atividades =>

21,6000

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco
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Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.52.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 84,2200000 Preço Total => 6.740,12

 11.1.1.2.1.52.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.392,1600000 Preço Total => 17.694,35

 11.1.1.2.1.52.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 22.886,98

 11.1.1.2.1.52.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

5,1151

2,7671

1,0794

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

105,9249

1,1742

60,4151

0,4284

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

49,4186

0,4284

0,0919

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 157,95

 11.1.1.2.1.52.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 1.711,23

 11.1.1.2.1.52.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.53 ADUELA 5 - VÃO 160 - S29-30 167.572,40

 11.1.1.2.1.53.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,3600000 Preço Total => 17.671,55

 11.1.1.2.1.53.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.388,0000000 Preço Total => 57.166,68

 11.1.1.2.1.53.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Preço Unitário
7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Custo Operacional
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D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.53.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 84,2200000 Preço Total => 6.740,12

 11.1.1.2.1.53.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.392,1600000 Preço Total => 17.694,35

 11.1.1.2.1.53.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 22.886,98

 11.1.1.2.1.53.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

5,1151

0,0919

2,7671

1,0794

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

49,4186

0,4284

Custo Horário

Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 157,95

 11.1.1.2.1.53.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 1.711,23

 11.1.1.2.1.53.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.54 ADUELA 6 - VÃO 80,55 - S16-15 168.133,44

 11.1.1.2.1.54.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 120,9400000 Preço Total => 17.185,57

 11.1.1.2.1.54.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.267,0000000 Preço Total => 55.882,87

 11.1.1.2.1.54.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

Quantidade

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Preço Unitário
7,9700

Utilização Custo OperacionalA Código Banco Equipamentos

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.54.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 95,2400000 Preço Total => 7.622,05

 11.1.1.2.1.54.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.574,3200000 Preço Total => 20.009,60

 11.1.1.2.1.54.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 22.086,04

 11.1.1.2.1.54.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 152,42

 11.1.1.2.1.54.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 1.651,35

 11.1.1.2.1.54.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.55 ADUELA 6 - VÃO 160 - S30-31 168.133,44

 11.1.1.2.1.55.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 120,9400000 Preço Total => 17.185,57

 11.1.1.2.1.55.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.267,0000000 Preço Total => 55.882,87

 11.1.1.2.1.55.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Valor com BDI =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.55.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 95,2400000 Preço Total => 7.622,05

 11.1.1.2.1.55.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.574,3200000 Preço Total => 20.009,60

 11.1.1.2.1.55.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo OperacionalA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

9,4379

12,9493

Preço Unitário

13,0400

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

2,7671

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

60,4151

0,4284

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 22.086,04

 11.1.1.2.1.55.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 152,42

 11.1.1.2.1.55.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 1.651,35

 11.1.1.2.1.55.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.56 ADUELA 7 - VÃO 80,55 - S15-14 202.736,99

 11.1.1.2.1.56.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 167,1000000 Preço Total => 23.744,91

 11.1.1.2.1.56.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

1,1742

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

5,1151

Custo Total do Material =>

4,0390

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
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Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.616,0000000 Preço Total => 70.195,76

 11.1.1.2.1.56.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.56.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 111,4200000 Preço Total => 8.916,94

 11.1.1.2.1.56.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.841,7700000 Preço Total => 23.408,89

 11.1.1.2.1.56.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
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0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 30.440,84

 11.1.1.2.1.56.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 210,08

 11.1.1.2.1.56.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 2.276,03

 11.1.1.2.1.56.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.57 ADUELA 7 - VÃO 160 - S31-32 202.736,99

 11.1.1.2.1.57.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 167,1000000 Preço Total => 23.744,91

 11.1.1.2.1.57.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

7,9700

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.616,0000000 Preço Total => 70.195,76

 11.1.1.2.1.57.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.57.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 111,4200000 Preço Total => 8.916,94

 11.1.1.2.1.57.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.841,7700000 Preço Total => 23.408,89

 11.1.1.2.1.57.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 30.440,84

 11.1.1.2.1.57.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 210,08

 11.1.1.2.1.57.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 2.276,03

 11.1.1.2.1.57.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.58 ADUELA 8 - VÃO 80,55 - S14-13 210.986,36

 11.1.1.2.1.58.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total do Material =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Material

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

UtilizaçãoA Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Quant. => 160,8800000 Preço Total => 22.861,04

 11.1.1.2.1.58.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 7.188,0000000 Preço Total => 76.264,68

 11.1.1.2.1.58.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.58.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 127,4000000 Preço Total => 10.195,82

 11.1.1.2.1.58.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

912,6221

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Operacional

Custo do FIC =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.105,9200000 Preço Total => 26.766,24

 11.1.1.2.1.58.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 28.987,62

 11.1.1.2.1.58.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 200,05

 11.1.1.2.1.58.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 2.167,37

 11.1.1.2.1.58.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.59 ADUELA 8 - VÃO 160 - S32-33 210.986,36

 11.1.1.2.1.59.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

60,4151

0,8800

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>



584/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 160,8800000 Preço Total => 22.861,04

 11.1.1.2.1.59.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 7.188,0000000 Preço Total => 76.264,68

 11.1.1.2.1.59.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.59.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 127,4000000 Preço Total => 10.195,82

 11.1.1.2.1.59.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

4,0390

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

4,0390

6,2845

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.105,9200000 Preço Total => 26.766,24

 11.1.1.2.1.59.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 28.987,62

 11.1.1.2.1.59.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 200,05

 11.1.1.2.1.59.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 2.167,37

 11.1.1.2.1.59.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

9,4379

Preço Unitário

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

Preço Unitário

0,8800

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Utilização

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS
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 11.1.1.2.1.60 ADUELA 9 - VÃO 80,55 - S13-12 210.903,57

 11.1.1.2.1.60.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 155,1000000 Preço Total => 22.039,71

 11.1.1.2.1.60.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.957,0000000 Preço Total => 73.813,77

 11.1.1.2.1.60.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.60.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 143,4000000 Preço Total => 11.476,30

 11.1.1.2.1.60.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Custo Horário

Custo Operacional

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Preço Unitário

21,6000

Custo Unitário de Execução =>

1,8354

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.370,4000000 Preço Total => 30.127,78

 11.1.1.2.1.60.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 27.644,72

 11.1.1.2.1.60.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 190,78

 11.1.1.2.1.60.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 2.066,97

 11.1.1.2.1.60.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Unitário de Execução =>

12,9493

Custo Total do Material =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

7,9700
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Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.61 ADUELA 9 - VÃO 160 - S33-34 210.903,57

 11.1.1.2.1.61.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 155,1000000 Preço Total => 22.039,71

 11.1.1.2.1.61.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.957,0000000 Preço Total => 73.813,77

 11.1.1.2.1.61.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.61.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Tipo

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Custo do FIC =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Operacional
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Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 143,4000000 Preço Total => 11.476,30

 11.1.1.2.1.61.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.370,4000000 Preço Total => 30.127,78

 11.1.1.2.1.61.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 27.644,72

 11.1.1.2.1.61.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 190,78

 11.1.1.2.1.61.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 2.066,97

 11.1.1.2.1.61.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,8800

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,8800
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Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.62 ADUELA 10 - VÃO 80,55 - S12-11 211.407,05

 11.1.1.2.1.62.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 149,9200000 Preço Total => 21.303,63

 11.1.1.2.1.62.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.761,0000000 Preço Total => 71.734,21

 11.1.1.2.1.62.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.62.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

2,7671

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

1,8354

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971
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54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 159,4000000 Preço Total => 12.756,78

 11.1.1.2.1.62.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.634,8800000 Preço Total => 33.489,32

 11.1.1.2.1.62.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 26.421,71

 11.1.1.2.1.62.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 182,34

 11.1.1.2.1.62.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 1.975,52

 11.1.1.2.1.62.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05
Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.63 ADUELA 10 - VÃO 160 - S34-35 211.407,05

 11.1.1.2.1.63.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 149,9200000 Preço Total => 21.303,63

 11.1.1.2.1.63.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.761,0000000 Preço Total => 71.734,21

 11.1.1.2.1.63.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.63.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

Valor com BDI =>

Tipo
SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

1,8354

4,7971

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 159,4000000 Preço Total => 12.756,78

 11.1.1.2.1.63.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.634,8800000 Preço Total => 33.489,32

 11.1.1.2.1.63.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 26.421,71

 11.1.1.2.1.63.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 182,34

 11.1.1.2.1.63.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

1,1742

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Preço Unitário

Preço Unitário

4,0390

6,2845

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 1.975,52

 11.1.1.2.1.63.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.64 ADUELA 11 - VÃO 80,55 - S11-10 212.059,13

 11.1.1.2.1.64.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 145,1700000 Preço Total => 20.628,65

 11.1.1.2.1.64.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.562,0000000 Preço Total => 69.622,82

 11.1.1.2.1.64.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.64.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 175,4000000 Preço Total => 14.037,26

 11.1.1.2.1.64.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.899,3600000 Preço Total => 36.850,86

 11.1.1.2.1.64.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 25.309,01

 11.1.1.2.1.64.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 174,66

 11.1.1.2.1.64.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

21,6000

Preço Unitário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

13,0400

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 1.892,33

 11.1.1.2.1.64.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.65 ADUELA 11 - VÃO 160 - S35-36 212.059,13

 11.1.1.2.1.65.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 145,1700000 Preço Total => 20.628,65

 11.1.1.2.1.65.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.562,0000000 Preço Total => 69.622,82

 11.1.1.2.1.65.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.1.1.2.1.65.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 175,4000000 Preço Total => 14.037,26

 11.1.1.2.1.65.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.899,3600000 Preço Total => 36.850,86

 11.1.1.2.1.65.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 25.309,01

 11.1.1.2.1.65.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

13,0400

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,1742

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total do Material =>

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 174,66

 11.1.1.2.1.65.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858

0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 1.892,33

 11.1.1.2.1.65.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.66 ADUELA 12 - VÃO 80,55 - S10-09 211.482,83

 11.1.1.2.1.66.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 140,7900000 Preço Total => 20.006,25

 11.1.1.2.1.66.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.232,0000000 Preço Total => 66.121,52

 11.1.1.2.1.66.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Operacional
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Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.66.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 191,4000000 Preço Total => 15.317,74

 11.1.1.2.1.66.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.163,8400000 Preço Total => 40.212,40

 11.1.1.2.1.66.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 24.297,04

 11.1.1.2.1.66.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Utilização

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Operacional

Custo Total do Material =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

60,4151

0,4284

1,1742

0,8800

Tipo

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

102,9800

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 167,68

 11.1.1.2.1.66.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 1.816,66

 11.1.1.2.1.66.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.67 ADUELA 12 - VÃO 160 - S36-37 211.482,83

 11.1.1.2.1.67.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 140,7900000 Preço Total => 20.006,25

 11.1.1.2.1.67.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.232,0000000 Preço Total => 66.121,52

 11.1.1.2.1.67.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

5,1151

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.67.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 191,4000000 Preço Total => 15.317,74

 11.1.1.2.1.67.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.163,8400000 Preço Total => 40.212,40

 11.1.1.2.1.67.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

912,6221

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

13,0400

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

21,6000

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 24.297,04

 11.1.1.2.1.67.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 167,68

 11.1.1.2.1.67.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 1.816,66

 11.1.1.2.1.67.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.68 ADUELA 13 - VÃO 80,55 - S09-08 219.818,00

 11.1.1.2.1.68.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 136,9200000 Preço Total => 19.456,33

 11.1.1.2.1.68.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.720,0000000 Preço Total => 71.299,20

 11.1.1.2.1.68.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Preço Unitário
7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.68.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 207,5400000 Preço Total => 16.609,42

 11.1.1.2.1.68.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.430,6400000 Preço Total => 43.603,43

 11.1.1.2.1.68.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total das Atividades =>

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

6,2845

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

13,0400

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Custo Horário

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 23.395,37

 11.1.1.2.1.68.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 161,46

 11.1.1.2.1.68.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 1.749,25

 11.1.1.2.1.68.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.69 ADUELA 13 - VÃO 160 - S37-38 219.818,00

 11.1.1.2.1.69.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 136,9200000 Preço Total => 19.456,33

 11.1.1.2.1.69.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,0390

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário
7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>
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0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.720,0000000 Preço Total => 71.299,20

 11.1.1.2.1.69.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.69.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 207,5400000 Preço Total => 16.609,42

 11.1.1.2.1.69.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.430,6400000 Preço Total => 43.603,43

 11.1.1.2.1.69.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

102,9800

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

21,6000

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>
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0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 23.395,37

 11.1.1.2.1.69.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 161,46

 11.1.1.2.1.69.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 1.749,25

 11.1.1.2.1.69.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.70 ADUELA 14 - VÃO 80,55 - S08-07 220.097,96

 11.1.1.2.1.70.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 133,5700000 Preço Total => 18.980,29

 11.1.1.2.1.70.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário
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4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.110,0000000 Preço Total => 64.827,10

 11.1.1.2.1.70.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.70.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 223,5400000 Preço Total => 17.889,90

 11.1.1.2.1.70.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.965,1200000 Preço Total => 50.396,67

 11.1.1.2.1.70.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Tipo

Custo Operacional

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 22.613,61

 11.1.1.2.1.70.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 156,06

 11.1.1.2.1.70.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 1.690,79

 11.1.1.2.1.70.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.71 ADUELA 14 - VÃO 160 - S38-39 220.097,96

 11.1.1.2.1.71.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 133,5700000 Preço Total => 18.980,29

 11.1.1.2.1.71.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Preço Unitário

105,9249

60,4151

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:
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Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.110,0000000 Preço Total => 64.827,10

 11.1.1.2.1.71.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.71.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 223,5400000 Preço Total => 17.889,90

 11.1.1.2.1.71.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

37,5100

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.965,1200000 Preço Total => 50.396,67

 11.1.1.2.1.71.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 22.613,61

 11.1.1.2.1.71.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 156,06

 11.1.1.2.1.71.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000
325,1858

0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 1.690,79

 11.1.1.2.1.71.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.72 ADUELA 15 - VÃO 80,55 - S07-06 223.214,10

 11.1.1.2.1.72.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço Unitário
7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,8800

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>

60,4151

0,4284

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
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Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 157,1000000 Preço Total => 22.323,91

 11.1.1.2.1.72.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.852,0000000 Preço Total => 62.089,72

 11.1.1.2.1.72.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.72.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 239,5400000 Preço Total => 19.170,38

 11.1.1.2.1.72.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

Material

Material

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Salário Hora

Tipo

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.959,6000000 Preço Total => 50.326,51

 11.1.1.2.1.72.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 23.203,53

 11.1.1.2.1.72.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 160,13

 11.1.1.2.1.72.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 1.734,90

 11.1.1.2.1.72.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73606 SINAPI ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM UN 1,0000000 136,83 136,83

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 23,56 70,68

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 17,09 51,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0600000 66,16 3,96

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 21,0000000 0,52 10,92

MO sem LS => 106,05 LS => 0,00 MO com LS => 106,05

Valor do BDI => 32,88 169,71

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 169,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  M1432 SICRO3 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 un 1,0000000 396,5000 396,5000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 95,27 491,77

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 491,77

 11.1.1.2.1.72.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

0,4284

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

9,4379

13,0400

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Tipo

Material
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Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.73 ADUELA 15 - VÃO 160 - S39-40 222.552,62

 11.1.1.2.1.73.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 157,1000000 Preço Total => 22.323,91

 11.1.1.2.1.73.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.852,0000000 Preço Total => 62.089,72

 11.1.1.2.1.73.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692
0,0000

127,2437
0,0000
0,0000
3,9800

31,9708
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.73.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

21,6000

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

1,8354

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

912,6221
4,7971

0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186

Preço Unitário
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Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 239,5400000 Preço Total => 19.170,38

 11.1.1.2.1.73.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.959,6000000 Preço Total => 50.326,51

 11.1.1.2.1.73.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 23.203,53

 11.1.1.2.1.73.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 160,13

 11.1.1.2.1.73.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

Preço Unitário

0,8800

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
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19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 1.734,90

 11.1.1.2.1.73.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.74 ADUELA 16 - VÃO 80,55 - S06-05 220.020,23

 11.1.1.2.1.74.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 128,2100000 Preço Total => 18.218,64

 11.1.1.2.1.74.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.750,0000000 Preço Total => 61.007,50

 11.1.1.2.1.74.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.74.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Tipo

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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9,7004
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 255,5400000 Preço Total => 20.450,86

 11.1.1.2.1.74.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.224,0800000 Preço Total => 53.688,05

 11.1.1.2.1.74.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 21.366,62

 11.1.1.2.1.74.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 147,46

 11.1.1.2.1.74.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

12,9493

Custo Total do Material =>
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0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 1.597,56

 11.1.1.2.1.74.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.75 ADUELA 16 - VÃO 160 – S40-41 220.020,23

 11.1.1.2.1.75.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 128,2100000 Preço Total => 18.218,64

 11.1.1.2.1.75.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.750,0000000 Preço Total => 61.007,50

 11.1.1.2.1.75.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.75.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

Material

Material

Material

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 255,5400000 Preço Total => 20.450,86

 11.1.1.2.1.75.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.224,0800000 Preço Total => 53.688,05

 11.1.1.2.1.75.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 21.366,62

 11.1.1.2.1.75.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 147,46

 11.1.1.2.1.75.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

1,0794

Preço Unitário
4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919

2,7671

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

0,8800

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 1.597,56

 11.1.1.2.1.75.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.76 ADUELA 17 - VÃO 80,55 - S05-04 223.065,61

 11.1.1.2.1.76.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 126,1900000 Preço Total => 17.931,59

 11.1.1.2.1.76.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.674,0000000 Preço Total => 60.201,14

 11.1.1.2.1.76.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

Custo do FIC =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

912,6221

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

4,7971

Preço Unitário

21,6000

Preço Unitário
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1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.76.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 271,5400000 Preço Total => 21.731,34

 11.1.1.2.1.76.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.488,5600000 Preço Total => 57.049,59

 11.1.1.2.1.76.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 20.901,40

 11.1.1.2.1.76.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

1,0794

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

0,4284

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Preço Unitário

105,9249

60,4151

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

21,6000

Produção de Equipe =>

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora



621/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 144,24

 11.1.1.2.1.76.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 1.562,77

 11.1.1.2.1.76.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.77 ADUELA 17 - VÃO 160 - S41-42 223.065,61

 11.1.1.2.1.77.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 126,1900000 Preço Total => 17.931,59

 11.1.1.2.1.77.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.674,0000000 Preço Total => 60.201,14

 11.1.1.2.1.77.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Material

Material

Material

Tipo

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco
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Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.77.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 271,5400000 Preço Total => 21.731,34

 11.1.1.2.1.77.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.488,5600000 Preço Total => 57.049,59

 11.1.1.2.1.77.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 20.901,40

 11.1.1.2.1.77.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845
5,1151

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 144,24

 11.1.1.2.1.77.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 1.562,77

 11.1.1.2.1.77.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.78 ADUELA 18 - VÃO 80,55 - S04-03 226.521,10

 11.1.1.2.1.78.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,6100000 Preço Total => 17.707,08

 11.1.1.2.1.78.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.620,0000000 Preço Total => 59.628,20

 11.1.1.2.1.78.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Total do Material =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.78.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 287,5400000 Preço Total => 23.011,82

 11.1.1.2.1.78.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.753,0400000 Preço Total => 60.411,13

 11.1.1.2.1.78.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

21,6000

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

0,8800

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 20.541,69

 11.1.1.2.1.78.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 141,76

 11.1.1.2.1.78.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 1.535,88

 11.1.1.2.1.78.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.79 ADUELA 18 - VÃO 160 - S42-43 226.521,10

 11.1.1.2.1.79.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,6100000 Preço Total => 17.707,08

 11.1.1.2.1.79.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.620,0000000 Preço Total => 59.628,20

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

7,9700
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 11.1.1.2.1.79.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.79.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 287,5400000 Preço Total => 23.011,82

 11.1.1.2.1.79.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.753,0400000 Preço Total => 60.411,13

 11.1.1.2.1.79.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

A Código

Salário Hora

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
4,0390
6,2845

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

1,8354

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

5,1151

37,5100

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário
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Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 20.541,69

 11.1.1.2.1.79.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 141,76

 11.1.1.2.1.79.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 1.535,88

 11.1.1.2.1.79.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.80 ADUELA 19 - VÃO 80,55 - S03-02 223.464,92

 11.1.1.2.1.80.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 123,4800000 Preço Total => 17.546,50

 11.1.1.2.1.80.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,8800

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

4,0390

5,1151

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

7,9700

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.935,0000000 Preço Total => 52.360,35

 11.1.1.2.1.80.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.80.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.80.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.1.1.2.1.80.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

Preço Unitário
21,6000

21,6000

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

21,6000

Tipo

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971



629/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 20.292,29

 11.1.1.2.1.80.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 140,04

 11.1.1.2.1.80.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 1.517,23

 11.1.1.2.1.80.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.81 ADUELA 19 - VÃO 160 - S43-44 223.464,92

 11.1.1.2.1.81.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 123,4800000 Preço Total => 17.546,50

 11.1.1.2.1.81.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Salário Hora

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

7,9700

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Salário Hora
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4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.935,0000000 Preço Total => 52.360,35

 11.1.1.2.1.81.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.81.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.81.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

0,4284
0,0919
2,7671

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

5,1151

49,4186

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>
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 11.1.1.2.1.81.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 20.292,29

 11.1.1.2.1.81.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 140,04

 11.1.1.2.1.81.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 1.517,23

 11.1.1.2.1.81.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.82 ADUELA 20 - VÃO 80,55 - S02-01 229.807,42

 11.1.1.2.1.82.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 122,8800000 Preço Total => 17.461,24

 11.1.1.2.1.82.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.555,0000000 Preço Total => 58.938,55

 11.1.1.2.1.82.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.82.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.82.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

49,4186

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845
5,1151

0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

Custo Total do Material =>

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

912,6221

4,7971

1,8354

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.1.1.2.1.82.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 20.153,21

 11.1.1.2.1.82.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 139,08

 11.1.1.2.1.82.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 1.506,83

 11.1.1.2.1.82.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.83 ADUELA 20 - VÃO 160 - S44-45 229.807,42

 11.1.1.2.1.83.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Utilização

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

1,1742

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 122,8800000 Preço Total => 17.461,24

 11.1.1.2.1.83.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.555,0000000 Preço Total => 58.938,55

 11.1.1.2.1.83.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.1.1.2.1.83.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.1.1.2.1.83.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Execução =>

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

21,6000

Tipo
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0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.1.1.2.1.83.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 20.153,21

 11.1.1.2.1.83.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 139,08

 11.1.1.2.1.83.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 1.506,83

 11.1.1.2.1.83.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Utilização

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.84 ADUELA DE FECHAMENTO LATERAL - S91-92 569.882,84

 11.1.1.2.1.84.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 56,9000000 Preço Total => 8.085,49

 11.1.1.2.1.84.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.456,0000000 Preço Total => 68.498,16

 11.1.1.2.1.84.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 16.922,36

 11.1.1.2.1.84.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 604,1400000 Preço Total => 48.349,32

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919
2,7671
1,0794

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>



637/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

 11.1.1.2.1.84.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 9.986,4300000 Preço Total => 126.927,52

 11.1.1.2.1.84.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 18.172,42

 11.1.1.2.1.84.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 125,41

 11.1.1.2.1.84.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 1.358,73

 11.1.1.2.1.84.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94110 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 1,0000000 199,48 199,48

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 28,63 0,91

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 23,64 0,70

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2380000 23,56 52,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3570000 17,09 57,37

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 79,80 87,78

MO sem LS => 96,59 LS => 0,00 MO com LS => 96,59

Valor do BDI => 47,93 247,41

Quant. => 256,0000000 Preço Total => 63.336,96

 11.1.1.2.1.84.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000190 Próprio Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada especial para grandes 

movimentações ±15cm (jeene JJ70120CP ou similar)

m 1,0000000 3.747,50 3.747,50

Insumo  00000162 Próprio Junta de dilatação tipo Jeene ou similar m 1,0000000 3.200,00 3.200,00

Insumo  00000163 Próprio Lábios poliméricos tipo Jeene ou similar m 2,0000000 240,00 480,00

Insumo  00000164 Próprio FRETE - TRANSPORTE un 1,0000000 67,50 67,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 900,52 4.648,02

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 60.424,26

 11.1.1.2.1.84.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0308298 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1,0000000 44.803,52 44.803,52

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 0,34 0,66 151,1004 79,6814 103,9639

103,9639

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

0,0000

212,5914

0,0000

0,0000

1,4000

151,8510

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2748 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 

6.000 kN

1,0000000 un 44.530,5930

44.530,5930

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,0481400 m³ 117,5897

117,5897

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2748 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

5915373 0,3690000 t 3,4907

3,4907

MO sem LS => 85,48 LS => 0,00 MO com LS => 85,48

Valor do BDI => 10.766,28 55.569,80

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 55.569,80

 11.1.1.2.1.84.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0308279 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1,0000000 51.119,76 51.119,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 0,34 0,66 151,1004 79,6814 103,9639

103,9639

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

0,0000

212,5914

0,0000

0,0000

1,4000

151,8510

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2644 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 

6.000 kN

1,0000000 un 50.833,9923

50.833,9923

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,0529000 m³ 129,2167

129,2167

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2644 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com guindauto 

com capacidade de 20 t.m

5915373 0,4970000 t 4,7016

4,7016

MO sem LS => 86,41 LS => 0,00 MO com LS => 86,41

Valor do BDI => 12.284,07 63.403,83

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 63.403,83

 11.1.1.2.1.84.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.1.85 ADUELA DE FECHAMENTO CENTRAL S45-46-47 544.547,51

 11.1.1.2.1.85.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Material

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

44.530,5930

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

2.442,6600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

9,4600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

50.833,9923

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

2.442,6600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

9,4600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 98,1900000 Preço Total => 13.952,79

 11.1.1.2.1.85.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.717,0000000 Preço Total => 39.437,37

 11.1.1.2.1.85.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 1.499,4800000 Preço Total => 120.003,38

 11.1.1.2.1.85.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 24.786,4000000 Preço Total => 315.035,14

 11.1.1.2.1.85.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978
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367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 33,5600000 Preço Total => 16.095,71

 11.1.1.2.1.85.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 33,5600000 Preço Total => 111,08

 11.1.1.2.1.85.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 33,5600000 Preço Total => 1.203,46

 11.1.1.2.1.85.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição 

Auxiliar

 00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço sucessivo 

em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição 

Auxiliar

 00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição 

Auxiliar

 4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição 

Auxiliar

 4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição 

Auxiliar

 4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição 

Auxiliar

 4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição 

Auxiliar

 4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 

100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição 

Auxiliar

 4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 m un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.1.1.2.2 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 193.688,03

 11.1.1.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM CHAPA 

DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição 

Auxiliar

 1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-36-

10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-36-

10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-36-

10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 31,0000000 Preço Total => 156.488,62

 11.1.1.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - 

DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 22,91 0,40

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, 

SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 44,0000000 Preço Total => 1.580,92

 11.1.1.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 192,0000000 Preço Total => 27.283,20

 11.1.1.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 19,2000000 Preço Total => 7.583,23

 11.1.1.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 19,2000000 Preço Total => 63,55

 11.1.1.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 19,2000000 Preço Total => 688,51

 11.1.1.2.3 BARREIRA NEW JERSEY 412.128,20

 11.1.1.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 1.510,4000000 Preço Total => 214.627,84

 11.1.1.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 9.088,0000000 Preço Total => 96.423,68

 11.1.1.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 147,2000000 Preço Total => 58.138,11

 11.1.1.2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 147,2000000 Preço Total => 487,23

 11.1.1.2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 147,2000000 Preço Total => 5.278,59

 11.1.1.2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - 

DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 22,91 0,40

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0821000 62,50 5,13

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, 

SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 88,0000000 Preço Total => 3.161,84

 11.1.1.2.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 1.284,4000000 Preço Total => 34.010,91

 11.1.1.2.4 CAIXAS DE PROTENSAO SIMPLES 301.863,94

 11.1.1.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 176,3900000 Preço Total => 25.065,01

 11.1.1.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 16.872,0000000 Preço Total => 179.011,92

 11.1.1.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,7800000 Preço Total => 9.787,10

 11.1.1.2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,7800000 Preço Total => 82,02

 11.1.1.2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,7800000 Preço Total => 888,61

 11.1.1.2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 87.029,28

 11.1.1.2.5 CAIXAS DE PROTENSAO DUPLA 73.757,27

 11.1.1.2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 45,9000000 Preço Total => 6.522,39

 11.1.1.2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.620,0000000 Preço Total => 49.018,20

 11.1.1.2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000
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Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,5500000 Preço Total => 3.376,90

 11.1.1.2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,5500000 Preço Total => 28,30

 11.1.1.2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 14.504,88

 11.1.1.2.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 8,5500000 Preço Total => 306,60

 11.1.2 TRECHO COM VIGAS PROTENDIDAS (EIXO 01 A 08 E 11 A 16) 14.297.135,53

 11.1.2.1 INFRAESTRUTURA 14.297.135,53

 11.1.2.1.1 FUNDAÇÕES 12.811.110,42

 11.1.2.1.1.1 ESTACAS CRAVADAS 9.691.600,41

 11.1.2.1.1.1.1 ESTACA METÁLICA NO APOIO AP01 304.973,86

 11.1.2.1.1.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000070 Próprio Estacas metálicas W530x109 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 1,0000000 697,64 697,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW 1,0000000 1,00 1,00 174,7873 86,1828 260,9701

260,9701

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

296,7365

0,0000

0,0000

1,0000

296,7365

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 65,4000000 kg 394,8787

394,8787

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306017 Emenda de estacas por soldagem 0,2035000 m 6,0256

6,0256

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80

Valor do BDI => 167,64 865,28

Quant. => 45,3400000 Preço Total => 39.231,79

 11.1.2.1.1.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 310. 

AF_11/2016

UN 1,0000000 7,41 7,41

Composição 

Auxiliar

 92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0800000 18,31 1,46

Composição 

Auxiliar

 92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0650000 0,23 0,01

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

29,6100

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 23,95 3,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 17,09 2,47

MO sem LS => 5,06 LS => 0,00 MO com LS => 5,06

Valor do BDI => 1,78 9,19

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 238,94

 11.1.2.1.1.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.2 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP02,1 439.703,07

 11.1.2.1.1.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 143.146,80

 11.1.2.1.1.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889
0,0000

48,0483
0,0000
0,0000

12,5000
3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231
MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
5,1151

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.1.2.1.1.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.3 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP02.2 439.703,07

 11.1.2.1.1.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 143.146,80

 11.1.2.1.1.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.1.2.1.1.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.4 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP03.1 406.774,82

 11.1.2.1.1.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 56,0000000 Preço Total => 111.336,40

 11.1.2.1.1.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249
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Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409
Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497
0,0000
5,0438
0,0000
0,0000
1,0000
5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379
Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 276,0000000 Preço Total => 3.905,40

 11.1.2.1.1.1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685
0,0000

100,6685
0,0000
0,0000
1,0000

100,6685
MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

6,0379
20,4411

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS
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Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.5 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP03.2 406.774,82

 11.1.2.1.1.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 56,0000000 Preço Total => 111.336,40

 11.1.2.1.1.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 276,0000000 Preço Total => 3.905,40

 11.1.2.1.1.1.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.6 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP04.1 415.010,42

 11.1.2.1.1.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 119.289,00

 11.1.2.1.1.1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 296,0000000 Preço Total => 4.188,40

 11.1.2.1.1.1.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.7 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP04.2 415.010,42

 11.1.2.1.1.1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 119.289,00

 11.1.2.1.1.1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664
0,0000

171,2968
0,0000
0,0000

24,9000
6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776
Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310
Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223
Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

105,9249
63,1520
60,4151
0,4284
1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>
Preço Unitário
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Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 296,0000000 Preço Total => 4.188,40

 11.1.2.1.1.1.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.8 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.1 447.938,67

 11.1.2.1.1.1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 76,0000000 Preço Total => 151.099,40

 11.1.2.1.1.1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664
0,0000

171,2968
0,0000
0,0000

24,9000
6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.9 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.2 447.938,67

 11.1.2.1.1.1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 76,0000000 Preço Total => 151.099,40

 11.1.2.1.1.1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.10 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP06.1 432.033,47

 11.1.2.1.1.1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 135.194,20

 11.1.2.1.1.1.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
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Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052
MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.11 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP06.2 432.033,47
 11.1.2.1.1.1.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96
Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 135.194,20

 11.1.2.1.1.1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664
0,0000

171,2968
0,0000
0,0000

24,9000
6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776
Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310
Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223
Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

105,9249
63,1520
60,4151
0,4284
1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.12 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP07.1 479.749,07

 11.1.2.1.1.1.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 182.909,80

 11.1.2.1.1.1.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.13 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP07.2 479.749,07

 11.1.2.1.1.1.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 182.909,80

 11.1.2.1.1.1.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.14 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP12.1 479.749,07

 11.1.2.1.1.1.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 182.909,80

 11.1.2.1.1.1.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611
Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307
Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409
Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497
0,0000
5,0438
0,0000
0,0000
1,0000
5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379
Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.15 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP12.2 479.749,07

 11.1.2.1.1.1.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 182.909,80

 11.1.2.1.1.1.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

6,0379
20,4411

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.15.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.16 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP13.1 511.559,47

 11.1.2.1.1.1.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 108,0000000 Preço Total => 214.720,20

 11.1.2.1.1.1.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000
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Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.17 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP13.2 511.559,47

 11.1.2.1.1.1.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 108,0000000 Preço Total => 214.720,20

 11.1.2.1.1.1.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.1.2.1.1.1.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.17.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.17.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>
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 11.1.2.1.1.1.18 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP14.1 511.559,47

 11.1.2.1.1.1.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 108,0000000 Preço Total => 214.720,20

 11.1.2.1.1.1.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.19 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP14.2 511.559,47

 11.1.2.1.1.1.19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 108,0000000 Preço Total => 214.720,20

 11.1.2.1.1.1.19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.19.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.19.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.19.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.20 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP15.1 277.866,74

 11.1.2.1.1.1.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 124,0000000 Preço Total => 246.530,60

 11.1.2.1.1.1.20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.20.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.20.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.20.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000
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Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.20.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.21 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP15.2 543.369,87

 11.1.2.1.1.1.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 124,0000000 Preço Total => 246.530,60

 11.1.2.1.1.1.21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.1.2.1.1.1.21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 504,90

 11.1.2.1.1.1.21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390



673/1311              .                                            

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.1.2.1.1.1.21.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 375,0000000 Preço Total => 5.306,25

 11.1.2.1.1.1.21.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.1.21.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.1.2.1.1.1.22 ESTACA METÁLICA NO APOIO AP16.1 317.234,88

 11.1.2.1.1.1.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000070 Próprio Estacas metálicas W530x109 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 1,0000000 697,64 697,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW 1,0000000 1,00 1,00 174,7873 86,1828 260,9701

260,9701

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

296,7365

0,0000

0,0000

1,0000

296,7365

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 65,4000000 kg 394,8787

394,8787

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306017 Emenda de estacas por soldagem 0,2035000 m 6,0256

6,0256

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80

Valor do BDI => 167,64 865,28

Quant. => 59,5100000 Preço Total => 51.492,81

 11.1.2.1.1.1.22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 310. 

AF_11/2016

UN 1,0000000 7,41 7,41

Composição 

Auxiliar

 92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0800000 18,31 1,46

Composição 

Auxiliar

 92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0650000 0,23 0,01

Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 23,95 3,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 17,09 2,47

MO sem LS => 5,06 LS => 0,00 MO com LS => 5,06

Valor do BDI => 1,78 9,19

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 238,94

 11.1.2.1.1.1.22.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

29,6100

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28
Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.1.2 ESTACAS ESCAVADAS 3.119.510,01
 11.1.2.1.1.2.1 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP08.1 669.169,30
 11.1.2.1.1.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - 

sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043
Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499
Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069
Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328
Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852
0,0000

694,1405
0,0000
0,0000
4,9800

139,3856
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 231.612,00

 11.1.2.1.1.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301
Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491
Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881
Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892
Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319
Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328
0,0000

963,2852
0,0000
0,0000
3,8300

251,5105
MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 31.194,00

 11.1.2.1.1.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301
Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491
Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881
Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892
Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640
Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417
Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000
943,8731

0,0000
0,0000

10,4500
90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25
Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 14.220,93

 11.1.2.1.1.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 14.148,8000000 Preço Total => 9.338,20

 11.1.2.1.1.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

20,4411

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

1.725,5600

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 42.708,48

 11.1.2.1.1.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 34.156,16

 11.1.2.1.1.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 43.568,00

 11.1.2.1.1.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 37.875,00

 11.1.2.1.1.2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 68.386,69

 11.1.2.1.1.2.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

313.199,4081

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 4.552,42

 11.1.2.1.1.2.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.112,64

 11.1.2.1.1.2.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 14.148,8000000 Preço Total => 143.468,83

 11.1.2.1.1.2.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 493,0000000 Preço Total => 6.975,95

 11.1.2.1.1.2.2 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP08.2 667.617,83

 11.1.2.1.1.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - 

sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

0,0000

694,1405

0,0000

0,0000

4,9800

139,3856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

20,4411
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2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 231.612,00

 11.1.2.1.1.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

963,2852

0,0000

0,0000

3,8300

251,5105

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 31.194,00

 11.1.2.1.1.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

943,8731

0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 113,1000000 Preço Total => 12.669,46

 11.1.2.1.1.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 14.148,8000000 Preço Total => 9.338,20

 11.1.2.1.1.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 42.708,48

 11.1.2.1.1.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1.725,5600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

313.199,4081

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 34.156,16

 11.1.2.1.1.2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 43.568,00

 11.1.2.1.1.2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 37.875,00

 11.1.2.1.1.2.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 68.386,69

 11.1.2.1.1.2.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 4.552,42

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.1.2.1.1.2.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.112,64

 11.1.2.1.1.2.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 14.148,8000000 Preço Total => 143.468,83

 11.1.2.1.1.2.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 493,0000000 Preço Total => 6.975,95

 11.1.2.1.1.2.3 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP11.1 891.361,44

 11.1.2.1.1.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - 

sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

0,0000

694,1405

0,0000

0,0000

4,9800

139,3856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 324.256,80

 11.1.2.1.1.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1.725,5600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

963,2852

0,0000

0,0000

3,8300

251,5105

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 43.671,60

 11.1.2.1.1.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

943,8731

0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 19.288,72

 11.1.2.1.1.2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 18.836,8000000 Preço Total => 12.432,28

 11.1.2.1.1.2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049
Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651
Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711
Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250
Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328
0,0000

1.317,2671
0,0000
0,0000
0,7300

1.804,4755
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513
MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 42.708,48

 11.1.2.1.1.2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 34.156,16

 11.1.2.1.1.2.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

313.199,4081

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 60.995,20

 11.1.2.1.1.2.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 53.025,00

 11.1.2.1.1.2.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 92.757,03

 11.1.2.1.1.2.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 6.174,73

 11.1.2.1.1.2.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.112,64

 11.1.2.1.1.2.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 18.836,8000000 Preço Total => 191.005,15

 11.1.2.1.1.2.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 691,0000000 Preço Total => 9.777,65

 11.1.2.1.1.2.4 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP11.2 891.361,44

 11.1.2.1.1.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - 

sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

0,0000

694,1405

0,0000

0,0000

4,9800

139,3856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 324.256,80

 11.1.2.1.1.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

963,2852

0,0000

0,0000

3,8300

251,5105

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 43.671,60

 11.1.2.1.1.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1.725,5600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,0000

943,8731

0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 19.288,72

 11.1.2.1.1.2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 18.836,8000000 Preço Total => 12.432,28

 11.1.2.1.1.2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 42.708,48

 11.1.2.1.1.2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 34.156,16

 11.1.2.1.1.2.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049
Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651
Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711
Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250
Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 60.995,20

 11.1.2.1.1.2.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

313.199,4081

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>
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Quant. => 140,0000000 Preço Total => 53.025,00

 11.1.2.1.1.2.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 92.757,03

 11.1.2.1.1.2.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 6.174,73

 11.1.2.1.1.2.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.112,64

 11.1.2.1.1.2.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 18.836,8000000 Preço Total => 191.005,15

 11.1.2.1.1.2.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 691,0000000 Preço Total => 9.777,65

 11.1.2.1.2 APOIO / BLOCOS DE COROAMENTO 1.254.217,59

 11.1.2.1.2.1 APOIO AP01 115.795,03

 11.1.2.1.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 139,3100000 Preço Total => 19.795,95

 11.1.2.1.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.069,0000000 Preço Total => 43.172,09

 11.1.2.1.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 207,17

 11.1.2.1.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 24.720,54

 11.1.2.1.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 2.244,47

 11.1.2.1.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M 

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 1,0000000 13,22 13,22

Composição 

Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0833000 124,70 10,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 17,09 2,84

MO sem LS => 4,29 LS => 0,00 MO com LS => 4,29

Valor do BDI => 3,17 16,39

Quant. => 67,6500000 Preço Total => 1.108,78

 11.1.2.1.2.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,3200000 Preço Total => 18.660,57

 11.1.2.1.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição 

Auxiliar

 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 29,8700000 Preço Total => 358,14

 11.1.2.1.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 4,8300000 Preço Total => 1.610,85

 11.1.2.1.2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 49,2700000 Preço Total => 3.916,47

 11.1.2.1.2.2 BLOCO B.AP02.1 39.064,55

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,0175

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.1.2.1.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

325,1858
0,0000
0,0000

33,2000
9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M 

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 1,0000000 13,22 13,22

Composição 

Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0833000 124,70 10,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 17,09 2,84

MO sem LS => 4,29 LS => 0,00 MO com LS => 4,29

Valor do BDI => 3,17 16,39

Quant. => 14,2500000 Preço Total => 233,55

 11.1.2.1.2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição 

Auxiliar

 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 5,1300000 Preço Total => 61,50

 11.1.2.1.2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.3 BLOCO B.AP02.2 39.064,55

 11.1.2.1.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130
0,0000
4,0130
0,0000
0,0000
1,0000
4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
5,1151

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M 

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 1,0000000 13,22 13,22

Composição 

Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0833000 124,70 10,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 17,09 2,84

MO sem LS => 4,29 LS => 0,00 MO com LS => 4,29

Valor do BDI => 3,17 16,39

Quant. => 14,2500000 Preço Total => 233,55

 11.1.2.1.2.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição 

Auxiliar

 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 5,1300000 Preço Total => 61,50

 11.1.2.1.2.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.4 BLOCO B.AP03.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora
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Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.5 BLOCO B.AP03.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.1.2.1.2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.6 BLOCO B.AP04.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.7 BLOCO B.AP04.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.8 BLOCO B.AP05.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.9 BLOCO B.AP05.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.12 BLOCO B.AP06.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.13 BLOCO B.AP06.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.14 BLOCO B.AP07.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800
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Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.15 BLOCO B.AP07.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.16 BLOCO B.AP12.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.1.2.1.2.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.17 BLOCO B.AP12.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.18 BLOCO B.AP13.1 38.769,50

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:
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 11.1.2.1.2.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:
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 11.1.2.1.2.18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.19 BLOCO B.AP13.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.19.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.19.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.20 BLOCO B.AP14.1 304.272,63

 11.1.2.1.2.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.20.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.20.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.20.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.20.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.20.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição 

Auxiliar

 00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição 

Auxiliar

 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição 

Auxiliar

 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição 

Auxiliar

 00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.1.2.1.2.21 BLOCO B.AP14.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.1.2.1.2.21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.21.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.21.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.22 BLOCO B.AP15.1 38.769,50

 11.1.2.1.2.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.22.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.22.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.22.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.22.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 11.1.2.1.2.23 BLOCO B.AP15.2 38.769,50

 11.1.2.1.2.23.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.1.2.1.2.23.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.1.2.1.2.23.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.1.2.1.2.23.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.1.2.1.2.23.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.23.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.1.2.1.2.24 APOIO AP16.1 96.939,33

 11.1.2.1.2.24.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 139,3100000 Preço Total => 19.795,95

 11.1.2.1.2.24.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.064,0000000 Preço Total => 43.119,04

 11.1.2.1.2.24.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 207,17

 11.1.2.1.2.24.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 24.720,54

 11.1.2.1.2.24.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 860,64

 11.1.2.1.2.24.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 2.244,47

 11.1.2.1.2.24.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M 

DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 1,0000000 13,22 13,22

Composição 

Auxiliar

 90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0833000 124,70 10,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 17,09 2,84

MO sem LS => 4,29 LS => 0,00 MO com LS => 4,29

Valor do BDI => 3,17 16,39

Quant. => 45,2500000 Preço Total => 741,64

 11.1.2.1.2.24.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição 

Auxiliar

 95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 16,3600000 Preço Total => 196,15

 11.1.2.1.2.24.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 3,4100000 Preço Total => 1.137,26

 11.1.2.1.2.24.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 49,2700000 Preço Total => 3.916,47

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,0175

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.1.2.1.3 BLOCOS COM ESCORAMENTO 231.807,52

 11.1.2.1.3.1 BLOCO B.AP08.1 57.951,88

 11.1.2.1.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 55,0000000 Preço Total => 7.815,50

 11.1.2.1.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.191,0000000 Preço Total => 33.856,51

 11.1.2.1.3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 14.811,00

 11.1.2.1.3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 124,12

 11.1.2.1.3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 1.344,75

 11.1.2.1.3.2 BLOCO B.AP08.2 57.951,88

 11.1.2.1.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 55,0000000 Preço Total => 7.815,50

 11.1.2.1.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.191,0000000 Preço Total => 33.856,51

 11.1.2.1.3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 14.811,00

 11.1.2.1.3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 124,12

 11.1.2.1.3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700
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19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 1.344,75

 11.1.2.1.3.3 BLOCO B.AP11.1 57.951,88

 11.1.2.1.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 55,0000000 Preço Total => 7.815,50

 11.1.2.1.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.191,0000000 Preço Total => 33.856,51

 11.1.2.1.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 14.811,00

 11.1.2.1.3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 124,12

 11.1.2.1.3.3.5 

11.1.2.1.3.3.5 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 1.344,75

 11.1.2.1.3.4 BLOCO B.AP11.2 57.951,88

 11.1.2.1.3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

*2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 55,0000000 Preço Total => 7.815,50

 11.1.2.1.3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.191,0000000 Preço Total => 33.856,51

 11.1.2.1.3.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga 

e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 14.811,00

 11.1.2.1.3.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 124,12

 11.1.2.1.3.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 

m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 28,92 28,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 1,0000000 0,80 0,20 257,1374 120,8570 229,8813

229,8813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

325,1858

0,0000

0,0000

33,2000

9,7948

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 6,94 35,86

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 1.344,75

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Total sem BDI 37.468.311,88

Total do BDI 8.993.193,43

Total Geral 46.461.505,31
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FOLHA:

 11.2 RAMO 2000 48.282.127,30

 11.2.1 TRECHO EM BALANÇOS SUCESSIVOS (EIXO 08 À 11) 32.122.168,09

 11.2.1.1 INFRAESTRUTURA 10.161.561,11

 11.2.1.1.1 FUNDAÇÕES 8.431.669,67

 11.2.1.1.1.1 ESTACAS ESCAVADAS 8.431.669,67

 11.2.1.1.1.1.1 ESTACAS ESCAVADAS DO BLOCO B.AP09.2 4.215.855,00

 11.2.1.1.1.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

0,0000

694,1405

0,0000

0,0000

4,9800

139,3856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 1.111.737,60

 11.2.1.1.1.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

963,2852

0,0000

0,0000

3,8300

251,5105

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 149.731,20

 11.2.1.1.1.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

943,8731

0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 71.674,87

 11.2.1.1.1.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 75.060,8000000 Preço Total => 49.540,12

 11.2.1.1.1.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

21,6000

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1.725,5600

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

11 - OBRA DE ARTE ESPECIAL_EXEC02_Ramo2000_08-12-2020

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 112,0000000 Preço Total => 298.959,36

 11.2.1.1.1.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 112,0000000 Preço Total => 239.093,12

 11.2.1.1.1.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 209.126,40

 11.2.1.1.1.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 181.800,00

 11.2.1.1.1.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 344.675,40

 11.2.1.1.1.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

0,8800

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

313.199,4081

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 23.238,98

 11.2.1.1.1.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 4.450,56

 11.2.1.1.1.1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 75.060,8000000 Preço Total => 761.116,51

 11.2.1.1.1.1.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 681,8400000 Preço Total => 9.648,03

 11.2.1.1.1.1.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000182 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DOS BALANÇOS SUCESSIVOS un 1,0000000 613.611,91 613.611,91

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 300,0000000 4,61 1.383,00

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 1.200,0000000 96,49 115.788,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 750,0000000 292,18 219.135,00

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 1,0000000 277.305,91 277.305,91

MO sem LS => 26.902,57 LS => 0,00 MO com LS => 26.902,57

Valor do BDI => 147.450,94 761.062,85

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 761.062,85

 11.2.1.1.1.1.2 ESTACAS ESCAVADAS DO BLOCO B.AP10.2 4.215.814,67

 11.2.1.1.1.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

0,0000

694,1405

0,0000

0,0000

4,9800

139,3856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

21,6000

21,6000

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

21,6000

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS
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Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 1.111.737,60

 11.2.1.1.1.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

963,2852

0,0000

0,0000

3,8300

251,5105

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 149.731,20

 11.2.1.1.1.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

943,8731

0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 639,4800000 Preço Total => 71.634,54

 11.2.1.1.1.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 75.060,8000000 Preço Total => 49.540,12

 11.2.1.1.1.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 112,0000000 Preço Total => 298.959,36

 11.2.1.1.1.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 112,0000000 Preço Total => 239.093,12

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

21,6000

1.725,5600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

313.199,4081

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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 11.2.1.1.1.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 209.126,40

 11.2.1.1.1.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 480,0000000 Preço Total => 181.800,00

 11.2.1.1.1.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 344.675,40

 11.2.1.1.1.1.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 639,8400000 Preço Total => 23.238,98

 11.2.1.1.1.1.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 4.450,56

 11.2.1.1.1.1.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

0,8800

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 75.060,8000000 Preço Total => 761.116,51

 11.2.1.1.1.1.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 681,8400000 Preço Total => 9.648,03

 11.2.1.1.1.1.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000182 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DOS BALANÇOS SUCESSIVOS un 1,0000000 613.611,91 613.611,91

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 300,0000000 4,61 1.383,00

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 1.200,0000000 96,49 115.788,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 750,0000000 292,18 219.135,00

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 1,0000000 277.305,91 277.305,91

MO sem LS => 26.902,57 LS => 0,00 MO com LS => 26.902,57

Valor do BDI => 147.450,94 761.062,85

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 761.062,85

 11.2.1.1.2 BLOCOS COM ESCORAMENTO 1.729.891,44

 11.2.1.1.2.1 BLOCO B.AP09.2 864.713,03

 11.2.1.1.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 289,5600000 Preço Total => 41.146,47

 11.2.1.1.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 50.820,0000000 Preço Total => 539.200,20

 11.2.1.1.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498
Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

202,4887
0,0000
0,0000

33,2000
6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

21,6000

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

21,6000

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

6,2845

105,9249

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

21,6000

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000
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Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 179.651,50

 11.2.1.1.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 1.505,58

 11.2.1.1.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 16.520,51

 11.2.1.1.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507791 SICRO3 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento e 

instalação

un 1,0000000 441,43 441,43

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

41,8028

0,0000

41,8028

0,0000

0,0000

6,0000

6,9671

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2439 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 431,3730

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0422700 kg 0,2162

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,5000000 m 1,3836

Insumo SICRO3 M1022 Massa de vidraceiro 0,1328500 kg 0,3494

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 1,0000000 un 1,0794

434,4016

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2439 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0026000 t 0,0562

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000400 t 0,0009

Tempo Fixo SICRO3 M1022 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0001300 t 0,0028

0,0599

MO sem LS => 6,99 LS => 0,00 MO com LS => 6,99

Valor do BDI => 106,07 547,50

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.190,00

 11.2.1.1.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4508177 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 74,55 74,55

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2007700 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5926

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2007700 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7476

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2007700 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2243

6,5645

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7029

0,0000

0,0000

15,8700

10,1892

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0287000 kg 0,1804

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0093900 kg 0,0480

Insumo SICRO3 M2477 Bainha metálica - D = 100 mm 1,0400000 m 60,3820

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 7,1800000 kg 3,0759

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,3823000 m 0,1270

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

64,1646

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000300 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2477 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0017900 t 0,0387

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0071800 t 0,1551

0,1963

MO sem LS => 9,86 LS => 0,00 MO com LS => 9,86

Valor do BDI => 17,91 92,46

Quant. => 59,0000000 Preço Total => 5.455,14

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Preço Unitário

431,3730

5,1151

2,7671

2,6300

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

4,0390

6,2845

5,1151

58,0596

0,4284

0,0919

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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 11.2.1.1.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.235,3400000 Preço Total => 15.701,17

 11.2.1.1.2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas de aço - 

estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 1,0000000 151,92 151,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 3,4817

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,4000000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0307

3,5124

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,4000000 32,0652 12,8261

110,3092

0,0000

113,8216

0,0000

0,0000

1,0000

113,8216

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 0,5400000 kg 3,2605

Insumo SICRO3 M1378 Chapa de aço ASTM A36 5,5931300 kg 30,7035

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1962500 kg 4,0116

37,9756

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0005400 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1378 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga com caminhão guindauto

5914333 0,0055900 t 0,1090

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0043

0,1250

MO sem LS => 110,33 LS => 0,00 MO com LS => 110,33

Valor do BDI => 36,50 188,42

Quant. => 129,9600000 Preço Total => 24.487,06

 11.2.1.1.2.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,1768000 Preço Total => 146,82

 11.2.1.1.2.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.1.2.2 BLOCO B.AP10.2 865.178,41

 11.2.1.1.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 289,5600000 Preço Total => 41.146,47

 11.2.1.1.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

20,4411

Material

Material

Custo Total das Atividades =>

13,0400

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

5,4895

Preço Unitário

21,6000

19,5000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 50.820,0000000 Preço Total => 539.200,20

 11.2.1.1.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 179.651,50

 11.2.1.1.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 1.505,58

 11.2.1.1.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 454,8600000 Preço Total => 16.520,51

 11.2.1.1.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507791 SICRO3 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento e 

instalação

un 1,0000000 441,43 441,43

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

41,8028

0,0000

41,8028

0,0000

0,0000

6,0000

6,9671

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2439 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 431,3730

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0422700 kg 0,2162

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,5000000 m 1,3836

Insumo SICRO3 M1022 Massa de vidraceiro 0,1328500 kg 0,3494

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 1,0000000 un 1,0794

434,4016

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2439 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0026000 t 0,0562

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000400 t 0,0009

Tempo Fixo SICRO3 M1022 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0001300 t 0,0028

0,0599

MO sem LS => 6,99 LS => 0,00 MO com LS => 6,99

Valor do BDI => 106,07 547,50

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 2.190,00

 11.2.1.1.2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4508177 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 74,55 74,55

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2007700 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5926

Preço Unitário

6,2845

105,9249

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

431,3730

2,7671

2,6300

1,0794

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

7,9700

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

60,4151

0,4078

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código



727/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2007700 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7476

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2007700 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2243

6,5645

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7029

0,0000

0,0000

15,8700

10,1892

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0287000 kg 0,1804

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0093900 kg 0,0480

Insumo SICRO3 M2477 Bainha metálica - D = 100 mm 1,0400000 m 60,3820

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 7,1800000 kg 3,0759

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,3823000 m 0,1270

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

64,1646

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000300 t 0,0006

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2477 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0017900 t 0,0387

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0071800 t 0,1551

0,1963

MO sem LS => 9,86 LS => 0,00 MO com LS => 9,86

Valor do BDI => 17,91 92,46

Quant. => 59,0000000 Preço Total => 5.455,14

 11.2.1.1.2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.235,3400000 Preço Total => 15.701,17

 11.2.1.1.2.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas de aço - 

estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 1,0000000 151,92 151,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 3,4817

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,4000000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0307

3,5124

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,4000000 32,0652 12,8261

110,3092

0,0000

113,8216

0,0000

0,0000

1,0000

113,8216

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 0,5400000 kg 3,2605

Insumo SICRO3 M1378 Chapa de aço ASTM A36 5,5931300 kg 30,7035

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1962500 kg 4,0116

37,9756

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0005400 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1378 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga com caminhão guindauto

5914333 0,0055900 t 0,1090

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0043

0,1250

MO sem LS => 110,33 LS => 0,00 MO com LS => 110,33

Valor do BDI => 36,50 188,42

Quant. => 129,9600000 Preço Total => 24.487,06

 11.2.1.1.2.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1109680 SICRO3 Argamassa para reparos e grouteamento m³ 1,0000000 2.791,84 2.791,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9788 SICRO3 Misturador de argamassa com capacidade de 250 l - 3,7 kW 1,0000000 1,00 0,00 24,2042 21,1935 24,2042

Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 2,0000000 0,17 0,83 0,7625 0,5110 1,1075

25,3117

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

59,5381

0,0000

84,8498

0,0000

0,0000

1,1800

71,9066

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0083 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar 2.073,7500000 kg 2.675,1375

2.675,1375

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0083 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 2,0737500 t 44,7930

44,7930

MO sem LS => 69,25 LS => 0,00 MO com LS => 69,25

Valor do BDI => 670,87 3.462,71

Quant. => 0,1768000 Preço Total => 612,20

 11.2.1.1.2.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Utilização

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

5,4895

20,4411

Preço Unitário

21,6000

19,5000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

1,0794

Custo Total do Material =>

0,4284

0,0919

2,7671

Custo Unitário de Execução =>

58,0596

Quantidade Utilização Custo Horário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco

1,2900

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2 MESO E SUPERESTRUTURA 21.960.606,98

 11.2.1.2.1 TRECHO EM CAIXÃO EXECUTADO EM BALANÇOS SUCESSIVOS 20.979.077,68

 11.2.1.2.1.1 ADUELA DE ARRANQUE BLOCO B.AP09.2 1.545.678,61

 11.2.1.2.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 676,3200000 Preço Total => 96.105,07

 11.2.1.2.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 66.036,0000000 Preço Total => 700.641,96

 11.2.1.2.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 14.504,88

 11.2.1.2.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

0,4284

Custo Horário

21,6000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

5,1151

49,4186

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 88,9200000 Preço Total => 7.116,26

 11.2.1.2.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.469,8500000 Preço Total => 18.681,79

 11.2.1.2.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507760 SICRO3 Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 1.178,95 1.178,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9725 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN 1,0000000 1,00 0,00 41,1389 38,6043 41,1389

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

50,0154

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,5846

0,0000

0,0000

3,4300

37,1967

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0138 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 1.109,5456

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2419 Parafuso cabeça abaulada M6 com porca e arruela 2,0000000 un 1,9306

1.113,8748

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2560000 m² 26,3629

26,3629

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0138 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0700000 t 1,5120

1,5120

MO sem LS => 43,69 LS => 0,00 MO com LS => 43,69

Valor do BDI => 283,30 1.462,25

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 5.849,00

 11.2.1.2.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 224.294,41

 11.2.1.2.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728
MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 1.547,95

Tipo

12,9493

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total das Atividades =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

0,9653

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

1.109,5456

4,7971

Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

105,9249

60,4151

0,4284

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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 11.2.1.2.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

337,4511
0,0000
0,0000

33,2000
10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 16.985,41

 11.2.1.2.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000049 Próprio Aparelhos de Apoio fixo TF 5000 un 1,0000000 129.662,96 129.662,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 1,00 0,48 151,1004 79,6814 189,3475
Insumo 68 Próprio aparelho FIXO TF  5000 1,0000000 1,00 0,48 104.500,0000 50.160,0000 128.576,8000

128.766,1475
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275
128.874,7750

0,0000
0,0000
1,0000

128.874,7750
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,3188000 m³ 778,7200

Atividade Auxiliar SICRO3 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

guindauto com capacidade de 20 t.m

1,0000000 t 9,4600

788,1800
MO sem LS => 158,65 LS => 0,00 MO com LS => 158,65
Valor do BDI => 31.158,00 160.820,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 160.820,96

 11.2.1.2.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000048 Próprio Aparelhos de Apoio Unidirecional TU 5000/50 un 1,0000000 155.746,16 155.746,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 1,00 0,48 151,1004 79,6814 189,3475

Insumo 66 Próprio aparelho de Apoio Unidirecional TU  5000/50 1,0000000 1,00 0,48 104.500,0000 104.500,0000 154.660,0000

154.849,3475

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275
154.957,9750

0,0000
0,0000
1,0000

154.957,9750
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,3188000 m³ 778,7200

Atividade Auxiliar SICRO3 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

guindauto com capacidade de 20 t.m

1,0000000 t 9,4600

788,1800

MO sem LS => 158,65 LS => 0,00 MO com LS => 158,65

Valor do BDI => 37.425,80 193.171,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 193.171,96

 11.2.1.2.1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000189 Próprio Caixa de Areia para drenagem pluvial em alvenaria. un 1,0000000 179,08 179,08
Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9600000 23,56 46,17
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1400000 17,09 70,75
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,2200000 66,16 14,55

Insumo  00001382 SINAPI CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 0,8200000 25,05 20,54
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0620000 62,50 3,87

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 40,0000000 0,58 23,20
MO sem LS => 100,82 LS => 0,00 MO com LS => 100,82
Valor do BDI => 43,03 222,11

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 888,44

 11.2.1.2.1.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas de aço - 

estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 1,0000000 151,92 151,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 3,4817
Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,4000000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0307

3,5124
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328
Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,4000000 32,0652 12,8261

110,3092
0,0000

113,8216
0,0000
0,0000
1,0000

113,8216
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 0,5400000 kg 3,2605
Insumo SICRO3 M1378 Chapa de aço ASTM A36 5,5931300 kg 30,7035
Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1962500 kg 4,0116

37,9756
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0005400 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1378 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga com caminhão guindauto

5914333 0,0055900 t 0,1090

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0043

0,1250

MO sem LS => 110,33 LS => 0,00 MO com LS => 110,33

Valor do BDI => 36,50 188,42

Quant. => 557,6400000 Preço Total => 105.070,52

 11.2.1.2.1.2 ADUELA 1 - VÃO 80,55 - S21-20 180.212,41

 11.2.1.2.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Custo Horário de Equipamentos =>

0,0000

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Total do Material =>

2.442,6600

9,4600

Custo Total das Atividades =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

Material
Material

Material

21,6000

21,6000

19,5000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

6,0379
5,4895

20,4411

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

2.442,6600

9,4600

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Tipo
SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 138,2600000 Preço Total => 19.646,74
 11.2.1.2.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130
0,0000
4,0130
0,0000
0,0000
1,0000
4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.964,0000000 Preço Total => 63.278,04

 11.2.1.2.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.252,44

 11.2.1.2.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647
MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38
Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 62,4600000 Preço Total => 4.998,67

 11.2.1.2.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.032,4600000 Preço Total => 13.122,56

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

2,7671

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919

1,0794
Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

12,9493

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>
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 11.2.1.2.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664
0,0000

172,8545
0,0000
0,0000

24,9000
6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 30.671,05

 11.2.1.2.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 211,67

 11.2.1.2.1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

337,4511
0,0000
0,0000

33,2000
10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87
Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 2.322,66

 11.2.1.2.1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.3 ADUELA 1 - VÃO 160 - S25-26 180.212,41
 11.2.1.2.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09
Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69
Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32
Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 138,2600000 Preço Total => 19.646,74

 11.2.1.2.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130
0,0000
4,0130
0,0000

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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0,0000
1,0000
4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.964,0000000 Preço Total => 63.278,04

 11.2.1.2.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.252,44

 11.2.1.2.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647
MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38
Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 62,4600000 Preço Total => 4.998,67

 11.2.1.2.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.032,4600000 Preço Total => 13.122,56

 11.2.1.2.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664
0,0000

172,8545
0,0000

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

21,6000

2,7671

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

4,0390
6,2845
5,1151

49,4186
0,4284
0,0919

1,0794
Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Produção de Equipe =>

12,9493

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
4,0390
5,1151

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário
13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A
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0,0000
24,9000
6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638
Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515
Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987
MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77
Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 30.671,05

 11.2.1.2.1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 211,67

 11.2.1.2.1.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

337,4511
0,0000
0,0000

33,2000
10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87
Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 2.322,66

 11.2.1.2.1.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05
Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87
Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.4 ADUELA 2 - VÃO 80,55 - S20-19 168.649,74

 11.2.1.2.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 134,7000000 Preço Total => 19.140,87

 11.2.1.2.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.746,0000000 Preço Total => 60.965,06

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Custo do FIC =>

0,0000

Preço Unitário
7,9700

Valor com BDI =>

Tipo
SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
105,9249

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

60,4151
0,4284
1,1742

11,9978
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 11.2.1.2.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 50,4800000 Preço Total => 4.039,91

 11.2.1.2.1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 834,4300000 Preço Total => 10.605,60

 11.2.1.2.1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

4,7971

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

21,6000

2,7671

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 28.038,00

 11.2.1.2.1.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 193,50

 11.2.1.2.1.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 2.123,26

 11.2.1.2.1.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.5 ADUELA 2 - VÃO 160 - S26-27 168.649,74

 11.2.1.2.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 134,7000000 Preço Total => 19.140,87

 11.2.1.2.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130
0,0000
4,0130
0,0000
0,0000
1,0000
4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.746,0000000 Preço Total => 60.965,06

 11.2.1.2.1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário de Execução =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
5,1151

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 50,4800000 Preço Total => 4.039,91

 11.2.1.2.1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 834,4300000 Preço Total => 10.605,60

 11.2.1.2.1.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

6,2845

5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

13,0400

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 28.038,00

 11.2.1.2.1.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 193,50

 11.2.1.2.1.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 2.123,26

 11.2.1.2.1.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.6 ADUELA 3 - VÃO 80,55 - S19-18 166.509,03

 11.2.1.2.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,3200000 Preço Total => 18.660,57

 11.2.1.2.1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.540,0000000 Preço Total => 58.779,40

 11.2.1.2.1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 61,7400000 Preço Total => 4.941,05

 11.2.1.2.1.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.020,5600000 Preço Total => 12.971,31

 11.2.1.2.1.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Tipo

21,6000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 25.505,65

 11.2.1.2.1.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 176,02

 11.2.1.2.1.6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 1.931,49

 11.2.1.2.1.6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.7 ADUELA 3 - VÃO 160 - S27 - 28 166.509,03

 11.2.1.2.1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,3200000 Preço Total => 18.660,57

 11.2.1.2.1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.540,0000000 Preço Total => 58.779,40

 11.2.1.2.1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>



741/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 61,7400000 Preço Total => 4.941,05

 11.2.1.2.1.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.020,5600000 Preço Total => 12.971,31

 11.2.1.2.1.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 25.505,65

 11.2.1.2.1.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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Nº PLANAVE:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 176,02

 11.2.1.2.1.7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 1.931,49

 11.2.1.2.1.7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.8 ADUELA 4 - VÃO 80,55 - S18-17 167.476,07

 11.2.1.2.1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 127,8500000 Preço Total => 18.167,48

 11.2.1.2.1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.525,0000000 Preço Total => 58.620,25

 11.2.1.2.1.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 73,4600000 Preço Total => 5.879,00

 11.2.1.2.1.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.214,2900000 Preço Total => 15.433,62

 11.2.1.2.1.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 23.860,59

 11.2.1.2.1.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Tipo

21,6000

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 164,67

 11.2.1.2.1.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 1.806,92

 11.2.1.2.1.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.9 ADUELA 4 - VÃO 160 - S28-29 167.476,07

 11.2.1.2.1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 127,8500000 Preço Total => 18.167,48

 11.2.1.2.1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.525,0000000 Preço Total => 58.620,25

 11.2.1.2.1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 73,4600000 Preço Total => 5.879,00

 11.2.1.2.1.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.214,2900000 Preço Total => 15.433,62

 11.2.1.2.1.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664
0,0000

172,8545
0,0000
0,0000

24,9000
6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638
Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515
Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 23.860,59

 11.2.1.2.1.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 164,67

 11.2.1.2.1.9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

12,9493
Custo Total do Material =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário
37,5100

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário
105,9249
60,4151
0,4284
1,1742

11,9978
Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 1.806,92

 11.2.1.2.1.9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.10 ADUELA 5 - VÃO 80,55 - S17-16 167.594,36

 11.2.1.2.1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,3600000 Preço Total => 17.671,55

 11.2.1.2.1.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.388,0000000 Preço Total => 57.166,68

 11.2.1.2.1.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 84,2200000 Preço Total => 6.740,12

 11.2.1.2.1.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.392,1600000 Preço Total => 17.694,35

 11.2.1.2.1.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 22.886,98

 11.2.1.2.1.10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 157,95

 11.2.1.2.1.10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

0,0000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Tipo

21,6000

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 1.733,19

 11.2.1.2.1.10.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.11 ADUELA 5 - VÃO 160 - S29-30 167.594,36

 11.2.1.2.1.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,3600000 Preço Total => 17.671,55

 11.2.1.2.1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.388,0000000 Preço Total => 57.166,68

 11.2.1.2.1.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

1,0794

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>
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54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 84,2200000 Preço Total => 6.740,12

 11.2.1.2.1.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.392,1600000 Preço Total => 17.694,35

 11.2.1.2.1.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 22.886,98

 11.2.1.2.1.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 157,95

 11.2.1.2.1.11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 1.733,19

 11.2.1.2.1.11.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

12,9493

Custo Total do Material =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Preço Unitário

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.12 ADUELA 6 - VÃO 80,55 - S16-15 168.154,62

 11.2.1.2.1.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 120,9400000 Preço Total => 17.185,57

 11.2.1.2.1.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.267,0000000 Preço Total => 55.882,87

 11.2.1.2.1.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000
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Quant. => 95,2400000 Preço Total => 7.622,05

 11.2.1.2.1.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.574,3200000 Preço Total => 20.009,60

 11.2.1.2.1.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 22.086,04

 11.2.1.2.1.12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 152,42

 11.2.1.2.1.12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 1.672,53

 11.2.1.2.1.12.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Tipo

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.13 ADUELA 6 - VÃO 160 - S30-31 168.154,62

 11.2.1.2.1.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 120,9400000 Preço Total => 17.185,57

 11.2.1.2.1.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.267,0000000 Preço Total => 55.882,87

 11.2.1.2.1.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 95,2400000 Preço Total => 7.622,05

 11.2.1.2.1.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.574,3200000 Preço Total => 20.009,60

 11.2.1.2.1.13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 22.086,04

 11.2.1.2.1.13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 152,42

 11.2.1.2.1.13.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 1.672,53

 11.2.1.2.1.13.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.14 ADUELA 7 - VÃO 80,55 - S15-14 202.766,19

 11.2.1.2.1.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

12,9493

Custo Total do Material =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 167,1000000 Preço Total => 23.744,91

 11.2.1.2.1.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.616,0000000 Preço Total => 70.195,76

 11.2.1.2.1.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 111,4200000 Preço Total => 8.916,94

 11.2.1.2.1.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total dos Tempos Fixos =>

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Tipo

21,6000
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Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.841,7700000 Preço Total => 23.408,89

 11.2.1.2.1.14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 30.440,84

 11.2.1.2.1.14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 210,08

 11.2.1.2.1.14.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 2.305,23

 11.2.1.2.1.14.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.15 ADUELA 7 - VÃO 160 - S31-32 203.147,49

 11.2.1.2.1.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 167,1000000 Preço Total => 23.744,91

 11.2.1.2.1.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.616,0000000 Preço Total => 70.195,76

 11.2.1.2.1.15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 111,4200000 Preço Total => 8.916,94

 11.2.1.2.1.15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.871,7700000 Preço Total => 23.790,19

 11.2.1.2.1.15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Salário Hora

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 30.440,84

 11.2.1.2.1.15.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 210,08

 11.2.1.2.1.15.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 2.305,23

 11.2.1.2.1.15.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.16 ADUELA 8 - VÃO 80,55 - S14-13 211.014,17

 11.2.1.2.1.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 160,8800000 Preço Total => 22.861,04

 11.2.1.2.1.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Quant. => 7.188,0000000 Preço Total => 76.264,68

 11.2.1.2.1.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 127,4000000 Preço Total => 10.195,82

 11.2.1.2.1.16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.105,9200000 Preço Total => 26.766,24

 11.2.1.2.1.16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Tipo

21,6000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional



759/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 28.987,62

 11.2.1.2.1.16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 200,05

 11.2.1.2.1.16.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 2.195,18

 11.2.1.2.1.16.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.17 ADUELA 8 - VÃO 160 - S32-33 211.014,17

 11.2.1.2.1.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 160,8800000 Preço Total => 22.861,04

 11.2.1.2.1.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 7.188,0000000 Preço Total => 76.264,68

 11.2.1.2.1.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043
Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692
0,0000

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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127,2437
0,0000
0,0000
3,9800

31,9708
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65
Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96
 11.2.1.2.1.17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 127,4000000 Preço Total => 10.195,82

 11.2.1.2.1.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.105,9200000 Preço Total => 26.766,24

 11.2.1.2.1.17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664
0,0000

172,8545
0,0000
0,0000

24,9000
6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638
Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515
Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 28.987,62

 11.2.1.2.1.17.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,7971
1,8354

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

12,9493

Custo Total do Material =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794
Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284
0,0919
2,7671

6,2845
5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário
105,9249
60,4151
0,4284
1,1742

11,9978
Custo Total do Material =>

Preço Unitário
0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 200,05

 11.2.1.2.1.17.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 2.195,18

 11.2.1.2.1.17.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.18 ADUELA 9 - VÃO 80,55 - S13-12 210.930,08

 11.2.1.2.1.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 155,1000000 Preço Total => 22.039,71

 11.2.1.2.1.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.957,0000000 Preço Total => 73.813,77

 11.2.1.2.1.18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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 11.2.1.2.1.18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 143,4000000 Preço Total => 11.476,30

 11.2.1.2.1.18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.370,4000000 Preço Total => 30.127,78

 11.2.1.2.1.18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 27.644,72

 11.2.1.2.1.18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 190,78

 11.2.1.2.1.18.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Utilização Custo Operacional Custo Horário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Tipo

21,6000

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 2.093,48

 11.2.1.2.1.18.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.19 ADUELA 9 - VÃO 160 - S33-34 210.930,08

 11.2.1.2.1.19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 155,1000000 Preço Total => 22.039,71

 11.2.1.2.1.19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.957,0000000 Preço Total => 73.813,77

 11.2.1.2.1.19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.19.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>



764/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 143,4000000 Preço Total => 11.476,30

 11.2.1.2.1.19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.370,4000000 Preço Total => 30.127,78

 11.2.1.2.1.19.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 27.644,72

 11.2.1.2.1.19.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 190,78

 11.2.1.2.1.19.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

12,9493

Custo Total do Material =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional



765/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 2.093,48

 11.2.1.2.1.19.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.20 ADUELA 10 - VÃO 80,55 - S12-11 211.432,39

 11.2.1.2.1.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 149,9200000 Preço Total => 21.303,63

 11.2.1.2.1.20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.761,0000000 Preço Total => 71.734,21

 11.2.1.2.1.20.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.20.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794
Custo Total do Material =>

0,4284
0,0919
2,7671

6,2845
5,1151

49,4186

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 159,4000000 Preço Total => 12.756,78

 11.2.1.2.1.20.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.634,8800000 Preço Total => 33.489,32

 11.2.1.2.1.20.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 26.421,71

 11.2.1.2.1.20.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 182,34

 11.2.1.2.1.20.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 2.000,86

 11.2.1.2.1.20.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

21,6000

21,6000

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Tipo

21,6000

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.21 ADUELA 10 - VÃO 160 - S34-35 211.432,39

 11.2.1.2.1.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 149,9200000 Preço Total => 21.303,63

 11.2.1.2.1.21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.761,0000000 Preço Total => 71.734,21

 11.2.1.2.1.21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 159,4000000 Preço Total => 12.756,78

 11.2.1.2.1.21.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.634,8800000 Preço Total => 33.489,32

 11.2.1.2.1.21.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 26.421,71

 11.2.1.2.1.21.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 182,34

 11.2.1.2.1.21.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 2.000,86

 11.2.1.2.1.21.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.22 ADUELA 11 - VÃO 80,55 - S11-10 212.083,40

12,9493

Custo Total do Material =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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 11.2.1.2.1.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 145,1700000 Preço Total => 20.628,65

 11.2.1.2.1.22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.562,0000000 Preço Total => 69.622,82

 11.2.1.2.1.22.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.22.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 175,4000000 Preço Total => 14.037,26

 11.2.1.2.1.22.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

21,6000
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.899,3600000 Preço Total => 36.850,86

 11.2.1.2.1.22.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 25.309,01

 11.2.1.2.1.22.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 174,66

 11.2.1.2.1.22.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

337,4511
0,0000
0,0000

33,2000
10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 1.916,60

 11.2.1.2.1.22.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.23 ADUELA 11 - VÃO 160 - S35-36 212.083,40

 11.2.1.2.1.23.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09
Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69
Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32
Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

Material

Material
Material

0,0000
Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Valor do BDI => 27,53 142,10
Quant. => 145,1700000 Preço Total => 20.628,65

 11.2.1.2.1.23.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130
0,0000
4,0130
0,0000
0,0000
1,0000
4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.562,0000000 Preço Total => 69.622,82

 11.2.1.2.1.23.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368
MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65
Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96
 11.2.1.2.1.23.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482
Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384
0,0000

161,7051
0,0000
0,0000

16,6700
9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450
Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004
Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155
Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173
Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 175,4000000 Preço Total => 14.037,26

 11.2.1.2.1.23.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.899,3600000 Preço Total => 36.850,86

 11.2.1.2.1.23.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
5,1151

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794
Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284
0,0919
2,7671

6,2845
5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo HorárioA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 25.309,01

 11.2.1.2.1.23.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 174,66

 11.2.1.2.1.23.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 1.916,60

 11.2.1.2.1.23.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.24 ADUELA 12 - VÃO 80,55 - S10-09 211.506,14

 11.2.1.2.1.24.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 140,7900000 Preço Total => 20.006,25

 11.2.1.2.1.24.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.232,0000000 Preço Total => 66.121,52

 11.2.1.2.1.24.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.24.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 191,4000000 Preço Total => 15.317,74

 11.2.1.2.1.24.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.163,8400000 Preço Total => 40.212,40

 11.2.1.2.1.24.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Tipo

21,6000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 24.297,04

 11.2.1.2.1.24.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 167,68

 11.2.1.2.1.24.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 1.839,97

 11.2.1.2.1.24.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.25 ADUELA 12 - VÃO 160 - S36-37 211.506,14

 11.2.1.2.1.25.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 140,7900000 Preço Total => 20.006,25

 11.2.1.2.1.25.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.232,0000000 Preço Total => 66.121,52

 11.2.1.2.1.25.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.25.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 191,4000000 Preço Total => 15.317,74

 11.2.1.2.1.25.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.163,8400000 Preço Total => 40.212,40

 11.2.1.2.1.25.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

12,9493

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 24.297,04

 11.2.1.2.1.25.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 167,68

 11.2.1.2.1.25.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 1.839,97

 11.2.1.2.1.25.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.26 ADUELA 13 - VÃO 80,55 - S09-08 219.840,43

 11.2.1.2.1.26.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 136,9200000 Preço Total => 19.456,33

 11.2.1.2.1.26.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.720,0000000 Preço Total => 71.299,20

 11.2.1.2.1.26.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.26.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 207,5400000 Preço Total => 16.609,42

 11.2.1.2.1.26.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.430,6400000 Preço Total => 43.603,43

 11.2.1.2.1.26.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 23.395,37

 11.2.1.2.1.26.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Tipo

21,6000

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 161,46

 11.2.1.2.1.26.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 1.771,68

 11.2.1.2.1.26.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.27 ADUELA 13 - VÃO 160 - S37-38 219.824,43

 11.2.1.2.1.27.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 136,9200000 Preço Total => 19.456,33

 11.2.1.2.1.27.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.720,0000000 Preço Total => 71.299,20

 11.2.1.2.1.27.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.27.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 207,3400000 Preço Total => 16.593,42

 11.2.1.2.1.27.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.430,6400000 Preço Total => 43.603,43

 11.2.1.2.1.27.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 23.395,37

 11.2.1.2.1.27.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 161,46

 11.2.1.2.1.27.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 1.771,68

 11.2.1.2.1.27.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.28 ADUELA 14 - VÃO 80,55 - S08-07 216.687,95

 11.2.1.2.1.28.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 133,5700000 Preço Total => 18.980,29

 11.2.1.2.1.28.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.110,0000000 Preço Total => 64.827,10

 11.2.1.2.1.28.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.28.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 223,5400000 Preço Total => 17.889,90

 11.2.1.2.1.28.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.695,1200000 Preço Total => 46.964,97

 11.2.1.2.1.28.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 22.613,61

 11.2.1.2.1.28.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 156,06

 11.2.1.2.1.28.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Horário

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

4,0390

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 1.712,48

 11.2.1.2.1.28.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.29 ADUELA 14 - VÃO 160 - S38-39 216.687,95

 11.2.1.2.1.29.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 133,5700000 Preço Total => 18.980,29

 11.2.1.2.1.29.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.110,0000000 Preço Total => 64.827,10

 11.2.1.2.1.29.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.29.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

6,2845

5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário



783/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 223,5400000 Preço Total => 17.889,90

 11.2.1.2.1.29.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.695,1200000 Preço Total => 46.964,97

 11.2.1.2.1.29.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 22.613,61

 11.2.1.2.1.29.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 156,06

 11.2.1.2.1.29.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 1.712,48

 11.2.1.2.1.29.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

13,0400

Tipo

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.30 ADUELA 15 - VÃO 80,55 - S07-06 223.236,36

 11.2.1.2.1.30.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 157,1000000 Preço Total => 22.323,91

 11.2.1.2.1.30.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.852,0000000 Preço Total => 62.089,72

 11.2.1.2.1.30.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.30.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 239,5400000 Preço Total => 19.170,38

 11.2.1.2.1.30.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

4,0390

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Tipo
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FOLHA:

REV. PLANAVE:
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Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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Nº PLANAVE:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.959,6000000 Preço Total => 50.326,51

 11.2.1.2.1.30.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 23.203,53

 11.2.1.2.1.30.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 160,13

 11.2.1.2.1.30.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 1.757,16

 11.2.1.2.1.30.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73606 SINAPI ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM UN 1,0000000 136,83 136,83

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 23,56 70,68

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 17,09 51,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0600000 66,16 3,96

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 21,0000000 0,52 10,92

MO sem LS => 106,05 LS => 0,00 MO com LS => 106,05

Valor do BDI => 32,88 169,71

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 169,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  M1432 SICRO3 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 un 1,0000000 396,5000 396,5000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 95,27 491,77

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 491,77

 11.2.1.2.1.30.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

11,9978

Custo Total do Material =>

60,4151

0,4284

1,1742

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.31 ADUELA 15 - VÃO 160 - S39-40 222.574,88

 11.2.1.2.1.31.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 157,1000000 Preço Total => 22.323,91

 11.2.1.2.1.31.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.852,0000000 Preço Total => 62.089,72

 11.2.1.2.1.31.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.31.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 239,5400000 Preço Total => 19.170,38

 11.2.1.2.1.31.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.959,6000000 Preço Total => 50.326,51

 11.2.1.2.1.31.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 23.203,53

 11.2.1.2.1.31.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 160,13

 11.2.1.2.1.31.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 1.757,16

 11.2.1.2.1.31.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.32 ADUELA 16 - VÃO 80,55 - S06-05 220.040,72

 11.2.1.2.1.32.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

13,0400

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 128,2100000 Preço Total => 18.218,64

 11.2.1.2.1.32.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.750,0000000 Preço Total => 61.007,50

 11.2.1.2.1.32.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.32.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 255,5400000 Preço Total => 20.450,86

 11.2.1.2.1.32.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.224,0800000 Preço Total => 53.688,05

 11.2.1.2.1.32.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 21.366,62

 11.2.1.2.1.32.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 147,46

 11.2.1.2.1.32.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 1.618,05

 11.2.1.2.1.32.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.33 ADUELA 16 - VÃO 160- S40-41 220.040,72

 11.2.1.2.1.33.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

13,0400

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 128,2100000 Preço Total => 18.218,64

 11.2.1.2.1.33.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.750,0000000 Preço Total => 61.007,50

 11.2.1.2.1.33.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.33.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 255,5400000 Preço Total => 20.450,86

 11.2.1.2.1.33.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.224,0800000 Preço Total => 53.688,05

 11.2.1.2.1.33.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 21.366,62

 11.2.1.2.1.33.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 147,46

 11.2.1.2.1.33.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 1.618,05

 11.2.1.2.1.33.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.34 ADUELA 17 - VÃO 80,55 - S05-04 223.085,66

 11.2.1.2.1.34.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 126,1900000 Preço Total => 17.931,59

 11.2.1.2.1.34.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.674,0000000 Preço Total => 60.201,14

 11.2.1.2.1.34.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.34.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 271,5400000 Preço Total => 21.731,34

 11.2.1.2.1.34.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.488,5600000 Preço Total => 57.049,59

 11.2.1.2.1.34.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

13,0400

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 20.901,40

 11.2.1.2.1.34.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 144,24

 11.2.1.2.1.34.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 1.582,82

 11.2.1.2.1.34.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.35 ADUELA 17 - VÃO 160 - S41-42 223.085,66

 11.2.1.2.1.35.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 126,1900000 Preço Total => 17.931,59

 11.2.1.2.1.35.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.674,0000000 Preço Total => 60.201,14

 11.2.1.2.1.35.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.35.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 271,5400000 Preço Total => 21.731,34

 11.2.1.2.1.35.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.488,5600000 Preço Total => 57.049,59

 11.2.1.2.1.35.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tipo

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

13,0400

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800
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Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 20.901,40

 11.2.1.2.1.35.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 144,24

 11.2.1.2.1.35.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 1.582,82

 11.2.1.2.1.35.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.36 ADUELA 18 - VÃO 80,55 - S04-03 226.540,80

 11.2.1.2.1.36.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,6100000 Preço Total => 17.707,08

 11.2.1.2.1.36.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.620,0000000 Preço Total => 59.628,20

 11.2.1.2.1.36.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.36.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 287,5400000 Preço Total => 23.011,82

 11.2.1.2.1.36.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.753,0400000 Preço Total => 60.411,13

 11.2.1.2.1.36.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 20.541,69

 11.2.1.2.1.36.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Tipo

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

13,0400

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 141,76

 11.2.1.2.1.36.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 1.555,58

 11.2.1.2.1.36.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.37 ADUELA 18 - VÃO 160 - S42-43 225.826,89

 11.2.1.2.1.37.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,6100000 Preço Total => 17.707,08

 11.2.1.2.1.37.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.620,0000000 Preço Total => 59.628,20

 11.2.1.2.1.37.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.37.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 278,5400000 Preço Total => 22.291,55

 11.2.1.2.1.37.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.753,5400000 Preço Total => 60.417,49

 11.2.1.2.1.37.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 20.541,69

 11.2.1.2.1.37.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 141,76

 11.2.1.2.1.37.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

13,0400

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário



799/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 1.555,58

 11.2.1.2.1.37.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.38 ADUELA 19 - VÃO 80,55 - S03-02 223.484,38

 11.2.1.2.1.38.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 123,4800000 Preço Total => 17.546,50

 11.2.1.2.1.38.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.935,0000000 Preço Total => 52.360,35

 11.2.1.2.1.38.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.38.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional Custo HorárioA Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.2.1.2.1.38.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.2.1.2.1.38.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 20.292,29

 11.2.1.2.1.38.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 140,04

 11.2.1.2.1.38.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

Tipo

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

4,0390

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

13,0400

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 1.536,69

 11.2.1.2.1.38.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.39 ADUELA 19 - VÃO 160 - S43-44 223.484,38

 11.2.1.2.1.39.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 123,4800000 Preço Total => 17.546,50

 11.2.1.2.1.39.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.935,0000000 Preço Total => 52.360,35

 11.2.1.2.1.39.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.39.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

7,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

6,2845

5,1151

49,4186

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.2.1.2.1.39.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.2.1.2.1.39.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 20.292,29

 11.2.1.2.1.39.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 140,04

 11.2.1.2.1.39.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 1.536,69

 11.2.1.2.1.39.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Tipo

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

13,0400

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.40 ADUELA 20 - VÃO 80,55 - S02-01 229.826,75

 11.2.1.2.1.40.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 122,8800000 Preço Total => 17.461,24

 11.2.1.2.1.40.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.555,0000000 Preço Total => 58.938,55

 11.2.1.2.1.40.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.40.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.2.1.2.1.40.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.2.1.2.1.40.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 20.153,21

 11.2.1.2.1.40.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 139,08

 11.2.1.2.1.40.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 1.526,16

 11.2.1.2.1.40.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.41 ADUELA 20 - VÃO 160- S44-45 229.826,75

 11.2.1.2.1.41.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 122,8800000 Preço Total => 17.461,24

 11.2.1.2.1.41.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.555,0000000 Preço Total => 58.938,55

 11.2.1.2.1.41.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.41.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.2.1.2.1.41.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.2.1.2.1.41.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 20.153,21

 11.2.1.2.1.41.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 139,08

 11.2.1.2.1.41.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 1.526,16

 11.2.1.2.1.41.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.42 ADUELA DE FECHAMENTO LATERAL - S01-00 569.910,72

 11.2.1.2.1.42.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

13,0400

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 56,9000000 Preço Total => 8.085,49

 11.2.1.2.1.42.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.456,0000000 Preço Total => 68.498,16

 11.2.1.2.1.42.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 16.922,36

 11.2.1.2.1.42.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 604,1400000 Preço Total => 48.349,32

 11.2.1.2.1.42.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

0,4284

0,0919

2,7671

6,2845

5,1151

49,4186

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

37,5100

9,4379

12,9493
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 9.986,4300000 Preço Total => 126.927,52

 11.2.1.2.1.42.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 18.172,42

 11.2.1.2.1.42.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 125,41

 11.2.1.2.1.42.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 1.376,16

 11.2.1.2.1.42.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94110 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 1,0000000 199,48 199,48

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 23,64 0,70

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 28,63 0,91

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2380000 23,56 52,72

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3570000 17,09 57,37

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 79,80 87,78

MO sem LS => 96,59 LS => 0,00 MO com LS => 96,59

Valor do BDI => 47,93 247,41

Quant. => 256,0000000 Preço Total => 63.336,96

 11.2.1.2.1.42.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000190 Próprio Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada especial para grandes 

movimentações ±15cm (jeene JJ70120CP ou similar)

m 1,0000000 3.747,50 3.747,50

Insumo  00000162 Próprio Junta de dilatação tipo Jeene ou similar m 1,0000000 3.200,00 3.200,00

Insumo  00000163 Próprio Lábios poliméricos tipo Jeene ou similar m 2,0000000 240,00 480,00

Insumo  00000164 Próprio FRETE - TRANSPORTE un 1,0000000 67,50 67,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 900,52 4.648,02

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 60.424,26

 11.2.1.2.1.42.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0308298 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1,0000000 44.807,46 44.807,46

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 0,34 0,66 151,1004 79,6814 103,9639

103,9639

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

0,0000

212,5914

0,0000

0,0000

1,4000

151,8510

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2748 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 

6.000 kN

1,0000000 un 44.530,5930

44.530,5930

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Preço Unitário

44.530,5930

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Material

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grauteamento – confecção em misturador e lançamento 

manual

0,0481400 m³ 120,9051

120,9051

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2748 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

5915373 0,3690000 t 4,1107

4,1107

MO sem LS => 83,50 LS => 0,00 MO com LS => 83,50

Valor do BDI => 10.767,23 55.574,69

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 55.574,69

 11.2.1.2.1.42.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0308279 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1,0000000 51.124,24 51.124,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 0,34 0,66 151,1004 79,6814 103,9639

103,9639

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

0,0000

212,5914

0,0000

0,0000

1,4000

151,8510

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2644 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 

6.000 kN

1,0000000 un 50.833,9923

50.833,9923

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grauteamento – confecção em misturador e lançamento 

manual

0,0529000 m³ 132,8599

132,8599

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2644 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

5915373 0,4970000 t 5,5366

5,5366

MO sem LS => 84,25 LS => 0,00 MO com LS => 84,25

Valor do BDI => 12.285,15 63.409,39

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 63.409,39

 11.2.1.2.1.42.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.43 ADUELA DE ARRANQUE BLOCO B.AP10.2 1.499.536,26

 11.2.1.2.1.43.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 676,3200000 Preço Total => 96.105,07

 11.2.1.2.1.43.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 66.036,0000000 Preço Total => 700.641,96

 11.2.1.2.1.43.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

2.511,5300

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

50.833,9923

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

11,1400

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total das Atividades =>

2.511,5300

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Preço Unitário

11,1400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
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Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 14.504,88

 11.2.1.2.1.43.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 88,9200000 Preço Total => 7.116,26

 11.2.1.2.1.43.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.469,8500000 Preço Total => 18.681,79

 11.2.1.2.1.43.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507760 SICRO3 Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 1.178,95 1.178,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9725 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN 1,0000000 1,00 0,00 41,1389 38,6043 41,1389

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

50,0154

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692
0,0000

127,5846
0,0000
0,0000
3,4300

37,1967
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0138 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 1.109,5456
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2419 Parafuso cabeça abaulada M6 com porca e arruela 2,0000000 un 1,9306

1.113,8748
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2560000 m² 26,3629

26,3629

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0138 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0700000 t 1,5120

1,5120

MO sem LS => 43,69 LS => 0,00 MO com LS => 43,69

Valor do BDI => 283,30 1.462,25

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 5.849,00

 11.2.1.2.1.43.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

Custo Total dos Tempos Fixos =>

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,4284

0,0919

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

1.109,5456

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

4,7971
0,9653

Preço Unitário
102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

105,9249

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 224.294,41

 11.2.1.2.1.43.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 1.547,95

 11.2.1.2.1.43.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 467,6600000 Preço Total => 16.985,41

 11.2.1.2.1.43.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000047 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga vertical 50.000 

kN  - Mov. Transversal: ±20mm

un 1,0000000 137.266,83 137.266,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 1,00 0,48 151,1004 79,6814 189,3475

Insumo 64 Próprio aparelho de Apoio Multidirecional TM  5000/50/20 1,0000000 1,00 0,48 110.680,0000 53.126,4000 136.180,6720

136.370,0195

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

136.478,6470

0,0000

0,0000

1,0000

136.478,6470

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grouteamento 0,3188000 m³ 778,7200

Atividade Auxiliar SICRO3 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

guindauto com capacidade de 20 t.m

1,0000000 t 9,4600

788,1800
MO sem LS => 158,65 LS => 0,00 MO com LS => 158,65
Valor do BDI => 32.985,21 170.252,04

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 170.252,04
 11.2.1.2.1.43.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000191 Próprio Aparelho de apoio tipo "panela" Multidirecional - carga vertical 50.000 kN un 1,0000000 110.939,72 110.939,72
Insumo  00000064 Próprio aparelho de Apoio Multidirecional TM  5000/50/20 un 1,0000000 110.680,00 110.680,00
Insumo  E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW UN 1,0000000 151,10 151,10
Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante h 4,0000000 20,67 82,67
Insumo  P9830 SICRO3 Montador h 1,0000000 25,95 25,95

MO sem LS => 108,62 LS => 0,00 MO com LS => 108,62

Valor do BDI => 26.658,81 137.598,53

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 137.598,53

 11.2.1.2.1.43.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000189 Próprio Caixa de Areia para drenagem pluvial em alvenaria. un 1,0000000 179,08 179,08

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9600000 23,56 46,17

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1400000 17,09 70,75

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,2200000 66,16 14,55

Insumo  00001382 SINAPI CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 0,8200000 25,05 20,54

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0620000 62,50 3,87

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 40,0000000 0,58 23,20

MO sem LS => 100,82 LS => 0,00 MO com LS => 100,82

Valor do BDI => 43,03 222,11

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 888,44

 11.2.1.2.1.43.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106293 SICRO3 Escoramento com perfis metálicos I 152 mm x 10,8 kg/m a cada metro e chapas de aço - 

estroncas a cada 2 m não incluídas -

m² 1,0000000 151,92 151,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 3,4817

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,4000000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0307

3,5124

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,4000000 32,0652 12,8261

110,3092

0,0000

113,8216

0,0000

0,0000

1,0000

113,8216

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 0,5400000 kg 3,2605

Insumo SICRO3 M1378 Chapa de aço ASTM A36 5,5931300 kg 30,7035

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1962500 kg 4,0116

37,9756

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0005400 t 0,0117

Tempo Fixo SICRO3 M1378 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga com caminhão guindauto

5914333 0,0055900 t 0,1090

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002000 t 0,0043

0,1250

MO sem LS => 110,33 LS => 0,00 MO com LS => 110,33

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

19,5000

21,6000

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

6,0379

5,4895

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

2.442,6600

9,4600

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS
Equipamento
Equipamento
Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

A Código

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000
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Valor do BDI => 36,50 188,42

Quant. => 557,6400000 Preço Total => 105.070,52

 11.2.1.2.1.44 ADUELA 1 - VÃO 80,55 - S25-26 180.212,41

 11.2.1.2.1.44.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 138,2600000 Preço Total => 19.646,74

 11.2.1.2.1.44.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.964,0000000 Preço Total => 63.278,04

 11.2.1.2.1.44.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.252,44

 11.2.1.2.1.44.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 62,4600000 Preço Total => 4.998,67

 11.2.1.2.1.44.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.032,4600000 Preço Total => 13.122,56

 11.2.1.2.1.44.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 30.671,05

 11.2.1.2.1.44.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 211,67

 11.2.1.2.1.44.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 2.322,66

 11.2.1.2.1.44.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.45 ADUELA 1 - VÃO 160 - S25-26 180.212,41

 11.2.1.2.1.45.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 138,2600000 Preço Total => 19.646,74

 11.2.1.2.1.45.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.964,0000000 Preço Total => 63.278,04

 11.2.1.2.1.45.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 7.252,44

 11.2.1.2.1.45.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 62,4600000 Preço Total => 4.998,67

 11.2.1.2.1.45.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400
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0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.032,4600000 Preço Total => 13.122,56

 11.2.1.2.1.45.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 30.671,05

 11.2.1.2.1.45.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 211,67

 11.2.1.2.1.45.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 63,9500000 Preço Total => 2.322,66

 11.2.1.2.1.45.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.46 ADUELA 2 - VÃO 80,55 - S20-19 168.649,74

 11.2.1.2.1.46.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 134,7000000 Preço Total => 19.140,87

 11.2.1.2.1.46.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.746,0000000 Preço Total => 60.965,06

 11.2.1.2.1.46.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.46.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 50,4800000 Preço Total => 4.039,91

 11.2.1.2.1.46.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 834,4300000 Preço Total => 10.605,60

 11.2.1.2.1.46.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 28.038,00

 11.2.1.2.1.46.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 193,50

 11.2.1.2.1.46.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 2.123,26

 11.2.1.2.1.46.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.47 ADUELA 2 - VÃO 160 - S26-27 168.649,74

 11.2.1.2.1.47.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 134,7000000 Preço Total => 19.140,87

 11.2.1.2.1.47.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.746,0000000 Preço Total => 60.965,06

 11.2.1.2.1.47.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.47.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 50,4800000 Preço Total => 4.039,91

 11.2.1.2.1.47.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 834,4300000 Preço Total => 10.605,60

 11.2.1.2.1.47.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 28.038,00

 11.2.1.2.1.47.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 193,50

 11.2.1.2.1.47.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 58,4600000 Preço Total => 2.123,26

 11.2.1.2.1.47.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.48 ADUELA 3 - VÃO 80,55 - S19-18 166.509,03

 11.2.1.2.1.48.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,3200000 Preço Total => 18.660,57

 11.2.1.2.1.48.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.540,0000000 Preço Total => 58.779,40

 11.2.1.2.1.48.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

0,8800

21,6000

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.48.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 61,7400000 Preço Total => 4.941,05

 11.2.1.2.1.48.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.020,5600000 Preço Total => 12.971,31

 11.2.1.2.1.48.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 25.505,65

 11.2.1.2.1.48.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 176,02

 11.2.1.2.1.48.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

337,4511
0,0000
0,0000

33,2000
10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 1.931,49

 11.2.1.2.1.48.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.49 ADUELA 3 - VÃO 160 - S27-28 166.509,03

 11.2.1.2.1.49.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,3200000 Preço Total => 18.660,57

 11.2.1.2.1.49.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.540,0000000 Preço Total => 58.779,40

 11.2.1.2.1.49.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.49.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 61,7400000 Preço Total => 4.941,05

 11.2.1.2.1.49.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.020,5600000 Preço Total => 12.971,31

 11.2.1.2.1.49.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 25.505,65

 11.2.1.2.1.49.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Quant. => 53,1800000 Preço Total => 176,02

 11.2.1.2.1.49.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 53,1800000 Preço Total => 1.931,49

 11.2.1.2.1.49.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.50 ADUELA 4 - VÃO 80,55 - S18-17 167.476,07

 11.2.1.2.1.50.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 127,8500000 Preço Total => 18.167,48

 11.2.1.2.1.50.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.525,0000000 Preço Total => 58.620,25

 11.2.1.2.1.50.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.50.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 73,4600000 Preço Total => 5.879,00

 11.2.1.2.1.50.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.214,2900000 Preço Total => 15.433,62

 11.2.1.2.1.50.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 23.860,59

 11.2.1.2.1.50.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 164,67

 11.2.1.2.1.50.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>



825/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 1.806,92

 11.2.1.2.1.50.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.51 ADUELA 4 - VÃO 160 - S28-29 167.476,07

 11.2.1.2.1.51.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 127,8500000 Preço Total => 18.167,48

 11.2.1.2.1.51.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.525,0000000 Preço Total => 58.620,25

 11.2.1.2.1.51.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.51.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 73,4600000 Preço Total => 5.879,00

 11.2.1.2.1.51.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.214,2900000 Preço Total => 15.433,62

 11.2.1.2.1.51.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 23.860,59

 11.2.1.2.1.51.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 164,67

 11.2.1.2.1.51.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 49,7500000 Preço Total => 1.806,92

 11.2.1.2.1.51.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.52 ADUELA 5 - VÃO 80,55 - S17-16 167.594,36

 11.2.1.2.1.52.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,3600000 Preço Total => 17.671,55

 11.2.1.2.1.52.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.388,0000000 Preço Total => 57.166,68

 11.2.1.2.1.52.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.52.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 84,2200000 Preço Total => 6.740,12

 11.2.1.2.1.52.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.392,1600000 Preço Total => 17.694,35

 11.2.1.2.1.52.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 22.886,98

 11.2.1.2.1.52.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 157,95

 11.2.1.2.1.52.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 1.733,19

 11.2.1.2.1.52.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.53 ADUELA 5 - VÃO 160 - S29-30 167.594,36

 11.2.1.2.1.53.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,3600000 Preço Total => 17.671,55

 11.2.1.2.1.53.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.388,0000000 Preço Total => 57.166,68

 11.2.1.2.1.53.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.53.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 84,2200000 Preço Total => 6.740,12

 11.2.1.2.1.53.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário
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2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.392,1600000 Preço Total => 17.694,35

 11.2.1.2.1.53.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 22.886,98

 11.2.1.2.1.53.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 157,95

 11.2.1.2.1.53.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 47,7200000 Preço Total => 1.733,19

 11.2.1.2.1.53.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.54 ADUELA 6 - VÃO 80,55 - S16-15 168.154,62

 11.2.1.2.1.54.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 120,9400000 Preço Total => 17.185,57

 11.2.1.2.1.54.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.267,0000000 Preço Total => 55.882,87

 11.2.1.2.1.54.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.54.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 95,2400000 Preço Total => 7.622,05

 11.2.1.2.1.54.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.574,3200000 Preço Total => 20.009,60

 11.2.1.2.1.54.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 22.086,04

 11.2.1.2.1.54.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 152,42

 11.2.1.2.1.54.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 1.672,53

 11.2.1.2.1.54.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.55 ADUELA 6 - VÃO 160 - S30-31 168.154,62

 11.2.1.2.1.55.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 120,9400000 Preço Total => 17.185,57

 11.2.1.2.1.55.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Preço Unitário

37,5100

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.267,0000000 Preço Total => 55.882,87

 11.2.1.2.1.55.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.55.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 95,2400000 Preço Total => 7.622,05

 11.2.1.2.1.55.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.574,3200000 Preço Total => 20.009,60

 11.2.1.2.1.55.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Salário Hora

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Operacional Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 22.086,04

 11.2.1.2.1.55.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 152,42

 11.2.1.2.1.55.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 46,0500000 Preço Total => 1.672,53

 11.2.1.2.1.55.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.56 ADUELA 7 - VÃO 80,55 - S15-14 202.766,19

 11.2.1.2.1.56.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 167,1000000 Preço Total => 23.744,91

 11.2.1.2.1.56.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>



835/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.616,0000000 Preço Total => 70.195,76

 11.2.1.2.1.56.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.56.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 111,4200000 Preço Total => 8.916,94

 11.2.1.2.1.56.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.841,7700000 Preço Total => 23.408,89

 11.2.1.2.1.56.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

21,6000

Valor com BDI =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 30.440,84

 11.2.1.2.1.56.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 210,08

 11.2.1.2.1.56.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 2.305,23

 11.2.1.2.1.56.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.57 ADUELA 7 - VÃO 160 - S31-32 202.766,19

 11.2.1.2.1.57.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 167,1000000 Preço Total => 23.744,91

 11.2.1.2.1.57.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.616,0000000 Preço Total => 70.195,76

 11.2.1.2.1.57.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.57.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 111,4200000 Preço Total => 8.916,94

 11.2.1.2.1.57.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.841,7700000 Preço Total => 23.408,89

 11.2.1.2.1.57.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>



838/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 30.440,84

 11.2.1.2.1.57.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 210,08

 11.2.1.2.1.57.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 63,4700000 Preço Total => 2.305,23

 11.2.1.2.1.57.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.58 ADUELA 8 - VÃO 80,55 - S14-13 211.014,17

 11.2.1.2.1.58.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 160,8800000 Preço Total => 22.861,04

 11.2.1.2.1.58.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário
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Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 7.188,0000000 Preço Total => 76.264,68

 11.2.1.2.1.58.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.58.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 127,4000000 Preço Total => 10.195,82

 11.2.1.2.1.58.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.105,9200000 Preço Total => 26.766,24

 11.2.1.2.1.58.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 28.987,62

 11.2.1.2.1.58.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 200,05

 11.2.1.2.1.58.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 2.195,18

 11.2.1.2.1.58.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.59 ADUELA 8 - VÃO 160 - S32-33 211.014,17

 11.2.1.2.1.59.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 160,8800000 Preço Total => 22.861,04

 11.2.1.2.1.59.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 7.188,0000000 Preço Total => 76.264,68

 11.2.1.2.1.59.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

1,1742

11,9978

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.59.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 127,4000000 Preço Total => 10.195,82

 11.2.1.2.1.59.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.105,9200000 Preço Total => 26.766,24

 11.2.1.2.1.59.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 28.987,62

 11.2.1.2.1.59.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 200,05

 11.2.1.2.1.59.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 60,4400000 Preço Total => 2.195,18

 11.2.1.2.1.59.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.60 ADUELA 9 - VÃO 80,55 - S13-12 210.930,08

 11.2.1.2.1.60.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 155,1000000 Preço Total => 22.039,71

 11.2.1.2.1.60.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.957,0000000 Preço Total => 73.813,77

 11.2.1.2.1.60.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

0,8800

21,6000

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário
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Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.60.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 143,4000000 Preço Total => 11.476,30

 11.2.1.2.1.60.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.370,4000000 Preço Total => 30.127,78

 11.2.1.2.1.60.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

0,8800

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 27.644,72

 11.2.1.2.1.60.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 190,78

 11.2.1.2.1.60.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 2.093,48

 11.2.1.2.1.60.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.61 ADUELA 9 - VÃO 160 - S33-34 210.930,08

 11.2.1.2.1.61.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 155,1000000 Preço Total => 22.039,71

 11.2.1.2.1.61.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.957,0000000 Preço Total => 73.813,77

 11.2.1.2.1.61.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

21,6000

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário
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49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.61.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 143,4000000 Preço Total => 11.476,30

 11.2.1.2.1.61.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.370,4000000 Preço Total => 30.127,78

 11.2.1.2.1.61.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 27.644,72

 11.2.1.2.1.61.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 190,78

 11.2.1.2.1.61.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 57,6400000 Preço Total => 2.093,48

 11.2.1.2.1.61.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.62 ADUELA 10 - VÃO 80,55 - S12-11 211.432,39

 11.2.1.2.1.62.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 149,9200000 Preço Total => 21.303,63

 11.2.1.2.1.62.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.761,0000000 Preço Total => 71.734,21

 11.2.1.2.1.62.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.62.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 159,4000000 Preço Total => 12.756,78

 11.2.1.2.1.62.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.634,8800000 Preço Total => 33.489,32

 11.2.1.2.1.62.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Quant. => 55,0900000 Preço Total => 26.421,71

 11.2.1.2.1.62.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 182,34

 11.2.1.2.1.62.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 2.000,86

 11.2.1.2.1.62.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.63 ADUELA 10 - VÃO 160 - S34-35 211.432,39

 11.2.1.2.1.63.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 149,9200000 Preço Total => 21.303,63

 11.2.1.2.1.63.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.761,0000000 Preço Total => 71.734,21

 11.2.1.2.1.63.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.63.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 159,4000000 Preço Total => 12.756,78

 11.2.1.2.1.63.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.634,8800000 Preço Total => 33.489,32

 11.2.1.2.1.63.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 26.421,71

 11.2.1.2.1.63.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 182,34

 11.2.1.2.1.63.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 55,0900000 Preço Total => 2.000,86

 11.2.1.2.1.63.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.64 ADUELA 11 - VÃO 80,55 - S11-10 212.083,40

 11.2.1.2.1.64.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 145,1700000 Preço Total => 20.628,65

 11.2.1.2.1.64.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.562,0000000 Preço Total => 69.622,82

 11.2.1.2.1.64.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.64.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 175,4000000 Preço Total => 14.037,26

 11.2.1.2.1.64.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.899,3600000 Preço Total => 36.850,86

 11.2.1.2.1.64.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 25.309,01

 11.2.1.2.1.64.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 174,66

 11.2.1.2.1.64.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 1.916,60

 11.2.1.2.1.64.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.65 ADUELA 11 - VÃO 160 - S35-36 212.083,40

 11.2.1.2.1.65.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 145,1700000 Preço Total => 20.628,65

 11.2.1.2.1.65.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.562,0000000 Preço Total => 69.622,82

 11.2.1.2.1.65.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.65.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 175,4000000 Preço Total => 14.037,26

 11.2.1.2.1.65.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.899,3600000 Preço Total => 36.850,86

 11.2.1.2.1.65.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 25.309,01

 11.2.1.2.1.65.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 174,66

 11.2.1.2.1.65.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 52,7700000 Preço Total => 1.916,60

 11.2.1.2.1.65.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.66 ADUELA 12 - VÃO 80,55 - S10-09 211.506,14

 11.2.1.2.1.66.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 140,7900000 Preço Total => 20.006,25

 11.2.1.2.1.66.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.232,0000000 Preço Total => 66.121,52

 11.2.1.2.1.66.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.66.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 191,4000000 Preço Total => 15.317,74

 11.2.1.2.1.66.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.163,8400000 Preço Total => 40.212,40

 11.2.1.2.1.66.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 24.297,04

 11.2.1.2.1.66.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 167,68

 11.2.1.2.1.66.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 1.839,97

 11.2.1.2.1.66.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.67 ADUELA 12 - VÃO 160 - S36-37 211.506,14

 11.2.1.2.1.67.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 140,7900000 Preço Total => 20.006,25

 11.2.1.2.1.67.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.232,0000000 Preço Total => 66.121,52

 11.2.1.2.1.67.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.67.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 191,4000000 Preço Total => 15.317,74

 11.2.1.2.1.67.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.163,8400000 Preço Total => 40.212,40

 11.2.1.2.1.67.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 24.297,04

 11.2.1.2.1.67.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 167,68

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.2.1.2.1.67.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 50,6600000 Preço Total => 1.839,97

 11.2.1.2.1.67.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.68 ADUELA 13 - VÃO 80,55 - S09-08 219.840,43

 11.2.1.2.1.68.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 136,9200000 Preço Total => 19.456,33

 11.2.1.2.1.68.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.720,0000000 Preço Total => 71.299,20

 11.2.1.2.1.68.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.68.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 207,5400000 Preço Total => 16.609,42

 11.2.1.2.1.68.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.430,6400000 Preço Total => 43.603,43

 11.2.1.2.1.68.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 23.395,37

 11.2.1.2.1.68.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 161,46

 11.2.1.2.1.68.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 1.771,68

 11.2.1.2.1.68.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.69 ADUELA 13 - VÃO 160 - S37-38 219.840,43

 11.2.1.2.1.69.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 136,9200000 Preço Total => 19.456,33

 11.2.1.2.1.69.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.720,0000000 Preço Total => 71.299,20

 11.2.1.2.1.69.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.69.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 207,5400000 Preço Total => 16.609,42

 11.2.1.2.1.69.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.430,6400000 Preço Total => 43.603,43

 11.2.1.2.1.69.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 23.395,37

 11.2.1.2.1.69.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 161,46

 11.2.1.2.1.69.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 48,7800000 Preço Total => 1.771,68

 11.2.1.2.1.69.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.70 ADUELA 14 - VÃO 80,55 - S08-07 220.119,65

 11.2.1.2.1.70.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 133,5700000 Preço Total => 18.980,29

 11.2.1.2.1.70.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.110,0000000 Preço Total => 64.827,10

 11.2.1.2.1.70.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.70.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 223,5400000 Preço Total => 17.889,90

 11.2.1.2.1.70.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.965,1200000 Preço Total => 50.396,67

 11.2.1.2.1.70.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 22.613,61

 11.2.1.2.1.70.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 156,06

 11.2.1.2.1.70.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 1.712,48

 11.2.1.2.1.70.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.71 ADUELA 14 - VÃO 160 - S38-39 220.119,65

 11.2.1.2.1.71.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 133,5700000 Preço Total => 18.980,29

 11.2.1.2.1.71.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.110,0000000 Preço Total => 64.827,10

 11.2.1.2.1.71.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.71.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 223,5400000 Preço Total => 17.889,90

 11.2.1.2.1.71.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.965,1200000 Preço Total => 50.396,67

 11.2.1.2.1.71.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 22.613,61

 11.2.1.2.1.71.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 156,06

 11.2.1.2.1.71.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 47,1500000 Preço Total => 1.712,48

 11.2.1.2.1.71.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.72 ADUELA 15 - VÃO 80,55 - S07-06 223.236,36

 11.2.1.2.1.72.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 157,1000000 Preço Total => 22.323,91

 11.2.1.2.1.72.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.852,0000000 Preço Total => 62.089,72

 11.2.1.2.1.72.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.72.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Material

Material

7,9700

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 239,5400000 Preço Total => 19.170,38

 11.2.1.2.1.72.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.959,6000000 Preço Total => 50.326,51

 11.2.1.2.1.72.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 23.203,53

 11.2.1.2.1.72.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 160,13

 11.2.1.2.1.72.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

13,0400

Tipo

21,6000

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 1.757,16

 11.2.1.2.1.72.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73606 SINAPI ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM UN 1,0000000 136,83 136,83

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 23,56 70,68

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 17,09 51,27

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0600000 66,16 3,96

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 21,0000000 0,52 10,92

MO sem LS => 106,05 LS => 0,00 MO com LS => 106,05

Valor do BDI => 32,88 169,71

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 169,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  M1432 SICRO3 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 un 1,0000000 396,5000 396,5000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 95,27 491,77

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 491,77

 11.2.1.2.1.72.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.73 ADUELA 15 - VÃO 160 - S39-40 222.574,88

 11.2.1.2.1.73.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 157,1000000 Preço Total => 22.323,91

 11.2.1.2.1.73.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.852,0000000 Preço Total => 62.089,72

 11.2.1.2.1.73.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.73.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>



869/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 239,5400000 Preço Total => 19.170,38

 11.2.1.2.1.73.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 3.959,6000000 Preço Total => 50.326,51

 11.2.1.2.1.73.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 23.203,53

 11.2.1.2.1.73.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 160,13

 11.2.1.2.1.73.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

21,6000

Custo do FIC =>

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

13,0400

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional



870/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 48,3800000 Preço Total => 1.757,16

 11.2.1.2.1.73.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.74 ADUELA 16 - VÃO 80,55 - S06-05 220.040,72

 11.2.1.2.1.74.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 128,2100000 Preço Total => 18.218,64

 11.2.1.2.1.74.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.750,0000000 Preço Total => 61.007,50

 11.2.1.2.1.74.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.74.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Total das Atividades =>

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 255,5400000 Preço Total => 20.450,86

 11.2.1.2.1.74.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.224,0800000 Preço Total => 53.688,05

 11.2.1.2.1.74.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 21.366,62

 11.2.1.2.1.74.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 147,46

 11.2.1.2.1.74.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

49,4186

5,1151

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Preço Unitário

Tipo

Preço Unitário

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

4,0390

6,2845

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 1.618,05

 11.2.1.2.1.74.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.75 ADUELA 16 - VÃO 160 - S40-41 220.040,72

 11.2.1.2.1.75.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 128,2100000 Preço Total => 18.218,64

 11.2.1.2.1.75.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.750,0000000 Preço Total => 61.007,50

 11.2.1.2.1.75.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.75.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

A Código Banco

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

102,9800

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

7,9700

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Preço Unitário

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Operacional
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 255,5400000 Preço Total => 20.450,86

 11.2.1.2.1.75.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.224,0800000 Preço Total => 53.688,05

 11.2.1.2.1.75.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 21.366,62

 11.2.1.2.1.75.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 147,46

 11.2.1.2.1.75.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

0,0919

2,7671

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

1,0794

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

5,1151

49,4186

0,4284

Preço Unitário

4,0390

6,2845

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 44,5500000 Preço Total => 1.618,05

 11.2.1.2.1.75.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.76 ADUELA 17 - VÃO 80,55 - S05-04 223.085,66

 11.2.1.2.1.76.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 126,1900000 Preço Total => 17.931,59

 11.2.1.2.1.76.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.674,0000000 Preço Total => 60.201,14

 11.2.1.2.1.76.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.76.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

7,9700

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

102,9800

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Operacional
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Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 271,5400000 Preço Total => 21.731,34

 11.2.1.2.1.76.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.488,5600000 Preço Total => 57.049,59

 11.2.1.2.1.76.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 20.901,40

 11.2.1.2.1.76.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 144,24

 11.2.1.2.1.76.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

1,0794

Preço Unitário

5,1151

49,4186

0,4284

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,8800

0,8800

21,6000

0,0919

2,7671

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Preço Unitário

4,0390

6,2845

Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

60,4151

0,4284

1,1742

Custo Total do Material =>

11,9978

Preço Unitário

105,9249

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização
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10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 1.582,82

 11.2.1.2.1.76.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.77 ADUELA 17 - VÃO 160 - S41-42 223.085,66

 11.2.1.2.1.77.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 126,1900000 Preço Total => 17.931,59

 11.2.1.2.1.77.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.674,0000000 Preço Total => 60.201,14

 11.2.1.2.1.77.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.77.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

5,1151

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

4,0390

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 271,5400000 Preço Total => 21.731,34

 11.2.1.2.1.77.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.488,5600000 Preço Total => 57.049,59

 11.2.1.2.1.77.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 20.901,40

 11.2.1.2.1.77.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 144,24

 11.2.1.2.1.77.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

Preço Unitário

21,6000

1,0794

Custo Total do Material =>

5,1151

2,7671

Preço Unitário

4,0390

6,2845

49,4186

0,4284

0,0919

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

21,6000

11,9978

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

60,4151

0,4284

1,1742

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 43,5800000 Preço Total => 1.582,82

 11.2.1.2.1.77.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.78 ADUELA 18 - VÃO 80,55 - S04-03 226.540,80

 11.2.1.2.1.78.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,6100000 Preço Total => 17.707,08

 11.2.1.2.1.78.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.620,0000000 Preço Total => 59.628,20

 11.2.1.2.1.78.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.78.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

4,0390

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

5,1151

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

5,1151

Preço Unitário

4,0390

6,2845
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Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 287,5400000 Preço Total => 23.011,82

 11.2.1.2.1.78.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.753,0400000 Preço Total => 60.411,13

 11.2.1.2.1.78.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 20.541,69

 11.2.1.2.1.78.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 141,76

 11.2.1.2.1.78.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

60,4151

0,4284

Tipo

Preço Unitário

105,9249

Preço Unitário

0,8800

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

1,0794

Custo Total do Material =>

2,7671

49,4186

0,4284

0,0919

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 1.555,58

 11.2.1.2.1.78.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.79 ADUELA 18 - VÃO 160 - S42-43 226.540,80

 11.2.1.2.1.79.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 124,6100000 Preço Total => 17.707,08

 11.2.1.2.1.79.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.620,0000000 Preço Total => 59.628,20

 11.2.1.2.1.79.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.79.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Custo do FIC =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

6,2845

5,1151

49,4186

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

0,4284

0,0919

2,7671

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 287,5400000 Preço Total => 23.011,82

 11.2.1.2.1.79.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 4.753,0400000 Preço Total => 60.411,13

 11.2.1.2.1.79.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 20.541,69

 11.2.1.2.1.79.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 141,76

 11.2.1.2.1.79.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 42,8300000 Preço Total => 1.555,58

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

11,9978

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

60,4151

0,4284

1,1742
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 11.2.1.2.1.79.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.80 ADUELA 19 - VÃO 80,55 - S03-02 223.484,38

 11.2.1.2.1.80.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 123,4800000 Preço Total => 17.546,50

 11.2.1.2.1.80.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.935,0000000 Preço Total => 52.360,35

 11.2.1.2.1.80.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.80.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

912,6221

4,7971

1,8354

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

6,2845

5,1151

49,4186

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
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Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.2.1.2.1.80.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.2.1.2.1.80.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 20.292,29

 11.2.1.2.1.80.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 140,04

 11.2.1.2.1.80.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 1.536,69

 11.2.1.2.1.80.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

21,6000

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

Tipo

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS
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Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.81 ADUELA 19 - VÃO 160 - S43-44 223.484,38

 11.2.1.2.1.81.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 123,4800000 Preço Total => 17.546,50

 11.2.1.2.1.81.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.935,0000000 Preço Total => 52.360,35

 11.2.1.2.1.81.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.81.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

2,7671

1,0794

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

102,9800

0,0919

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390
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Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.2.1.2.1.81.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.2.1.2.1.81.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 20.292,29

 11.2.1.2.1.81.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 140,04

 11.2.1.2.1.81.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 42,3100000 Preço Total => 1.536,69

 11.2.1.2.1.81.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Tipo

9,4379

12,9493

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Total das Atividades =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.82 ADUELA 20 - VÃO 80,55 - S02-01 229.826,75

 11.2.1.2.1.82.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 122,8800000 Preço Total => 17.461,24

 11.2.1.2.1.82.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.555,0000000 Preço Total => 58.938,55

 11.2.1.2.1.82.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.82.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

5,1151

49,4186

0,4284

2,7671

1,0794

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

102,9800

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

0,0919

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845
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Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.2.1.2.1.82.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.2.1.2.1.82.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 20.153,21

 11.2.1.2.1.82.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 139,08

 11.2.1.2.1.82.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 1.526,16

 11.2.1.2.1.82.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

21,6000

21,6000

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Tipo

Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

9,4379

12,9493

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978
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Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.83 ADUELA 20 - VÃO 160 - S44-45 229.826,75

 11.2.1.2.1.83.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 122,8800000 Preço Total => 17.461,24

 11.2.1.2.1.83.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.555,0000000 Preço Total => 58.938,55

 11.2.1.2.1.83.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 4.834,96

 11.2.1.2.1.83.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

Valor com BDI =>

Salário Hora

912,6221

4,7971

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário

21,6000

2,7671

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000
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0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 303,5400000 Preço Total => 24.292,30

 11.2.1.2.1.83.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.017,5200000 Preço Total => 63.772,67

 11.2.1.2.1.83.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 20.153,21

 11.2.1.2.1.83.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 139,08

 11.2.1.2.1.83.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 42,0200000 Preço Total => 1.526,16

 11.2.1.2.1.83.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo do FIC =>

0,0000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

12,9493

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.84 ADUELA DE FECHAMENTO LATERAL - S91-92 569.910,72

 11.2.1.2.1.84.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 56,9000000 Preço Total => 8.085,49

 11.2.1.2.1.84.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 6.456,0000000 Preço Total => 68.498,16

 11.2.1.2.1.84.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 14,0000000 Preço Total => 16.922,36

 11.2.1.2.1.84.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

21,6000

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

Preço Unitário

912,6221

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

21,6000

2,7671

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919
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Quant. => 604,1400000 Preço Total => 48.349,32

 11.2.1.2.1.84.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 9.986,4300000 Preço Total => 126.927,52

 11.2.1.2.1.84.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 18.172,42

 11.2.1.2.1.84.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 125,41

 11.2.1.2.1.84.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 37,8900000 Preço Total => 1.376,16

 11.2.1.2.1.84.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94110 SINAPI LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 1,0000000 199,48 199,48

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 23,64 0,70

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 28,63 0,91

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2380000 23,56 52,72

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3570000 17,09 57,37

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 79,80 87,78

MO sem LS => 96,59 LS => 0,00 MO com LS => 96,59

Valor do BDI => 47,93 247,41

Quant. => 256,0000000 Preço Total => 63.336,96

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Produção de Equipe =>

12,9493

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional

9,4379

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Total do Material =>

1,1742

11,9978

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 11.2.1.2.1.84.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000190 Próprio Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada especial para grandes 

movimentações ±15cm (jeene JJ70120CP ou similar)

m 1,0000000 3.747,50 3.747,50

Insumo  00000162 Próprio Junta de dilatação tipo Jeene ou similar m 1,0000000 3.200,00 3.200,00

Insumo  00000163 Próprio Lábios poliméricos tipo Jeene ou similar m 2,0000000 240,00 480,00

Insumo  00000164 Próprio FRETE - TRANSPORTE un 1,0000000 67,50 67,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 900,52 4.648,02

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 60.424,26

 11.2.1.2.1.84.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0308298 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1,0000000 44.807,46 44.807,46

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 0,34 0,66 151,1004 79,6814 103,9639

103,9639

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

0,0000

212,5914

0,0000

0,0000

1,4000

151,8510

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2748 Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 

6.000 kN

1,0000000 un 44.530,5930

44.530,5930

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grauteamento – confecção em misturador e lançamento 

manual

0,0481400 m³ 120,9051

120,9051

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2748 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

5915373 0,3690000 t 4,1107

4,1107

MO sem LS => 83,50 LS => 0,00 MO com LS => 83,50

Valor do BDI => 10.767,23 55.574,69

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 55.574,69

 11.2.1.2.1.84.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0308279 SICRO3 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - 

fornecimento e instalação

un 1,0000000 51.124,24 51.124,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9050 SICRO3 Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kN.m - 75 kW 1,0000000 0,34 0,66 151,1004 79,6814 103,9639

103,9639

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 4,0000000 20,6693 82,6772

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

108,6275

0,0000

212,5914

0,0000

0,0000

1,4000

151,8510

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2644 Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 

6.000 kN

1,0000000 un 50.833,9923

50.833,9923

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1108059 Microconcreto para reparos e grauteamento – confecção em misturador e lançamento 

manual

0,0529000 m³ 132,8599

132,8599

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2644 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m

5915373 0,4970000 t 5,5366

5,5366

MO sem LS => 84,25 LS => 0,00 MO com LS => 84,25

Valor do BDI => 12.285,15 63.409,39

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 63.409,39

 11.2.1.2.1.84.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.1.85 ADUELA DE FECHAMENTO CENTRAL S45-46-47 544.562,94

 11.2.1.2.1.85.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 98,1900000 Preço Total => 13.952,79

 11.2.1.2.1.85.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

50.833,9923

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

44.530,5930

Custo Total do Material =>

2.511,5300

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

11,1400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

2.511,5300

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

11,1400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Material

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.717,0000000 Preço Total => 39.437,37

 11.2.1.2.1.85.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507847 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 64,53 64,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008400 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5928

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008400 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7482

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008400 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2258

6,5667

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7051

0,0000

0,0000

16,6700

9,7004

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0242900 kg 0,1527

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0088000 kg 0,0450

Insumo SICRO3 M2475 Bainha metálica - D = 90 mm 1,0400000 m 51,3953

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 6,0700000 kg 2,6004

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,2566400 m 0,1155

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

54,6602

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2475 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0014500 t 0,0313

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0060700 t 0,1311

0,1647

MO sem LS => 9,38 LS => 0,00 MO com LS => 9,38

Valor do BDI => 15,50 80,03

Quant. => 1.499,4800000 Preço Total => 120.003,38

 11.2.1.2.1.85.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 24.786,4000000 Preço Total => 315.035,14

 11.2.1.2.1.85.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107932 SICRO3 Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 386,69 386,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,32 0,68 104,7039 52,7782 69,3944

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

137,0881

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

172,8545

0,0000

0,0000

24,9000

6,9419

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5828800 m³ 61,7415

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 432,2218300 kg 185,1638

Insumo SICRO3 M0029 Microssílica 43,2221800 kg 50,7515

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,3772200 l 28,5214

367,7516

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8743200 t 0,7694

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,4322200 t 9,3360

Tempo Fixo SICRO3 M0029 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0432200 t 0,9336

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0023800 t 0,0514

11,9987

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 92,92 479,61

Quant. => 33,5600000 Preço Total => 16.095,71

 11.2.1.2.1.85.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Tipo

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

49,4186

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4284

1,1742

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A
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0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 33,5600000 Preço Total => 111,08

 11.2.1.2.1.85.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 33,5600000 Preço Total => 1.218,89

 11.2.1.2.1.85.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000183 Próprio APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,0000000 31.209,05 31.209,05

Composição Auxiliar  00000068 Próprio Instalação de conjunto de par de treliças lançadeiras para execução de balanço 

sucessivo em aduelas de arranque moldadas no local

un 0,0125000 37.689,01 471,11

Composição Auxiliar  00000039 Próprio Treliça lançadeira para vigas com 150 ton/45m MÊS 0,2250000 37.724,88 8.488,09

Composição Auxiliar  4208208 SICRO3 Grua fixa com altura de 60 a 198 m, alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta 

da lança

h 45,0000000 245,40 11.043,00

Composição Auxiliar  4208210 SICRO3 Montagem e desmontagem de grua fixa com altura de 60 m a 198 m, alcance de 60 m e 

capacidade de 1.500 kg na ponta da

un 0,0125000 17.393,72 217,42

Composição Auxiliar  4208195 SICRO3 Ancoragem e telescopagem de grua com cada elevação de até 20 m un 0,0125000 6.973,88 87,17

Composição Auxiliar  4208209 SICRO3 Montagem e desmontagem de elevador de cremalheira com cabine simples, capacidade 

de 1.500 kg e altura de até 100 m -

un 0,0125000 7.481,21 93,51

Composição Auxiliar  4208206 SICRO3 Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de 

até 100 m

h 45,0000000 83,28 3.747,60

Composição Auxiliar  4208196 SICRO3 Ancoragem e ascenção de torre de elevador de cremalheira com cada elevação de até 9 

m

un 0,0125000 1.733,83 21,67

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 72,0000000 96,49 6.947,28

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 20,0000000 4,61 92,20

MO sem LS => 924,87 LS => 0,00 MO com LS => 924,87

Valor do BDI => 7.499,53 38.708,58

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 38.708,58

 11.2.1.2.2 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 193.696,86

 11.2.1.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 31,0000000 Preço Total => 156.488,62

 11.2.1.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 44,0000000 Preço Total => 1.580,92

 11.2.1.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 192,0000000 Preço Total => 27.283,20

 11.2.1.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

Tipo

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 19,2000000 Preço Total => 7.583,23

 11.2.1.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 19,2000000 Preço Total => 63,55

 11.2.1.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

337,4511
0,0000
0,0000

33,2000
10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 19,2000000 Preço Total => 697,34

 11.2.1.2.3 BARREIRA NEW JERSEY 412.195,91

 11.2.1.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 1.510,4000000 Preço Total => 214.627,84

 11.2.1.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 9.088,0000000 Preço Total => 96.423,68

 11.2.1.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Preço Unitário
7,9700

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

Preço Unitário

6,2845

105,9249

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

9,8200

60,4151

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 147,2000000 Preço Total => 58.138,11

 11.2.1.2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 147,2000000 Preço Total => 487,23

 11.2.1.2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 147,2000000 Preço Total => 5.346,30

 11.2.1.2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 88,0000000 Preço Total => 3.161,84

 11.2.1.2.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 1.284,4000000 Preço Total => 34.010,91

 11.2.1.2.4 CAIXAS DE PROTENSAO SIMPLES 301.875,33

 11.2.1.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 176,3900000 Preço Total => 25.065,01

 11.2.1.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Produção de Equipe =>

Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Quant. => 16.872,0000000 Preço Total => 179.011,92

 11.2.1.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,7800000 Preço Total => 9.787,10

 11.2.1.2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,7800000 Preço Total => 82,02

 11.2.1.2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,7800000 Preço Total => 900,00

 11.2.1.2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 87.029,28

 11.2.1.2.5 CAIXAS DE PROTENSAO DUPLA 73.761,20

 11.2.1.2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

105,9249

Preço Unitário

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>

4,7971

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

912,6221

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Utilização

21,6000

0,8800

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional Custo HorárioUtilização

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 45,9000000 Preço Total => 6.522,39

 11.2.1.2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.620,0000000 Preço Total => 49.018,20

 11.2.1.2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,5500000 Preço Total => 3.376,90

 11.2.1.2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,5500000 Preço Total => 28,30

 11.2.1.2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,5500000 Preço Total => 310,53

 11.2.1.2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507758 SICRO3 Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 974,56 974,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9724 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,7980 38,4274 40,7980

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,6745

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

127,2437

0,0000

0,0000

3,9800

31,9708

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0130 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 912,6221

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

912,6221

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

5,1151
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Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

918,6915

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,2220000 m² 22,8616

22,8616

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0480000 t 1,0368

1,0368

MO sem LS => 37,65 LS => 0,00 MO com LS => 37,65

Valor do BDI => 234,18 1.208,74

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 14.504,88

 11.2.2 TRECHO COM VIGAS PROTENDIDAS (EIXO 01 A 08 E 11 A 16) 16.159.959,21

 11.2.2.1 INFRAESTRUTURA 16.159.959,21

 11.2.2.1.1 FUNDAÇÕES 14.881.103,03

 11.2.2.1.1.1 ESTACAS CRAVADAS 10.699.305,28

 11.2.2.1.1.1.1 ESTACA METÁLICA NO APOIO AP01A 304.973,86

 11.2.2.1.1.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000070 Próprio Estacas metálicas W530x109 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 1,0000000 697,64 697,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW 1,0000000 1,00 1,00 174,7873 86,1828 260,9701

260,9701

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

296,7365

0,0000

0,0000

1,0000

296,7365

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 65,4000000 kg 394,8787

394,8787

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306017 Emenda de estacas por soldagem 0,2035000 m 6,0256

6,0256

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80

Valor do BDI => 167,64 865,28

Quant. => 45,3400000 Preço Total => 39.231,79

 11.2.2.1.1.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 310. 

AF_11/2016

UN 1,0000000 7,41 7,41

Composição Auxiliar  92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0800000 18,31 1,46

Composição Auxiliar  92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0650000 0,23 0,01

Composição Auxiliar  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 23,95 3,47

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 17,09 2,47

MO sem LS => 5,06 LS => 0,00 MO com LS => 5,06

Valor do BDI => 1,78 9,19

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 238,94

 11.2.2.1.1.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.2 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP02,1A 432.588,82

 11.2.2.1.1.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 143.146,80

 11.2.2.1.1.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

29,6100

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

63,1520

60,4151

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

Tipo
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D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.128,0000000 Preço Total => 11.437,92

 11.2.2.1.1.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 276,0000000 Preço Total => 3.905,40

 11.2.2.1.1.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.3 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP02.2A 432.588,82

 11.2.2.1.1.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 72,0000000 Preço Total => 143.146,80

 11.2.2.1.1.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

21,6000

4,0390

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Preço Unitário

Custo Total do Material =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.128,0000000 Preço Total => 11.437,92

 11.2.2.1.1.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 276,0000000 Preço Total => 3.905,40

 11.2.2.1.1.1.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.4 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP03.1A 400.778,42

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Custo Total do Material =>

21,6000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

4,0390



902/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

 11.2.2.1.1.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 56,0000000 Preço Total => 111.336,40

 11.2.2.1.1.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.128,0000000 Preço Total => 11.437,92

 11.2.2.1.1.1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

21,6000

21,6000

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 276,0000000 Preço Total => 3.905,40

 11.2.2.1.1.1.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.5 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP03.2A 400.778,42

 11.2.2.1.1.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 56,0000000 Preço Total => 111.336,40

 11.2.2.1.1.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

0,8800

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo Unitário de Execução =>

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

21,6000

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.128,0000000 Preço Total => 11.437,92

 11.2.2.1.1.1.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 276,0000000 Preço Total => 3.905,40

 11.2.2.1.1.1.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.6 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP04.1A 415.016,90

 11.2.2.1.1.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 119.289,00

 11.2.2.1.1.1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000
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Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 296,0000000 Preço Total => 4.188,40

 11.2.2.1.1.1.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.7 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP04.2A 385.741,42

 11.2.2.1.1.1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306639 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 800 mm - cravada com martelo vibratório - 

sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.294,04 1.294,04

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0680900 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0052

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8535

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0680900 20,6693 1,4074

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0680900 32,0652 2,1833

75,1235

0,0000

692,9770

0,0000

0,0000

5,6400

122,8683

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0795900 kg 1,6269

1,6269

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306612 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 800 

mm

1,0000000 m 1.169,5400

1.169,5400

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

0,0017

MO sem LS => 109,65 LS => 0,00 MO com LS => 109,65

Valor do BDI => 310,95 1.604,99

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 96.299,40

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

1.169,5400

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

20,4411

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

5,1151

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora
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 11.2.2.1.1.1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.128,0000000 Preço Total => 11.437,92

 11.2.2.1.1.1.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 276,0000000 Preço Total => 3.905,40

 11.2.2.1.1.1.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

60,4151

11,9978

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

0,4284

1,2383

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Tipo

Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

21,6000

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

21,6000
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Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.8 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.1A 440.541,42

 11.2.2.1.1.1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 76,0000000 Preço Total => 151.099,40

 11.2.2.1.1.1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.128,0000000 Preço Total => 11.437,92

 11.2.2.1.1.1.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

7,9700

21,6000

5,1151

Custo Total do Material =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

Custo do FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 276,0000000 Preço Total => 3.905,40

 11.2.2.1.1.1.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.9 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.2A 440.541,42

 11.2.2.1.1.1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 76,0000000 Preço Total => 151.099,40

 11.2.2.1.1.1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

21,6000

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Tipo

21,6000

Custo Total do Material =>

1,2383

11,9978

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

63,1520

60,4151

0,4284

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.128,0000000 Preço Total => 11.437,92

 11.2.2.1.1.1.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 276,0000000 Preço Total => 3.905,40

 11.2.2.1.1.1.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.10 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.3A 407.899,15

 11.2.2.1.1.1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 56,0000000 Preço Total => 111.336,40

 11.2.2.1.1.1.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Custo Total dos Tempos Fixos =>

20,4411

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

6,0379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

21,6000

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

63,1520

60,4151

0,4284

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

105,9249

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

1,2383

11,9978
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Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.2.2.1.1.1.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.11 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.4 407.899,15

 11.2.2.1.1.1.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 56,0000000 Preço Total => 111.336,40

 11.2.2.1.1.1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

20,4411

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

4,0390

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.2.2.1.1.1.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

105,9249

63,1520

0,4284

1,2383

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Salário Hora

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

60,4151

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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REV. PLANAVE:
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Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.12 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP06.3 431.756,95

 11.2.2.1.1.1.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 135.194,20

 11.2.2.1.1.1.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,4284

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

63,1520

60,4151

1,2383

11,9978
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.2.2.1.1.1.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.13 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP06.4 431.756,95

 11.2.2.1.1.1.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 68,0000000 Preço Total => 135.194,20

 11.2.2.1.1.1.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

A Código Banco Equipamentos Quantidade

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

0,8800

21,6000

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

63,1520

60,4151

0,4284

Custo do FIC =>

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

0,8800

0,8800

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.2.2.1.1.1.13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.14 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP07.3 479.472,55

 11.2.2.1.1.1.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 182.909,80

 11.2.2.1.1.1.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Tipo

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,4284

1,2383

11,9978

105,9249

63,1520

60,4151

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

21,6000
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MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.2.2.1.1.1.14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.15 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP07.4 479.472,55

 11.2.2.1.1.1.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 182.909,80

 11.2.2.1.1.1.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>
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Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.2.2.1.1.1.15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

1,2383

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Quantidade Utilização

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

11,9978

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.15.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.16 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP12.3 479.472,55

 11.2.2.1.1.1.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 182.909,80

 11.2.2.1.1.1.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

105,9249

63,1520

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Preço Unitário

60,4151

Utilização
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Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.2.2.1.1.1.16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.17 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP12.4 479.472,55

 11.2.2.1.1.1.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 182.909,80

 11.2.2.1.1.1.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

20,4411

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,8800
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FOLHA:

REV. PLANAVE:
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Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.2.2.1.1.1.17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.17.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.18 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP13.3 511.282,95

 11.2.2.1.1.1.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 108,0000000 Preço Total => 214.720,20

 11.2.2.1.1.1.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total do Material =>

0,8800

0,4284

1,2383

11,9978

63,1520

60,4151

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.2.2.1.1.1.18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.2.2.1.1.1.18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.19 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP13.4 511.282,95

 11.2.2.1.1.1.19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 108,0000000 Preço Total => 214.720,20

 11.2.2.1.1.1.19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

4,0390

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>



921/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.19.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.2.2.1.1.1.19.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

0,8800

21,6000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

20,4411

Preço Unitário

6,0379

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

0,8800

63,1520

60,4151

0,4284

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.19.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.20 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP14.3 511.282,95

 11.2.2.1.1.1.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 108,0000000 Preço Total => 214.720,20

 11.2.2.1.1.1.20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.20.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.20.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.20.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

105,9249

63,1520

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Preço Unitário

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

60,4151

0,4284

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário



923/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.2.2.1.1.1.20.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.20.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.21 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP14.4 511.282,95

 11.2.2.1.1.1.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 108,0000000 Preço Total => 214.720,20

 11.2.2.1.1.1.21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

105,9249

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

63,1520

60,4151

0,4284

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

Custo Horário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização



924/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.21.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.2.2.1.1.1.21.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.21.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.22 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP15.3 543.093,35

 11.2.2.1.1.1.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 124,0000000 Preço Total => 246.530,60

 11.2.2.1.1.1.22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.22.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

20,4411

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

1,2383

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

63,1520

60,4151

0,4284

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

21,6000

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

21,6000
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Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.22.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.22.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.2.2.1.1.1.22.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.22.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.23 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP15.4 543.093,35

 11.2.2.1.1.1.23.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000031 Próprio Fornecimento de camisas metálicas diam. 800mm ch 12,5mm ASTM A36 m 1,0000000 1.602,96 1.602,96

Insumo  00000048 Próprio Fornecimento de camisas meálicas diametro 800mm ch 12,5mm Aço ASTM_A36 kg 246,6100000 6,50 1.602,96

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,19 1.988,15

Quant. => 124,0000000 Preço Total => 246.530,60

 11.2.2.1.1.1.23.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

Código Banco Equipamentos

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,0000

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

A Código Banco Equipamentos

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>
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35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 7.584,75

 11.2.2.1.1.1.23.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 14,0800000 Preço Total => 511,38

 11.2.2.1.1.1.23.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 1.720,0000000 Preço Total => 17.440,80

 11.2.2.1.1.1.23.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 355,0000000 Preço Total => 5.023,25

 11.2.2.1.1.1.23.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306253 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 1,0000000 100,67 100,67

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,6292200 17,8832 100,6685

100,6685

0,0000

100,6685

0,0000

0,0000

1,0000

100,6685

MO sem LS => 100,67 LS => 0,00 MO com LS => 100,67

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,4284

1,2383

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

105,9249

63,1520

60,4151

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

11,9978

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Valor do BDI => 24,19 124,86

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 499,44

 11.2.2.1.1.1.23.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.1.24 ESTACA METÁLICA NO APOIO AP16.2 317.234,88

 11.2.2.1.1.1.24.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000070 Próprio Estacas metálicas W530x109 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 1,0000000 697,64 697,64

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW 1,0000000 1,00 1,00 174,7873 86,1828 260,9701

260,9701

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

296,7365

0,0000

0,0000

1,0000

296,7365

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 65,4000000 kg 394,8787

394,8787

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306017 Emenda de estacas por soldagem 0,2035000 m 6,0256

6,0256

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80

Valor do BDI => 167,64 865,28

Quant. => 59,5100000 Preço Total => 51.492,81

 11.2.2.1.1.1.24.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 310. 

AF_11/2016

UN 1,0000000 7,41 7,41

Composição Auxiliar  92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0800000 18,31 1,46

Composição Auxiliar  92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0650000 0,23 0,01

Composição Auxiliar  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 23,95 3,47

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 17,09 2,47

MO sem LS => 5,06 LS => 0,00 MO com LS => 5,06

Valor do BDI => 1,78 9,19

Quant. => 26,0000000 Preço Total => 238,94

 11.2.2.1.1.1.24.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.2 ESTACAS ESCAVADAS 4.181.797,75

 11.2.2.1.1.2.1 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP08.3 934.730,83

 11.2.2.1.1.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

0,0000

694,1405

0,0000

0,0000

4,9800

139,3856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 231.612,00

 11.2.2.1.1.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

963,2852

0,0000

0,0000

3,8300

251,5105

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 31.194,00

 11.2.2.1.1.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

1.725,5600

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

29,6100

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

943,8731

0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 14.220,93

 11.2.2.1.1.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 14.148,8000000 Preço Total => 9.338,20

 11.2.2.1.1.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 42.708,48

 11.2.2.1.1.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 34.156,16

 11.2.2.1.1.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 43.568,00

 11.2.2.1.1.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 37.875,00

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

313.199,4081

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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 11.2.2.1.1.2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 68.386,69

 11.2.2.1.1.2.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 4.610,82

 11.2.2.1.1.2.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.112,64

 11.2.2.1.1.2.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 14.148,8000000 Preço Total => 143.468,83

 11.2.2.1.1.2.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497
0,0000
5,0438
0,0000
0,0000
1,0000
5,0438

Custo Horário

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

11,9978

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

7,9700

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379
Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 493,0000000 Preço Total => 6.975,95

 11.2.2.1.1.2.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.2.2 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP08.4 933.179,36

 11.2.2.1.1.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

0,0000

694,1405

0,0000

0,0000

4,9800

139,3856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 231.612,00

 11.2.2.1.1.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

963,2852

0,0000

0,0000

3,8300

251,5105

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 31.194,00

 11.2.2.1.1.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

943,8731

0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 113,1000000 Preço Total => 12.669,46

 11.2.2.1.1.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 14.148,8000000 Preço Total => 9.338,20

 11.2.2.1.1.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

20,4411
Custo Total do Material =>

Preço Unitário
21,6000

21,6000

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

6,0379

Custo Total das Atividades =>

20,4411

1.725,5600

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código
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Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 42.708,48

 11.2.2.1.1.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 34.156,16

 11.2.2.1.1.2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 43.568,00

 11.2.2.1.1.2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 37.875,00

 11.2.2.1.1.2.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

313.199,4081

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Tipo

11,9978

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 68.386,69

 11.2.2.1.1.2.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 4.610,82

 11.2.2.1.1.2.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.112,64

 11.2.2.1.1.2.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 14.148,8000000 Preço Total => 143.468,83

 11.2.2.1.1.2.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 493,0000000 Preço Total => 6.975,95

 11.2.2.1.1.2.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.2.3 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP11.3 1.156.943,78

 11.2.2.1.1.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Produção de Equipe =>

6,0379

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

20,4411

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

0,0000

694,1405

0,0000

0,0000

4,9800

139,3856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 324.256,80

 11.2.2.1.1.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

963,2852

0,0000

0,0000

3,8300

251,5105

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 43.671,60

 11.2.2.1.1.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

943,8731

0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 19.288,72

 11.2.2.1.1.2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 18.836,8000000 Preço Total => 12.432,28

 11.2.2.1.1.2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 42.708,48

 11.2.2.1.1.2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

20,4411

1.725,5600

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

313.199,4081
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Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 34.156,16

 11.2.2.1.1.2.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 60.995,20

 11.2.2.1.1.2.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 53.025,00

 11.2.2.1.1.2.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 92.757,03

 11.2.2.1.1.2.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 6.253,94

 11.2.2.1.1.2.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

11,9978

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.112,64

 11.2.2.1.1.2.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

Quant. => 18.836,8000000 Preço Total => 191.005,15

 11.2.2.1.1.2.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 691,0000000 Preço Total => 9.777,65

 11.2.2.1.1.2.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.1.2.4 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP11.4 1.156.943,78

 11.2.2.1.1.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306643 SICRO3 Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo 

vibratório - sem escavação - confecção e

m 1,0000000 1.867,39 1.867,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 1,0000000 0,20 0,80 306,1405 140,0273 173,2499

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0901200 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0069

Insumo E9072 SICRO3 Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 1,0000000 0,80 0,20 502,4629 169,6188 435,8941

617,8552

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0901200 20,6693 1,8627

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0901200 32,0652 2,8897

76,2852

0,0000

694,1405

0,0000

0,0000

4,9800

139,3856

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,1193800 kg 2,4403

2,4403

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306616 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 

mm

1,0000000 m 1.725,5600

1.725,5600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0001200 t 0,0026

0,0026

MO sem LS => 147,75 LS => 0,00 MO com LS => 147,75

Valor do BDI => 448,73 2.316,12

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 324.256,80

 11.2.2.1.1.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306726 SICRO3 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 251,51 251,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Produção de Equipe =>

6,0379

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

20,4411

1.725,5600

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS
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0,0000

963,2852

0,0000

0,0000

3,8300

251,5105

MO sem LS => 18,68 LS => 0,00 MO com LS => 18,68

Valor do BDI => 60,43 311,94

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 43.671,60

 11.2.2.1.1.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306730 SICRO3 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 1,0000000 90,32 90,32

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 0,50 0,50 31,2319 25,6961 28,4640

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

888,9846

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

943,8731

0,0000

0,0000

10,4500

90,3228

MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MO com LS => 5,25

Valor do BDI => 21,70 112,02

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 19.288,72

 11.2.2.1.1.2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306731 SICRO3 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 1,0000000 0,54 0,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

1.738,3500

0,5446

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,12 0,66

Quant. => 18.836,8000000 Preço Total => 12.432,28

 11.2.2.1.1.2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306703 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência a compressão menor que 80

m 1,0000000 2.152,13 2.152,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

0,7300

1.804,4755

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1304 Roller bit - Tooth cutter - serie 8 - D = 1.100 mm 0,0011100 un 347,6513

347,6513

MO sem LS => 97,99 LS => 0,00 MO com LS => 97,99

Valor do BDI => 517,15 2.669,28

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 42.708,48

 11.2.2.1.1.2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306729 SICRO3 Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão

m 1,0000000 1.721,17 1.721,17

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

0,5500

1.721,1654

MO sem LS => 99,80 LS => 0,00 MO com LS => 99,80

Valor do BDI => 413,59 2.134,76

Quant. => 16,0000000 Preço Total => 34.156,16

 11.2.2.1.1.2.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306705 SICRO3 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 1,0000000 351,27 351,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9079 SICRO3 Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 1,0000000 0,60 0,40 8,5526 4,6833 7,0049

Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portátil de 896 PCM - 213 kW 1,0000000 0,60 0,40 161,2733 26,0029 107,1651

Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 229,1711 10,0825 229,1711

Insumo E9651 SICRO3 Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 1,0000000 0,40 0,60 329,5568 150,3372 222,0250

Insumo E9077 SICRO3 Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 1,0000000 0,60 0,40 858,4157 413,2969 680,3682

1.245,7343

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

71,5328

0,0000

1.317,2671

0,0000

0,0000

3,7500

351,2712

MO sem LS => 19,08 LS => 0,00 MO com LS => 19,08

Valor do BDI => 84,41 435,68

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 60.995,20

 11.2.2.1.1.2.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306727 SICRO3 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 1,0000000 305,37 305,37

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

313.199,4081
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9671 SICRO3 Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 1,0000000 1,00 0,00 126,2301 23,7749 126,2301

Insumo E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 1,0000000 0,50 0,50 248,8687 44,2294 146,5491

Insumo E9778 SICRO3 Grupo gerador - 310/340 kVA 1,0000000 1,00 0,00 164,4881 7,9329 164,4881

Insumo E9055 SICRO3 Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 4,0000000 1,00 0,00 48,5723 31,7914 194,2892

Insumo E9058 SICRO3 Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t 1,0000000 1,00 0,00 31,2319 25,6961 31,2319

Insumo E9009 SICRO3 Rebocador - 360 HP 1,0000000 0,50 0,50 315,5259 142,4023 228,9641

891,7525

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9807 SICRO3 Bombeiro hidráulico 1,0000000 29,8417 29,8417

Insumo P9810 SICRO3 Eletricista 1,0000000 25,0468 25,0468

54,8885

0,0000

946,6410

0,0000

0,0000

3,1000

305,3680

MO sem LS => 17,71 LS => 0,00 MO com LS => 17,71

Valor do BDI => 73,38 378,75

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 53.025,00

 11.2.2.1.1.2.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107910 SICRO3 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central 

dosadora de 30 m³/h - areia e brita

m³ 1,0000000 434,33 434,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,29 0,71 104,7039 52,7782 67,8367

Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 45,7264 41,3122 45,7264

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

135,5304

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

0,0000

171,2968

0,0000

0,0000

24,9000

6,8794

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5992700 m³ 63,4776

Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,2883800 m³ 18,2118

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,2883800 m³ 17,4225

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 508,9425400 kg 218,0310

Insumo SICRO3 M0012 Silicato de alumínio 50,8942500 kg 63,0223

Insumo SICRO3 M0010 Superplastificante 2,7991800 l 33,5840

413,7492

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,8989100 t 0,7910

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,4325700 t 0,3807

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,5089400 t 10,9931

Tempo Fixo SICRO3 M0012 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0508900 t 1,0992

Tempo Fixo SICRO3 M0010 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

13,7052

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 104,36 538,69

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 92.757,03

 11.2.2.1.1.2.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 172,1900000 Preço Total => 6.253,94

 11.2.2.1.1.2.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306257 SICRO3 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 1,0000000 224,27 224,27

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 12,5407400 17,8832 224,2686

224,2686

0,0000

224,2686

0,0000

0,0000

1,0000

224,2686

MO sem LS => 224,27 LS => 0,00 MO com LS => 224,27

Valor do BDI => 53,89 278,16

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 1.112,64

 11.2.2.1.1.2.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6106220 SICRO3 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, 

preparo e colocação

kg 1,0000000 8,18 8,18

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0113000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 3,4594

3,4594

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

48,0483

0,0000

0,0000

12,5000

3,8439

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,0500000 kg 4,2410

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,3177

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010500 t 0,0227

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0231

MO sem LS => 3,58 LS => 0,00 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 1,96 10,14

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

11,9978

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

63,1520

60,4151

0,4284

1,2383

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

0,8800

21,6000

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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Quant. => 18.836,8000000 Preço Total => 191.005,15

 11.2.2.1.1.2.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306014 SICRO3 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e 

instalação

kg 1,0000000 11,41 11,41

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0300000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 0,2611

Insumo E9660 SICRO3 Guindaste sobre esteiras - 220 kW 0,0050000 1,00 0,00 306,1405 140,0273 1,5307

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 0,0300000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,0023

1,7941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0700000 20,6693 1,4469

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 0,0400000 21,0220 0,8409

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 0,0300000 32,0652 0,9620

3,2497

0,0000

5,0438

0,0000

0,0000

1,0000

5,0438

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 1,0000000 kg 6,0379

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 0,0150000 kg 0,3066

6,3445

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0682 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0220

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 2,74 14,15

Quant. => 691,0000000 Preço Total => 9.777,65

 11.2.2.1.1.2.4.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 1,0000000 428.127,29 428.127,29

Composição Auxiliar  00000008 Próprio Locação de Cantitraveller mês 0,9375000 277.305,91 259.974,29

Composição Auxiliar  93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 150,0000000 4,61 691,50

Composição Auxiliar  93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 600,0000000 96,49 57.894,00

Composição Auxiliar  00000075 Próprio Guindaste esteira h 375,0000000 292,18 109.567,50

MO sem LS => 13.451,28 LS => 0,00 MO com LS => 13.451,28

Valor do BDI => 102.878,98 531.006,27

Quant. => 0,5000000 Preço Total => 265.503,13

 11.2.2.1.2 APOIO / BLOCOS DE COROAMENTO 1.046.979,66

 11.2.2.1.2.1 APOIO AP01A 97.110,20

 11.2.2.1.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 139,3100000 Preço Total => 19.795,95

 11.2.2.1.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242
MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02
Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.064,0000000 Preço Total => 43.119,04

 11.2.2.1.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 207,17

 11.2.2.1.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Produção de Equipe =>

6,0379

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário



939/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 24.720,54

 11.2.2.1.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 2.273,26

 11.2.2.1.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 

6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 1,0000000 13,22 13,22

Composição Auxiliar  90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0833000 124,70 10,38

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 17,09 2,84

MO sem LS => 4,29 LS => 0,00 MO com LS => 4,29

Valor do BDI => 3,17 16,39

Quant. => 67,6500000 Preço Total => 1.108,78

 11.2.2.1.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição Auxiliar  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição Auxiliar  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição Auxiliar  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 29,8700000 Preço Total => 358,14

 11.2.2.1.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 4,8300000 Preço Total => 1.610,85

 11.2.2.1.2.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 49,2700000 Preço Total => 3.916,47

 11.2.2.1.2.2 BLOCO B.AP02.1A 39.075,59

 11.2.2.1.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

9,8200

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,0175

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

21,6000

0,8800

0,8800

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 

6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 1,0000000 13,22 13,22

Composição Auxiliar  90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0833000 124,70 10,38

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 17,09 2,84

MO sem LS => 4,29 LS => 0,00 MO com LS => 4,29

Valor do BDI => 3,17 16,39

Quant. => 14,2500000 Preço Total => 233,55

 11.2.2.1.2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição Auxiliar  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição Auxiliar  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição Auxiliar  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 5,1300000 Preço Total => 61,50

 11.2.2.1.2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

105,9249

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.3 BLOCO B.AP02.2A 39.075,59

 11.2.2.1.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

202,4887
0,0000
0,0000

33,2000
6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081
MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56
Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

337,4511
0,0000
0,0000

33,2000
10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

105,9249

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

6,2845

60,4151
0,4078

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

0,0000
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0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 

6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 1,0000000 13,22 13,22

Composição Auxiliar  90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0833000 124,70 10,38

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 17,09 2,84

MO sem LS => 4,29 LS => 0,00 MO com LS => 4,29

Valor do BDI => 3,17 16,39

Quant. => 14,2500000 Preço Total => 233,55

 11.2.2.1.2.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição Auxiliar  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição Auxiliar  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição Auxiliar  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 5,1300000 Preço Total => 61,50

 11.2.2.1.2.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.4 BLOCO B.AP03.1A 38.780,54

 11.2.2.1.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130
0,0000
4,0130
0,0000
0,0000
1,0000
4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242
MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02
Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
4,0390
5,1151

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>



943/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.5 BLOCO B.AP03.2A 38.780,54

 11.2.2.1.2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Custo Horário

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

60,4151

0,4078

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

105,9249

Custo Total do Material =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.6 BLOCO B.AP04.1A 38.780,54

 11.2.2.1.2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Custo Horário

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.7 BLOCO B.AP04.2A 38.780,54

 11.2.2.1.2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.8 BLOCO B.AP05.1A 38.780,54

 11.2.2.1.2.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo



947/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

337,4511
0,0000
0,0000

33,2000
10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87
Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.9 BLOCO B.AP05.2A 38.780,54

 11.2.2.1.2.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Preço Unitário
7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo



948/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242
MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02
Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498
Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

202,4887
0,0000
0,0000

33,2000
6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081
MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56
Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.10 BLOCO B.AP05.3 38.780,54

 11.2.2.1.2.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249
60,4151

Preço Unitário
21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>
Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo



949/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo



950/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.11 BLOCO B.AP05.4 38.780,54

 11.2.2.1.2.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>
Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo
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 11.2.2.1.2.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.12 BLOCO B.AP06.3 38.780,54

 11.2.2.1.2.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Tipo
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0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.13 BLOCO B.AP06.4 38.780,54

 11.2.2.1.2.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 11.2.2.1.2.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.14 BLOCO B.AP07.3 38.780,54

 11.2.2.1.2.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.15 BLOCO B.AP07.4 38.780,54

 11.2.2.1.2.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.16 BLOCO B.AP12.3 38.780,54

 11.2.2.1.2.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.17 BLOCO B.AP12.4 38.780,54

 11.2.2.1.2.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo



957/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

 11.2.2.1.2.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498
Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

202,4887
0,0000
0,0000

33,2000
6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.18 BLOCO B.AP13.3 38.780,54

 11.2.2.1.2.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249
60,4151

Preço Unitário
21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>
Produção de Equipe =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo



958/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.19 BLOCO B.AP13.4 38.780,54

 11.2.2.1.2.19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo



959/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.19.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.19.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.20 BLOCO B.AP14.3 38.780,54

 11.2.2.1.2.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo



960/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.20.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.20.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.20.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.20.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.21 BLOCO B.AP14.4 38.780,54

 11.2.2.1.2.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.21.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.21.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

Tipo
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Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.22 BLOCO B.AP15.3 38.780,54

 11.2.2.1.2.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.22.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.22.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.22.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Tipo
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33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.22.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.23 BLOCO B.AP15.4 38.780,54

 11.2.2.1.2.23.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 40,0000000 Preço Total => 5.684,00

 11.2.2.1.2.23.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.081,0000000 Preço Total => 22.079,41

 11.2.2.1.2.23.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 79,44

 11.2.2.1.2.23.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 9.479,04

 11.2.2.1.2.23.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 871,68

 11.2.2.1.2.23.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 1,7600000 Preço Total => 586,97

 11.2.2.1.2.24 APOIO AP16.2 96.107,48

 11.2.2.1.2.24.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 139,3100000 Preço Total => 19.795,95

 11.2.2.1.2.24.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.064,0000000 Preço Total => 43.119,04

 11.2.2.1.2.24.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 207,17

 11.2.2.1.2.24.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 24.720,54

 11.2.2.1.2.24.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 62,5900000 Preço Total => 2.273,26

 11.2.2.1.2.24.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72918 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 

6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 1,0000000 13,22 13,22

Composição Auxiliar  90991 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,0833000 124,70 10,38

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 17,09 2,84

MO sem LS => 4,29 LS => 0,00 MO com LS => 4,29

Valor do BDI => 3,17 16,39

Quant. => 45,2500000 Preço Total => 741,64

 11.2.2.1.2.24.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição Auxiliar  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição Auxiliar  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição Auxiliar  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 16,3600000 Preço Total => 196,15

 11.2.2.1.2.24.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 268,90 268,90

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7600000 1,26 0,95

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7200000 0,24 0,17

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4800000 18,05 26,71

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3400000 17,09 39,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8270000 66,16 54,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0200000 0,52 110,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5780000 62,50 36,12

MO sem LS => 57,76 LS => 0,00 MO com LS => 57,76

Valor do BDI => 64,61 333,51

Quant. => 3,4100000 Preço Total => 1.137,26

 11.2.2.1.2.24.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 49,2700000 Preço Total => 3.916,47

 11.2.2.1.3 BLOCOS COM ESCORAMENTO 231.876,52

 11.2.2.1.3.1 BLOCO B.AP08.3 57.969,13

 11.2.2.1.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 55,0000000 Preço Total => 7.815,50

 11.2.2.1.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,0175

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.191,0000000 Preço Total => 33.856,51

 11.2.2.1.3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 14.811,00

 11.2.2.1.3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 124,12

 11.2.2.1.3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 1.362,00

 11.2.2.1.3.2 BLOCO B.AP08.4 57.969,13

 11.2.2.1.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 55,0000000 Preço Total => 7.815,50

 11.2.2.1.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Custo Unitário de Execução =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

7,9700

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

105,9249

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

6,2845



967/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.191,0000000 Preço Total => 33.856,51

 11.2.2.1.3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 14.811,00

 11.2.2.1.3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 124,12

 11.2.2.1.3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 1.362,00

 11.2.2.1.3.3 BLOCO B.AP11.3 57.969,13

 11.2.2.1.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 55,0000000 Preço Total => 7.815,50

 11.2.2.1.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

4,0390

5,1151



968/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.191,0000000 Preço Total => 33.856,51

 11.2.2.1.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 14.811,00

 11.2.2.1.3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 124,12

 11.2.2.1.3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 1.362,00

 11.2.2.1.3.4 BLOCO B.AP11.4 57.969,13

 11.2.2.1.3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 55,0000000 Preço Total => 7.815,50

 11.2.2.1.3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

4,0390



969/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.191,0000000 Preço Total => 33.856,51

 11.2.2.1.3.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 14.811,00

 11.2.2.1.3.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 124,12

 11.2.2.1.3.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 37,5000000 Preço Total => 1.362,00

 11.2.2.2 MESOESTRUTURA 2.574.533,02

 11.2.2.2.1 PILARES 369.001,38

 11.2.2.2.1.1 PILAR AP02.1A 3.233,02

 11.2.2.2.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 2,6400000 Preço Total => 375,14

 11.2.2.2.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Bancos

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

Obra B.D.I. Encargos Sociais

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

11 - OBRA DE ARTE ESPECIAL_EXEC02_2000_MESOESTRUTURA_08-12-2020  24,03% Não Desonerado: embutido nos preços 

Valor com BDI =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 237,0000000 Preço Total => 2.514,57

 11.2.2.2.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,7900000 Preço Total => 312,01

 11.2.2.2.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,7900000 Preço Total => 2,61

 11.2.2.2.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,7900000 Preço Total => 28,69

 11.2.2.2.1.2 PILAR AP02.2A 3.233,02

 11.2.2.2.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 2,6400000 Preço Total => 375,14

 11.2.2.2.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 237,0000000 Preço Total => 2.514,57

 11.2.2.2.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,7900000 Preço Total => 312,01

 11.2.2.2.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,7900000 Preço Total => 2,61

 11.2.2.2.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,7900000 Preço Total => 28,69

 11.2.2.2.1.3 PILAR AP03.1A 8.172,17

 11.2.2.2.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 10,9300000 Preço Total => 1.553,15

 11.2.2.2.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 489,5000000 Preço Total => 5.193,59

 11.2.2.2.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

Custo Horário

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo OperacionalA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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FOLHA:

REV. PLANAVE:
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I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 3,2800000 Preço Total => 1.295,46

 11.2.2.2.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 3,2800000 Preço Total => 10,85

 11.2.2.2.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 3,2800000 Preço Total => 119,12

 11.2.2.2.1.4 PILAR AP03.2A 8.172,17

 11.2.2.2.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 10,9300000 Preço Total => 1.553,15

 11.2.2.2.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 489,5000000 Preço Total => 5.193,59

 11.2.2.2.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:
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Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 3,2800000 Preço Total => 1.295,46

 11.2.2.2.1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 3,2800000 Preço Total => 10,85

 11.2.2.2.1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 3,2800000 Preço Total => 119,12

 11.2.2.2.1.5 PILAR AP04.1A 12.776,21

 11.2.2.2.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 16,2100000 Preço Total => 2.303,44

 11.2.2.2.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 788,0000000 Preço Total => 8.360,68

 11.2.2.2.1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 4,8600000 Preço Total => 1.919,50

 11.2.2.2.1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 4,8600000 Preço Total => 16,08

 11.2.2.2.1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 4,8600000 Preço Total => 176,51

 11.2.2.2.1.6 PILAR AP04.2A 12.776,21

 11.2.2.2.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 16,2100000 Preço Total => 2.303,44

 11.2.2.2.1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 788,0000000 Preço Total => 8.360,68

 11.2.2.2.1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

0,8800

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 4,8600000 Preço Total => 1.919,50

 11.2.2.2.1.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 4,8600000 Preço Total => 16,08

 11.2.2.2.1.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 4,8600000 Preço Total => 176,51

 11.2.2.2.1.7 PILAR AP05.1A 14.772,10

 11.2.2.2.1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 24,8800000 Preço Total => 3.535,44

 11.2.2.2.1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 753,5000000 Preço Total => 7.994,63

 11.2.2.2.1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 7,4600000 Preço Total => 2.946,40

 11.2.2.2.1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 7,4600000 Preço Total => 24,69

 11.2.2.2.1.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 7,4600000 Preço Total => 270,94

 11.2.2.2.1.8 PILAR AP05.2A 14.772,10

 11.2.2.2.1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 24,8800000 Preço Total => 3.535,44

 11.2.2.2.1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 753,5000000 Preço Total => 7.994,63

 11.2.2.2.1.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 7,4600000 Preço Total => 2.946,40

 11.2.2.2.1.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 7,4600000 Preço Total => 24,69

 11.2.2.2.1.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 7,4600000 Preço Total => 270,94

 11.2.2.2.1.9 PILAR AP05.3 16.380,21

 11.2.2.2.1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 28,2800000 Preço Total => 4.018,58

 11.2.2.2.1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 817,7500000 Preço Total => 8.676,32

 11.2.2.2.1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,4800000 Preço Total => 3.349,26

 11.2.2.2.1.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,4800000 Preço Total => 28,06

 11.2.2.2.1.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,4800000 Preço Total => 307,99

 11.2.2.2.1.10 PILAR AP05.4 16.380,21

 11.2.2.2.1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 28,2800000 Preço Total => 4.018,58

 11.2.2.2.1.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 817,7500000 Preço Total => 8.676,32

 11.2.2.2.1.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,4800000 Preço Total => 3.349,26

 11.2.2.2.1.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,4800000 Preço Total => 28,06

 11.2.2.2.1.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,4800000 Preço Total => 307,99

 11.2.2.2.1.11 PILAR AP06.3 16.756,51

 11.2.2.2.1.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 29,0300000 Preço Total => 4.125,16

 11.2.2.2.1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 833,7500000 Preço Total => 8.846,08

 11.2.2.2.1.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 3.440,10

 11.2.2.2.1.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 28,83

 11.2.2.2.1.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 316,34

 11.2.2.2.1.12 PILAR AP06.4 16.756,51

 11.2.2.2.1.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 29,0300000 Preço Total => 4.125,16

 11.2.2.2.1.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 833,7500000 Preço Total => 8.846,08

 11.2.2.2.1.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 3.440,10

 11.2.2.2.1.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 28,83

 11.2.2.2.1.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 316,34

 11.2.2.2.1.13 PILAR AP07.3 16.756,51

 11.2.2.2.1.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 29,0300000 Preço Total => 4.125,16

 11.2.2.2.1.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 833,7500000 Preço Total => 8.846,08

 11.2.2.2.1.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 3.440,10

 11.2.2.2.1.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 28,83

 11.2.2.2.1.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 316,34

 11.2.2.2.1.14 PILAR AP07.4 16.756,51

 11.2.2.2.1.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 29,0300000 Preço Total => 4.125,16

 11.2.2.2.1.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 833,7500000 Preço Total => 8.846,08

 11.2.2.2.1.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 3.440,10

 11.2.2.2.1.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 28,83

 11.2.2.2.1.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 316,34

 11.2.2.2.1.15 PILAR AP08.3 22.457,19

 11.2.2.2.1.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 28,1600000 Preço Total => 4.001,53

 11.2.2.2.1.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.336,0000000 Preço Total => 14.174,96

 11.2.2.2.1.15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 9,8500000 Preço Total => 3.890,35

 11.2.2.2.1.15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 9,8500000 Preço Total => 32,60

 11.2.2.2.1.15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 9,8500000 Preço Total => 357,75

 11.2.2.2.1.16 PILAR AP08.4 36.632,15

 11.2.2.2.1.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>



984/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 28,1600000 Preço Total => 4.001,53

 11.2.2.2.1.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.672,0000000 Preço Total => 28.349,92

 11.2.2.2.1.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 9,8500000 Preço Total => 3.890,35

 11.2.2.2.1.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 9,8500000 Preço Total => 32,60

 11.2.2.2.1.16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 9,8500000 Preço Total => 357,75

 11.2.2.2.1.17 PILAR AP11.3 22.457,19

 11.2.2.2.1.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 28,1600000 Preço Total => 4.001,53

 11.2.2.2.1.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.336,0000000 Preço Total => 14.174,96

 11.2.2.2.1.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 9,8500000 Preço Total => 3.890,35

 11.2.2.2.1.17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 9,8500000 Preço Total => 32,60

 11.2.2.2.1.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 9,8500000 Preço Total => 357,75

 11.2.2.2.1.18 PILAR AP11.4 22.457,19

 11.2.2.2.1.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 28,1600000 Preço Total => 4.001,53

 11.2.2.2.1.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.336,0000000 Preço Total => 14.174,96

 11.2.2.2.1.18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 9,8500000 Preço Total => 3.890,35

 11.2.2.2.1.18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 9,8500000 Preço Total => 32,60

 11.2.2.2.1.18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 9,8500000 Preço Total => 357,75

 11.2.2.2.1.19 PILAR AP12.3 16.756,51

 11.2.2.2.1.19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 29,0300000 Preço Total => 4.125,16

 11.2.2.2.1.19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 833,7500000 Preço Total => 8.846,08

 11.2.2.2.1.19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 3.440,10

 11.2.2.2.1.19.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 28,83

 11.2.2.2.1.19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 316,34

 11.2.2.2.1.20 PILAR AP12.4 16.756,51

 11.2.2.2.1.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 29,0300000 Preço Total => 4.125,16

 11.2.2.2.1.20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

Produção de Equipe =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151
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4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 833,7500000 Preço Total => 8.846,08

 11.2.2.2.1.20.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 3.440,10

 11.2.2.2.1.20.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 28,83

 11.2.2.2.1.20.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,7100000 Preço Total => 316,34

 11.2.2.2.1.21 PILAR AP13.3 14.234,70

 11.2.2.2.1.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 23,7500000 Preço Total => 3.374,87

 11.2.2.2.1.21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 731,5000000 Preço Total => 7.761,21

 11.2.2.2.1.21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 7,1300000 Preço Total => 2.816,06

 11.2.2.2.1.21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 7,1300000 Preço Total => 23,60

 11.2.2.2.1.21.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 7,1300000 Preço Total => 258,96

 11.2.2.2.1.22 PILAR AP13.4 14.234,70

 11.2.2.2.1.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 23,7500000 Preço Total => 3.374,87

 11.2.2.2.1.22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 731,5000000 Preço Total => 7.761,21

 11.2.2.2.1.22.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 7,1300000 Preço Total => 2.816,06

 11.2.2.2.1.22.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 7,1300000 Preço Total => 23,60

 11.2.2.2.1.22.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 7,1300000 Preço Total => 258,96

 11.2.2.2.1.23 PILAR AP14.3 9.243,85

 11.2.2.2.1.23.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 13,2000000 Preço Total => 1.875,72

 11.2.2.2.1.23.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 532,2500000 Preço Total => 5.647,17

 11.2.2.2.1.23.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 3,9600000 Preço Total => 1.564,04

 11.2.2.2.1.23.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 3,9600000 Preço Total => 13,10

 11.2.2.2.1.23.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 3,9600000 Preço Total => 143,82

 11.2.2.2.1.24 PILAR AP14.4 9.243,85

 11.2.2.2.1.24.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 13,2000000 Preço Total => 1.875,72

 11.2.2.2.1.24.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 532,2500000 Preço Total => 5.647,17

 11.2.2.2.1.24.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>
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6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 3,9600000 Preço Total => 1.564,04

 11.2.2.2.1.24.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 3,9600000 Preço Total => 13,10

 11.2.2.2.1.24.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 3,9600000 Preço Total => 143,82

 11.2.2.2.1.25 PILAR AP15.3 3.417,04

 11.2.2.2.1.25.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 3,0200000 Preço Total => 429,14

 11.2.2.2.1.25.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 244,7500000 Preço Total => 2.596,79

 11.2.2.2.1.25.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,9000000 Preço Total => 355,46

 11.2.2.2.1.25.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,9000000 Preço Total => 2,97

 11.2.2.2.1.25.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,9000000 Preço Total => 32,68

 11.2.2.2.1.26 PILAR AP15.4 3.417,04

 11.2.2.2.1.26.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 3,0200000 Preço Total => 429,14

 11.2.2.2.1.26.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 244,7500000 Preço Total => 2.596,79

 11.2.2.2.1.26.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

Preço Unitário

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,9000000 Preço Total => 355,46

 11.2.2.2.1.26.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,9000000 Preço Total => 2,97

 11.2.2.2.1.26.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,9000000 Preço Total => 32,68

 11.2.2.2.2 TRAVESSAS 2.205.531,64

 11.2.2.2.2.1 TRAVESSA DO EIXO 02A 168.209,33

 11.2.2.2.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 148,3400000 Preço Total => 21.079,11

 11.2.2.2.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 10.702,0000000 Preço Total => 113.548,22

 11.2.2.2.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 67,6200000 Preço Total => 26.707,19

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

21,6000

9,8200

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078
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 11.2.2.2.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 67,6200000 Preço Total => 223,82

 11.2.2.2.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 67,6200000 Preço Total => 2.455,95

 11.2.2.2.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 1,0000000 2,63 2,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

61,7167

0,0000

0,0000

37,5000

1,6458

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0536 Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t 

por poste

0,0026700 un 0,9840

0,9840

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0536 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002200 t 0,0048

0,0048

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65

Valor do BDI => 0,63 3,26

Quant. => 67,6200000 Preço Total => 220,44

 11.2.2.2.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,0700000 Preço Total => 58,13

 11.2.2.2.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 49,2700000 Preço Total => 3.916,47

 11.2.2.2.2.2 TRAVESSA DO EIXO 03A 172.362,14

 11.2.2.2.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 149,4300000 Preço Total => 21.234,00

 11.2.2.2.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

Custo do FIC =>

368,5337

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,0175

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Custo Total do Material =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

Valor com BDI =>
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4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 10.703,0000000 Preço Total => 113.558,83

 11.2.2.2.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 67,7800000 Preço Total => 26.770,38

 11.2.2.2.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 67,7800000 Preço Total => 224,35

 11.2.2.2.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 67,7800000 Preço Total => 2.461,76

 11.2.2.2.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 1,0000000 2,63 2,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167
0,0000

61,7167
0,0000
0,0000

37,5000
1,6458

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0536 Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t 

por poste

0,0026700 un 0,9840

0,9840

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0536 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002200 t 0,0048

0,0048

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65

Valor do BDI => 0,63 3,26

Quant. => 67,7800000 Preço Total => 220,96

 11.2.2.2.2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62
Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44
Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95
Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

Valor com BDI =>

0,4078

Custo Total do Material =>

6,2845

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material
Material
Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

368,5337

Preço Unitário

21,6000

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,0700000 Preço Total => 58,13

 11.2.2.2.2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717
0,0000

23,7717
0,0000
0,0000
6,0000
3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 98,5500000 Preço Total => 7.833,73

 11.2.2.2.2.3 TRAVESSA DO EIXO 04A 181.890,77

 11.2.2.2.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 150,5700000 Preço Total => 21.395,99

 11.2.2.2.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 11.505,0000000 Preço Total => 122.068,05

 11.2.2.2.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 67,9500000 Preço Total => 26.837,53

 11.2.2.2.2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 67,9500000 Preço Total => 224,91

 11.2.2.2.2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

Tipo

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

60,0175
Custo Total do Material =>

Preço Unitário
21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Salário Hora

6,2845

105,9249

60,4151

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

Valor com BDI =>

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 67,9500000 Preço Total => 2.467,94

 11.2.2.2.2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 1,0000000 2,63 2,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

61,7167

0,0000

0,0000

37,5000

1,6458

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0536 Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t 

por poste

0,0026700 un 0,9840

0,9840

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0536 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002200 t 0,0048

0,0048

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65

Valor do BDI => 0,63 3,26

Quant. => 67,9500000 Preço Total => 221,51

 11.2.2.2.2.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,0700000 Preço Total => 58,13

 11.2.2.2.2.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 108,4000000 Preço Total => 8.616,71

 11.2.2.2.2.4 TRAVESSA DO EIXO 05A 180.687,52

 11.2.2.2.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 144,8400000 Preço Total => 20.581,76

 11.2.2.2.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 11.503,0000000 Preço Total => 122.046,83

 11.2.2.2.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,0175

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

368,5337

Preço Unitário

21,6000

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>
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17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 67,1100000 Preço Total => 26.505,76

 11.2.2.2.2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 67,1100000 Preço Total => 222,13

 11.2.2.2.2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 67,1100000 Preço Total => 2.437,43

 11.2.2.2.2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 1,0000000 2,63 2,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

61,7167

0,0000

0,0000

37,5000

1,6458

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0536 Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t 

por poste

0,0026700 un 0,9840

0,9840

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0536 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002200 t 0,0048

0,0048

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65

Valor do BDI => 0,63 3,26

Quant. => 67,1100000 Preço Total => 218,77

 11.2.2.2.2.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,0700000 Preço Total => 58,13

 11.2.2.2.2.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 108,4000000 Preço Total => 8.616,71

 11.2.2.2.2.5 TRAVESSA DO EIXO 05 171.656,69

 11.2.2.2.2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

0,4078

Custo Total do Material =>

6,2845

105,9249

60,4151

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,0175

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

Valor com BDI =>

Salário Hora

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

368,5337

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total do Material =>

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 143,8800000 Preço Total => 20.445,34

 11.2.2.2.2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 10.703,0000000 Preço Total => 113.558,83

 11.2.2.2.2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 67,9700000 Preço Total => 26.845,43

 11.2.2.2.2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 67,9700000 Preço Total => 224,98

 11.2.2.2.2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 67,9700000 Preço Total => 2.468,67

 11.2.2.2.2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 1,0000000 2,63 2,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

61,7167

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Custo Horário

Tipo

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,8800

Valor com BDI =>

0,4078

Custo Total do Material =>

6,2845

105,9249

60,4151

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,0000

0,0000

37,5000

1,6458

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0536 Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t 

por poste

0,0026700 un 0,9840

0,9840

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0536 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002200 t 0,0048

0,0048

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65

Valor do BDI => 0,63 3,26

Quant. => 67,9700000 Preço Total => 221,58

 11.2.2.2.2.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,0700000 Preço Total => 58,13

 11.2.2.2.2.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 98,5500000 Preço Total => 7.833,73

 11.2.2.2.2.6 TRAVESSA DO EIXO 06 171.656,69

 11.2.2.2.2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 143,8800000 Preço Total => 20.445,34

 11.2.2.2.2.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 10.703,0000000 Preço Total => 113.558,83

 11.2.2.2.2.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 67,9700000 Preço Total => 26.845,43

 11.2.2.2.2.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

368,5337

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,0175

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Custo do FIC =>

Preço Unitário

0,8800

Valor com BDI =>

0,4078

Custo Total do Material =>

6,2845

105,9249

60,4151
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Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 67,9700000 Preço Total => 224,98

 11.2.2.2.2.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 67,9700000 Preço Total => 2.468,67

 11.2.2.2.2.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 1,0000000 2,63 2,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

61,7167

0,0000

0,0000

37,5000

1,6458

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0536 Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t 

por poste

0,0026700 un 0,9840

0,9840

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0536 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002200 t 0,0048

0,0048

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65

Valor do BDI => 0,63 3,26

Quant. => 67,9700000 Preço Total => 221,58

 11.2.2.2.2.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,0700000 Preço Total => 58,13

 11.2.2.2.2.6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 98,5500000 Preço Total => 7.833,73

 11.2.2.2.2.7 TRAVESSA DO EIXO 07 171.656,69

 11.2.2.2.2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 143,8800000 Preço Total => 20.445,34

 11.2.2.2.2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

368,5337

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Material

Material

Material

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,0175

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>



1003/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 10.703,0000000 Preço Total => 113.558,83

 11.2.2.2.2.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 67,9700000 Preço Total => 26.845,43

 11.2.2.2.2.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 67,9700000 Preço Total => 224,98

 11.2.2.2.2.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87
Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 67,9700000 Preço Total => 2.468,67

 11.2.2.2.2.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 1,0000000 2,63 2,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167
0,0000

61,7167
0,0000
0,0000

37,5000
1,6458

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0536 Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t 

por poste

0,0026700 un 0,9840

0,9840

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0536 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002200 t 0,0048

0,0048

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65

Valor do BDI => 0,63 3,26

Quant. => 67,9700000 Preço Total => 221,58

 11.2.2.2.2.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Produção de Equipe =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

0,8800

Valor com BDI =>

0,4078

Custo Total do Material =>

6,2845

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

368,5337

Preço Unitário

21,6000

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 0,0700000 Preço Total => 58,13

 11.2.2.2.2.7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717
0,0000

23,7717
0,0000
0,0000
6,0000
3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 98,5500000 Preço Total => 7.833,73

 11.2.2.2.2.8 TRAVESSA DO EIXO 08 150.889,79

 11.2.2.2.2.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 129,9100000 Preço Total => 18.460,21

 11.2.2.2.2.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 9.510,0000000 Preço Total => 100.901,10

 11.2.2.2.2.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 62,9300000 Preço Total => 24.854,83

 11.2.2.2.2.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 62,9300000 Preço Total => 208,29

 11.2.2.2.2.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

Custo Horário

Salário Hora

6,2845

105,9249

60,4151

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

Valor com BDI =>

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

60,0175
Custo Total do Material =>

Preço Unitário
21,6000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 62,9300000 Preço Total => 2.285,61

 11.2.2.2.2.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 1,0000000 2,63 2,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

61,7167

0,0000

0,0000

37,5000

1,6458

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0536 Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t 

por poste

0,0026700 un 0,9840

0,9840

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0536 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002200 t 0,0048

0,0048

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65

Valor do BDI => 0,63 3,26

Quant. => 62,9300000 Preço Total => 205,15

 11.2.2.2.2.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,0700000 Preço Total => 58,13

 11.2.2.2.2.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 49,2700000 Preço Total => 3.916,47

 11.2.2.2.2.9 TRAVESSA DO EIXO 11 150.889,79

 11.2.2.2.2.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 129,9100000 Preço Total => 18.460,21

 11.2.2.2.2.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 9.510,0000000 Preço Total => 100.901,10

 11.2.2.2.2.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,0175

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

368,5337

Preço Unitário

21,6000

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>
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0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 62,9300000 Preço Total => 24.854,83

 11.2.2.2.2.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 62,9300000 Preço Total => 208,29

 11.2.2.2.2.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 62,9300000 Preço Total => 2.285,61

 11.2.2.2.2.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 1,0000000 2,63 2,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

61,7167

0,0000

0,0000

37,5000

1,6458

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0536 Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t 

por poste

0,0026700 un 0,9840

0,9840

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0536 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002200 t 0,0048

0,0048

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65

Valor do BDI => 0,63 3,26

Quant. => 62,9300000 Preço Total => 205,15

 11.2.2.2.2.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,0700000 Preço Total => 58,13

 11.2.2.2.2.9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 49,2700000 Preço Total => 3.916,47

 11.2.2.2.2.10 TRAVESSA DO EIXO 12 171.954,05

 11.2.2.2.2.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,4078

Custo Total do Material =>

6,2845

105,9249

60,4151

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

60,0175

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

368,5337

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 143,9000000 Preço Total => 20.448,19

 11.2.2.2.2.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 10.703,0000000 Preço Total => 113.558,83

 11.2.2.2.2.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 26.454,42

 11.2.2.2.2.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 221,70

 11.2.2.2.2.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 2.432,71

 11.2.2.2.2.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 1,0000000 2,63 2,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

61,7167

Quantidade Utilização Custo Operacional

5,1151

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Preço Unitário

4,0390

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

0,8800

9,8200

0,4078

Custo Total do Material =>

6,2845

105,9249

60,4151

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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0,0000

0,0000

37,5000

1,6458

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0536 Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t 

por poste

0,0026700 un 0,9840

0,9840

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0536 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002200 t 0,0048

0,0048

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65

Valor do BDI => 0,63 3,26

Quant. => 290,2900000 Preço Total => 946,34

 11.2.2.2.2.10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,0700000 Preço Total => 58,13

 11.2.2.2.2.10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 98,5500000 Preço Total => 7.833,73

 11.2.2.2.2.11 TRAVESSA DO EIXO 13 171.226,06

 11.2.2.2.2.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 143,9000000 Preço Total => 20.448,19

 11.2.2.2.2.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 10.703,0000000 Preço Total => 113.558,83

 11.2.2.2.2.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 26.454,42

 11.2.2.2.2.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

368,5337

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

6,2845

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

105,9249

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

5,1151

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,8800

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

Material

Material

Material

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

4,0390

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

Tipo

Preço Unitário

60,0175

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 221,70

 11.2.2.2.2.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 2.432,71

 11.2.2.2.2.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 1,0000000 2,63 2,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

61,7167

0,0000

0,0000

37,5000

1,6458

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0536 Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t 

por poste

0,0026700 un 0,9840

0,9840

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0536 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002200 t 0,0048

0,0048

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65

Valor do BDI => 0,63 3,26

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 218,35

 11.2.2.2.2.11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,0700000 Preço Total => 58,13

 11.2.2.2.2.11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 98,5500000 Preço Total => 7.833,73

 11.2.2.2.2.12 TRAVESSA DO EIXO 14 171.226,06

 11.2.2.2.2.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 143,9000000 Preço Total => 20.448,19

 11.2.2.2.2.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

21,6000

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,0175

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

21,6000

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

368,5337

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 10.703,0000000 Preço Total => 113.558,83

 11.2.2.2.2.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 26.454,42

 11.2.2.2.2.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 221,70

 11.2.2.2.2.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 2.432,71

 11.2.2.2.2.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 1,0000000 2,63 2,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167
0,0000

61,7167
0,0000
0,0000

37,5000

1,6458

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0536 Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t 

por poste

0,0026700 un 0,9840

0,9840

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0536 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002200 t 0,0048

0,0048

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65

Valor do BDI => 0,63 3,26

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 218,35

 11.2.2.2.2.12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

368,5337

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Material

Material
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Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,0700000 Preço Total => 58,13

 11.2.2.2.2.12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717
0,0000

23,7717
0,0000
0,0000
6,0000
3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145
MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01
Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 98,5500000 Preço Total => 7.833,73

 11.2.2.2.2.13 TRAVESSA DO EIXO 15 171.226,06

 11.2.2.2.2.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 143,9000000 Preço Total => 20.448,19

 11.2.2.2.2.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 10.703,0000000 Preço Total => 113.558,83

 11.2.2.2.2.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 26.454,42

 11.2.2.2.2.13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 221,70

 11.2.2.2.2.13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

21,6000

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
60,0175

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código

Valor com BDI =>

Banco Equipamentos

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 2.432,71

 11.2.2.2.2.13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2106235 SICRO3 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m -

m³ 1,0000000 2,63 2,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

61,7167

0,0000

0,0000

37,5000

1,6458

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0536 Quadro tubular contraventado com acessórios de 1,0 x 1,0 x 1,2 m e capacidade de 6 t 

por poste

0,0026700 un 0,9840

0,9840

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0536 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0002200 t 0,0048

0,0048

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65

Valor do BDI => 0,63 3,26

Quant. => 66,9800000 Preço Total => 218,35

 11.2.2.2.2.13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,0700000 Preço Total => 58,13

 11.2.2.2.2.13.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e 

instalação

dm³ 1,0000000 64,09 64,09

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

23,7717

0,0000

23,7717

0,0000

0,0000

6,0000

3,9620

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0798 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm³ 60,0175

60,0175

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0798 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0053000 t 0,1145

0,1145

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01

Valor do BDI => 15,40 79,49

Quant. => 98,5500000 Preço Total => 7.833,73

 11.2.2.3 SUPERESTRUTURA 12.180.290,43

 11.2.2.3.1 EIXO 01A A EIXO 02A 508.264,91

 11.2.2.3.1.1 VIGAS PROTENDIDAS 246.657,66

 11.2.2.3.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 627,4500000 Preço Total => 89.160,64

 11.2.2.3.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.505,0000000 Preço Total => 58.408,05

 11.2.2.3.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507832 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 39,15 39,15

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008300 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5927

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008300 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7481

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008300 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2256

6,5664

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

21,6000

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

368,5337

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

21,6000

Custo do FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,0175

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>
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Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7048

0,0000

0,0000

19,6100

8,2460

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0115900 kg 0,0728

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0070100 kg 0,0359

Insumo SICRO3 M2469 Bainha metálica - D = 60 mm 1,0400000 m 29,0427

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 2,9000000 kg 1,2424

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 0,8796500 m 0,0808

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

30,8259

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2469 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0006400 t 0,0138

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0029000 t 0,0626

0,0785

MO sem LS => 7,94 LS => 0,00 MO com LS => 7,94

Valor do BDI => 9,40 48,55

Quant. => 363,0000000 Preço Total => 17.623,65

 11.2.2.3.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 2.400,0000000 Preço Total => 30.504,00

 11.2.2.3.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507769 SICRO3 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 327,77 327,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9722 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 39,7725 37,8952 39,7725
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043
Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

48,6490
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692
0,0000

126,2182
0,0000
0,0000
6,2000

20,3578
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0106 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 6 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 288,7292
Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986
Insumo SICRO3 M2419 Parafuso cabeça abaulada M6 com porca e arruela 2,0000000 un 1,9306

293,0584
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,1364000 m² 14,0465

14,0465

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0106 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0140000 t 0,3024

0,3024

MO sem LS => 23,53 LS => 0,00 MO com LS => 23,53

Valor do BDI => 78,76 406,53

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 12.195,90

 11.2.2.3.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 89,2000000 Preço Total => 35.230,43

 11.2.2.3.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

27,9257

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

9,4379
12,9493

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100
Custo Total das Atividades =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
288,7292

4,7971
0,9653

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 89,2000000 Preço Total => 295,25

 11.2.2.3.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 89,2000000 Preço Total => 3.239,74

 11.2.2.3.1.2 TRANSVERSINAS 31.573,66

 11.2.2.3.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 58,7200000 Preço Total => 8.344,11

 11.2.2.3.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.394,0000000 Preço Total => 14.790,34

 11.2.2.3.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 3.183,37

 11.2.2.3.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Produção de Equipe =>

Material

Tipo

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390
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0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 26,67

 11.2.2.3.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 292,73

 11.2.2.3.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 1,0000000 48,01 48,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

1,3300

24,7306

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,2550300 kg 12,7515

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,2312500 m³ 2,7750

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,3630000 kg 7,7429

23,2694

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0003600 t 0,0078

0,0078

MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 11,53 59,54

Quant. => 25,6000000 Preço Total => 1.524,22

 11.2.2.3.1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 1,0000000 71,65 71,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

2,0800

15,8133

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,6045200 kg 30,2260

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,6111100 m³ 7,3333

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,8558000 kg 18,2544

55,8137

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0008600 t 0,0186

0,0186

MO sem LS => 15,42 LS => 0,00 MO com LS => 15,42

Valor do BDI => 17,21 88,86

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 3.412,22

 11.2.2.3.1.3 PRÉ-LAJE 63.071,91

 11.2.2.3.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 238,6000000 Preço Total => 33.905,06

 11.2.2.3.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.177,6000000 Preço Total => 23.104,33

Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

A Código Banco Equipamentos

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

50,0000

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

50,0000

12,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional

7,9700

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Preço Unitário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Operacional
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 11.2.2.3.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 13,9500000 Preço Total => 5.509,69

 11.2.2.3.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 13,9500000 Preço Total => 46,17

 11.2.2.3.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 13,9500000 Preço Total => 506,66

 11.2.2.3.1.4 LAJE 83.209,21

 11.2.2.3.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 52,7100000 Preço Total => 7.490,09

 11.2.2.3.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.604,0000000 Preço Total => 48.848,44

 11.2.2.3.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Preço Unitário

0,4078

Custo Total do Material =>

6,2845

105,9249

60,4151

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

Valor com BDI =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Utilização

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Material

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Quantidade Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>
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Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

202,4887
0,0000
0,0000

33,2000
6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 61,8300000 Preço Total => 24.420,37

 11.2.2.3.1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 61,8300000 Preço Total => 204,65

 11.2.2.3.1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 61,8300000 Preço Total => 2.245,66

 11.2.2.3.1.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 12.764,53

 11.2.2.3.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 10.096,04

 11.2.2.3.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 107,79

 11.2.2.3.1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,4078
Custo Total do Material =>

6,2845
105,9249
60,4151

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

7,9700

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

21,6000

0,8800

9,8200

Preço Unitário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 13,8000000 Preço Total => 1.960,98

 11.2.2.3.1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 1,3800000 Preço Total => 545,04

 11.2.2.3.1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 1,3800000 Preço Total => 4,56

 11.2.2.3.1.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 1,3800000 Preço Total => 50,12

 11.2.2.3.1.6 BARREIRA NEW JERSEY 22.676,05

 11.2.2.3.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 108,5600000 Preço Total => 15.426,37

 11.2.2.3.1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

105,9249

60,4151

0,4078

Preço Unitário

0,8800

0,8800

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total do Material =>

21,6000

Preço Unitário

6,2845

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>



1019/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 10,5800000 Preço Total => 4.178,67

 11.2.2.3.1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 10,5800000 Preço Total => 35,01

 11.2.2.3.1.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 10,5800000 Preço Total => 384,26

 11.2.2.3.1.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 215,58

 11.2.2.3.1.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 2.436,16

 11.2.2.3.1.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO II 47.166,78

 11.2.2.3.1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 46,4000000 Preço Total => 6.593,44

 11.2.2.3.1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.480,0000000 Preço Total => 36.922,80

 11.2.2.3.1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

7,9700

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Operacional Custo Horário

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

202,4887
0,0000
0,0000

33,2000
6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 3.317,66

 11.2.2.3.1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 27,80

 11.2.2.3.1.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 305,08

 11.2.2.3.1.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 1.145,11

 11.2.2.3.1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 7,0800000 Preço Total => 1.006,06

 11.2.2.3.1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,3200000 Preço Total => 126,38

 11.2.2.3.1.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

6,2845
105,9249
60,4151
0,4078

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>



1021/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,3200000 Preço Total => 1,05

 11.2.2.3.1.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,3200000 Preço Total => 11,62

 11.2.2.3.2 EIXO 02A A EIXO 03A 787.515,28

 11.2.2.3.2.1 VIGAS PROTENDIDAS 402.073,58

 11.2.2.3.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 832,1400000 Preço Total => 118.247,09

 11.2.2.3.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 9.839,0000000 Preço Total => 104.391,79

 11.2.2.3.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507832 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 39,15 39,15

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008300 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5927

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008300 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7481

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008300 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2256

6,5664

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7048

0,0000

0,0000

19,6100

8,2460

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0115900 kg 0,0728

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0070100 kg 0,0359

Insumo SICRO3 M2469 Bainha metálica - D = 60 mm 1,0400000 m 29,0427

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 2,9000000 kg 1,2424

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 0,8796500 m 0,0808

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

30,8259

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2469 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0006400 t 0,0138

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0029000 t 0,0626

0,0785

MO sem LS => 7,94 LS => 0,00 MO com LS => 7,94

Valor do BDI => 9,40 48,55

Quant. => 822,0000000 Preço Total => 39.908,10

 11.2.2.3.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

6,2845

5,1151

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

5,1151

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo OperacionalA Código

1,0794

Custo Total do Material =>

Material

Material

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Produção de Equipe =>

Custo Total das Atividades =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Material

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

0,4284

0,0919

2,7671

Preço Unitário

27,9257



1022/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.435,0000000 Preço Total => 69.078,85

 11.2.2.3.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507769 SICRO3 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 327,77 327,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9722 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 39,7725 37,8952 39,7725

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

48,6490

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

126,2182

0,0000

0,0000

6,2000

20,3578

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0106 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 6 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 288,7292

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2419 Parafuso cabeça abaulada M6 com porca e arruela 2,0000000 un 1,9306

293,0584

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,1364000 m² 14,0465

14,0465

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0106 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0140000 t 0,3024

0,3024

MO sem LS => 23,53 LS => 0,00 MO com LS => 23,53

Valor do BDI => 78,76 406,53

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 20.326,50

 11.2.2.3.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 115,3300000 Preço Total => 45.550,73

 11.2.2.3.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 115,3300000 Preço Total => 381,74

 11.2.2.3.2.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo OperacionalA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Código Banco

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

288,7292

4,7971

0,9653

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 115,3300000 Preço Total => 4.188,78

 11.2.2.3.2.2 TRANSVERSINAS 28.701,63

 11.2.2.3.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 51,2600000 Preço Total => 7.284,04

 11.2.2.3.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.265,0000000 Preço Total => 13.421,65

 11.2.2.3.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 7,0400000 Preço Total => 2.780,51

 11.2.2.3.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 7,0400000 Preço Total => 23,30

 11.2.2.3.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Produção de Equipe =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
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Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 7,0400000 Preço Total => 255,69

 11.2.2.3.2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 1,0000000 48,01 48,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

1,3300

24,7306

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,2550300 kg 12,7515

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,2312500 m³ 2,7750

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,3630000 kg 7,7429

23,2694

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0003600 t 0,0078

0,0078

MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 11,53 59,54

Quant. => 25,6000000 Preço Total => 1.524,22

 11.2.2.3.2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 1,0000000 71,65 71,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

2,0800

15,8133

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,6045200 kg 30,2260

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,6111100 m³ 7,3333

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,8558000 kg 18,2544

55,8137

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0008600 t 0,0186

0,0186

MO sem LS => 15,42 LS => 0,00 MO com LS => 15,42

Valor do BDI => 17,21 88,86

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 3.412,22

 11.2.2.3.2.3 PRÉ-LAJE 71.292,00

 11.2.2.3.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 245,7500000 Preço Total => 34.921,07

 11.2.2.3.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.239,0000000 Preço Total => 23.755,79

 11.2.2.3.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - 

fornecimento e instalação

kg 1,0000000 7,96 7,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

44,5889

0,0000

0,0000

25,0000

1,7836

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 1,0000000 kg 6,1501

6,1501

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1377 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

0,0216

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79

Valor do BDI => 1,91 9,87

Quant. => 673,1400000 Preço Total => 6.643,89

 11.2.2.3.2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Tipo

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

50,0000

12,0000

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

50,0000

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

21,6000

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

21,3302

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,1501

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos
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Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 13,7400000 Preço Total => 5.426,75

 11.2.2.3.2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 13,7400000 Preço Total => 45,47

 11.2.2.3.2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 13,7400000 Preço Total => 499,03

 11.2.2.3.2.4 LAJE 187.033,01

 11.2.2.3.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 131,9300000 Preço Total => 18.747,25

 11.2.2.3.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 12.191,0000000 Preço Total => 129.346,51

 11.2.2.3.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 89,6000000 Preço Total => 35.388,41

 11.2.2.3.2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 89,6000000 Preço Total => 296,57

 11.2.2.3.2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 89,6000000 Preço Total => 3.254,27

 11.2.2.3.2.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 13.913,82

 11.2.2.3.2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 10.096,04

 11.2.2.3.2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 143,72

 11.2.2.3.2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 19,8000000 Preço Total => 2.813,58

0,0000

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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 11.2.2.3.2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 1,9800000 Preço Total => 782,02

 11.2.2.3.2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 1,9800000 Preço Total => 6,55

 11.2.2.3.2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 1,9800000 Preço Total => 71,91

 11.2.2.3.2.6 BARREIRA NEW JERSEY 32.513,35

 11.2.2.3.2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 155,7600000 Preço Total => 22.133,49

 11.2.2.3.2.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,0000

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Preço Unitário

0,8800

0,8800

9,8200

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora
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6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 15,1800000 Preço Total => 5.995,49

 11.2.2.3.2.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 15,1800000 Preço Total => 50,24

 11.2.2.3.2.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 15,1800000 Preço Total => 551,33

 11.2.2.3.2.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 287,44

 11.2.2.3.2.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 132,0000000 Preço Total => 3.495,36

 11.2.2.3.2.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO II 50.986,38

 11.2.2.3.2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 46,4000000 Preço Total => 6.593,44

 11.2.2.3.2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.840,0000000 Preço Total => 40.742,40

 11.2.2.3.2.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

Preço Unitário

Preço Unitário

7,9700

Custo Horário

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 3.317,66

 11.2.2.3.2.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 27,80

 11.2.2.3.2.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 305,08

 11.2.2.3.2.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 1.001,51

 11.2.2.3.2.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 6,1000000 Preço Total => 866,81

 11.2.2.3.2.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,3100000 Preço Total => 122,43

 11.2.2.3.2.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

60,4151

Custo Operacional

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

Custo HorárioCusto OperacionalA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Operacional

Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

6,2845

105,9249

Preço Unitário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,3100000 Preço Total => 1,02

 11.2.2.3.2.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,3100000 Preço Total => 11,25

 11.2.2.3.3 EIXO 03A A EIXO 04A 471.101,69

 11.2.2.3.3.1 VIGAS PROTENDIDAS 212.737,40

 11.2.2.3.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 546,1200000 Preço Total => 77.603,65

 11.2.2.3.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.899,0000000 Preço Total => 51.978,39

 11.2.2.3.3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507832 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 39,15 39,15

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008300 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5927

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008300 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7481

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008300 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2256

6,5664

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7048

0,0000

0,0000

19,6100

8,2460

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0115900 kg 0,0728

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0070100 kg 0,0359

Insumo SICRO3 M2469 Bainha metálica - D = 60 mm 1,0400000 m 29,0427

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 2,9000000 kg 1,2424

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 0,8796500 m 0,0808

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

30,8259

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2469 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0006400 t 0,0138

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0029000 t 0,0626

0,0785

MO sem LS => 7,94 LS => 0,00 MO com LS => 7,94

Valor do BDI => 9,40 48,55

Quant. => 345,0000000 Preço Total => 16.749,75

 11.2.2.3.3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

4,0390

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Material

Material

Salário Hora

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

5,1151

27,9257

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

4,0390

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>



1031/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 1.774,5000000 Preço Total => 22.553,89

 11.2.2.3.3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507767 SICRO3 Ancoragem ativa para 4 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 223,19 223,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9721 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN 1,0000000 1,00 0,00 38,3170 37,1399 38,3170

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

47,1935

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

124,7627

0,0000

0,0000

7,1000

17,5722

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0105 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 190,2370

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2419 Parafuso cabeça abaulada M6 com porca e arruela 2,0000000 un 1,9306

194,5662

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,1044000 m² 10,7511

10,7511

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0105 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0140000 t 0,3024

0,3024

MO sem LS => 19,39 LS => 0,00 MO com LS => 19,39

Valor do BDI => 53,63 276,82

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 5.536,40

 11.2.2.3.3.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507769 SICRO3 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 327,77 327,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9722 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 39,7725 37,8952 39,7725

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

48,6490

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

126,2182

0,0000

0,0000

6,2000

20,3578

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0106 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 6 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 288,7292

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2419 Parafuso cabeça abaulada M6 com porca e arruela 2,0000000 un 1,9306

293,0584

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,1364000 m² 14,0465

14,0465

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0106 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0140000 t 0,3024

0,3024

MO sem LS => 23,53 LS => 0,00 MO com LS => 23,53

Valor do BDI => 78,76 406,53

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 4.065,30

 11.2.2.3.3.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 78,8100000 Preço Total => 31.126,79

Custo Total do Material =>

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

190,2370

4,7971

0,9653

Preço Unitário

102,9800

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

12,9493

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

4,7971

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

288,7292

0,9653

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

21,6000

Preço Unitário

6,2845

105,9249

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

60,4151

0,4078

Preço Unitário

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

 11.2.2.3.3.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 78,8100000 Preço Total => 260,86

 11.2.2.3.3.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 78,8100000 Preço Total => 2.862,37

 11.2.2.3.3.2 TRANSVERSINAS 30.344,54

 11.2.2.3.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 54,9900000 Preço Total => 7.814,07

 11.2.2.3.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.349,0000000 Preço Total => 14.312,89

 11.2.2.3.3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 7,5500000 Preço Total => 2.981,94

 11.2.2.3.3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

5,1151

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

Custo Total do Material =>

21,6000

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Preço Unitário

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 7,5500000 Preço Total => 24,99

 11.2.2.3.3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 7,5500000 Preço Total => 274,21

 11.2.2.3.3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 1,0000000 48,01 48,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

1,3300

24,7306

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,2550300 kg 12,7515

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,2312500 m³ 2,7750

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,3630000 kg 7,7429

23,2694

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0003600 t 0,0078

0,0078

MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 11,53 59,54

Quant. => 25,6000000 Preço Total => 1.524,22

 11.2.2.3.3.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 1,0000000 71,65 71,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

2,0800

15,8133

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,6045200 kg 30,2260

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,6111100 m³ 7,3333

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,8558000 kg 18,2544

55,8137

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0008600 t 0,0186

0,0186

MO sem LS => 15,42 LS => 0,00 MO com LS => 15,42

Valor do BDI => 17,21 88,86

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 3.412,22

 11.2.2.3.3.3 PRÉ-LAJE 47.987,41

 11.2.2.3.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 166,4800000 Preço Total => 23.656,80

 11.2.2.3.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

50,0000

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Preço Unitário

50,0000

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

7,9700

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco
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Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.476,0000000 Preço Total => 15.660,36

 11.2.2.3.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - 

fornecimento e instalação

kg 1,0000000 7,96 7,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

44,5889

0,0000

0,0000

25,0000

1,7836

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 1,0000000 kg 6,1501

6,1501

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1377 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

0,0216

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79

Valor do BDI => 1,91 9,87

Quant. => 462,7900000 Preço Total => 4.567,73

 11.2.2.3.3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 9,4400000 Preço Total => 3.728,42

 11.2.2.3.3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 9,4400000 Preço Total => 31,24

 11.2.2.3.3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 9,4400000 Preço Total => 342,86

 11.2.2.3.3.4 LAJE 96.419,12

 11.2.2.3.3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 91,2800000 Preço Total => 12.970,88

 11.2.2.3.3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,1501

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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REV. PLANAVE:
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Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.389,0000000 Preço Total => 57.177,29

 11.2.2.3.3.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 60,4500000 Preço Total => 23.875,33

 11.2.2.3.3.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 60,4500000 Preço Total => 200,08

 11.2.2.3.3.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 60,4500000 Preço Total => 2.195,54

 11.2.2.3.3.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA 12.764,53

 11.2.2.3.3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 10.096,04

 11.2.2.3.3.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

0,8800

0,8800

9,8200

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Material

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

6,2845

105,9249
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Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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Nº PLANAVE:

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 107,79

 11.2.2.3.3.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 13,8000000 Preço Total => 1.960,98

 11.2.2.3.3.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 1,3800000 Preço Total => 545,04

 11.2.2.3.3.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 1,3800000 Preço Total => 4,56

 11.2.2.3.3.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 1,3800000 Preço Total => 50,12

 11.2.2.3.3.6 BARREIRA NEW GERSEY 22.676,05

 11.2.2.3.3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

Custo Total do Material =>

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078
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MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 108,5600000 Preço Total => 15.426,37

 11.2.2.3.3.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 10,5800000 Preço Total => 4.178,67

 11.2.2.3.3.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 10,5800000 Preço Total => 35,01

 11.2.2.3.3.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 10,5800000 Preço Total => 384,26

 11.2.2.3.3.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 215,58

 11.2.2.3.3.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 92,0000000 Preço Total => 2.436,16

 11.2.2.3.3.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO II 47.166,78

 11.2.2.3.3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 46,4000000 Preço Total => 6.593,44

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

6,2845

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

105,9249

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo



1038/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

 11.2.2.3.3.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.480,0000000 Preço Total => 36.922,80

 11.2.2.3.3.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 3.317,66

 11.2.2.3.3.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 27,80

 11.2.2.3.3.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 305,08

 11.2.2.3.3.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 1.005,86

 11.2.2.3.3.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 6,1000000 Preço Total => 866,81

 11.2.2.3.3.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

4,0390

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

6,2845

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4078

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Tipo

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Total das Atividades =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,3200000 Preço Total => 126,38

 11.2.2.3.3.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,3200000 Preço Total => 1,05

 11.2.2.3.3.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,3200000 Preço Total => 11,62

 11.2.2.3.4 EIXO 04A A EIXO 05A 1.305.399,91

 11.2.2.3.4.1 VIGAS PROTENDIDAS 789.219,68

 11.2.2.3.4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 1.508,6400000 Preço Total => 214.377,74

 11.2.2.3.4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130
0,0000
4,0130
0,0000
0,0000
1,0000
4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 16.068,0000000 Preço Total => 170.481,48

 11.2.2.3.4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 48,69 48,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008300 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5927

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008300 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7481

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008300 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2256

6,5664

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

4,0390
5,1151

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Tipo

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Quantidade Utilização Custo Operacional
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161,7048

0,0000

0,0000

18,0200

8,9736

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0176600 kg 0,1110

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0079100 kg 0,0405

Insumo SICRO3 M2472 Bainha metálica - D = 75 mm 1,0400000 m 37,0991

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 4,4200000 kg 1,8935

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,0681400 m 0,0982

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

39,5936

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2472 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010100 t 0,0218

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0044200 t 0,0955

0,1196

MO sem LS => 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66

Valor do BDI => 11,70 60,39

Quant. => 1.386,0000000 Preço Total => 83.700,54

 11.2.2.3.4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 15.273,7200000 Preço Total => 194.128,98

 11.2.2.3.4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 511,75 511,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9723 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,4781 38,2614 40,4781

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,3546

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

126,9238

0,0000

0,0000

4,9800

25,4867

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0110 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 459,7782

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

465,8476

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,1917000 m² 19,7413

19,7413

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0110 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0310000 t 0,6696

0,6696

MO sem LS => 31,16 LS => 0,00 MO com LS => 31,16

Valor do BDI => 122,97 634,72

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 38.083,20

 11.2.2.3.4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 203,5200000 Preço Total => 80.382,25

 11.2.2.3.4.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

37,5100

Preço Unitário

Preço Unitário
9,4379

12,9493

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

459,7782

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

35,6722

0,4284

0,0919

2,7671

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

1,0794

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

0,8800

105,9249

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 203,5200000 Preço Total => 673,65

 11.2.2.3.4.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

337,4511
0,0000
0,0000

33,2000
10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 203,5200000 Preço Total => 7.391,84

 11.2.2.3.4.2 TRANSVERSINAS 30.302,92

 11.2.2.3.4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 53,7000000 Preço Total => 7.630,77

 11.2.2.3.4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.253,0000000 Preço Total => 13.294,33

 11.2.2.3.4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 7,3800000 Preço Total => 2.914,80

 11.2.2.3.4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário

0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

6,2845

105,9249

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>
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MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 7,3800000 Preço Total => 24,42

 11.2.2.3.4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 7,3800000 Preço Total => 268,04

 11.2.2.3.4.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 1,0000000 48,01 48,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

1,3300

24,7306

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,2550300 kg 12,7515

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,2312500 m³ 2,7750

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,3630000 kg 7,7429

23,2694

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0003600 t 0,0078

0,0078

MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 11,53 59,54

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 1.905,28

 11.2.2.3.4.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 1,0000000 71,65 71,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

2,0800

15,8133

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,6045200 kg 30,2260

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,6111100 m³ 7,3333

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,8558000 kg 18,2544

55,8137

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0008600 t 0,0186

0,0186

MO sem LS => 15,42 LS => 0,00 MO com LS => 15,42

Valor do BDI => 17,21 88,86

Quant. => 48,0000000 Preço Total => 4.265,28

 11.2.2.3.4.3 PRÉ-LAJE 135.870,71

 11.2.2.3.4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 450,2300000 Preço Total => 63.977,68

 11.2.2.3.4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.363,5000000 Preço Total => 46.296,73

 11.2.2.3.4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - 

fornecimento e instalação

kg 1,0000000 7,96 7,96

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

50,0000

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

50,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

12,0000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

44,5889

0,0000

0,0000

25,0000

1,7836

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 1,0000000 kg 6,1501

6,1501

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1377 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

0,0216

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79

Valor do BDI => 1,91 9,87

Quant. => 1.493,0000000 Preço Total => 14.735,91

 11.2.2.3.4.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 24,9900000 Preço Total => 9.870,05

 11.2.2.3.4.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 24,9900000 Preço Total => 82,71

 11.2.2.3.4.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 24,9900000 Preço Total => 907,63

 11.2.2.3.4.4 LAJE 222.329,82

 11.2.2.3.4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 96,3800000 Preço Total => 13.695,59

 11.2.2.3.4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

6,2845

105,9249

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

6,1501

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Utilização Custo Operacional
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 14.464,0000000 Preço Total => 153.463,04

 11.2.2.3.4.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 50.140,17

 11.2.2.3.4.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 420,20

 11.2.2.3.4.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 126,9500000 Preço Total => 4.610,82

 11.2.2.3.4.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 25.404,44

 11.2.2.3.4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20.192,08

 11.2.2.3.4.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

6,2845

Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,4078

Custo Total do Material =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

105,9249

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Preço Unitário

60,4151

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



1045/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 5,6300000 Preço Total => 202,28

 11.2.2.3.4.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 27,0000000 Preço Total => 3.836,70

 11.2.2.3.4.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 2,7000000 Preço Total => 1.066,39

 11.2.2.3.4.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 2,7000000 Preço Total => 8,93

 11.2.2.3.4.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 2,7000000 Preço Total => 98,06

 11.2.2.3.4.6 BARREIRA NEW JERSEY 44.348,65

 11.2.2.3.4.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 212,4000000 Preço Total => 30.182,04

 11.2.2.3.4.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

0,4078

Custo Total do Material =>

6,2845

105,9249

60,4151

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Material

Tipo

Material

Material

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



1046/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 20,7000000 Preço Total => 8.175,67

 11.2.2.3.4.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 20,7000000 Preço Total => 68,51

 11.2.2.3.4.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 20,7000000 Preço Total => 751,82

 11.2.2.3.4.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 11,2500000 Preço Total => 404,21

 11.2.2.3.4.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 180,0000000 Preço Total => 4.766,40

 11.2.2.3.4.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 56.769,89

 11.2.2.3.4.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 55,6800000 Preço Total => 7.912,12

 11.2.2.3.4.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.192,0000000 Preço Total => 44.477,12

 11.2.2.3.4.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498
Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884
Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

202,4887
0,0000
0,0000

33,2000
6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 10,0800000 Preço Total => 3.981,19

 11.2.2.3.4.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 10,0800000 Preço Total => 33,36

 11.2.2.3.4.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 10,0800000 Preço Total => 366,10

 11.2.2.3.4.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 1.153,80

 11.2.2.3.4.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 7,0800000 Preço Total => 1.006,06

 11.2.2.3.4.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Tipo

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Valor com BDI =>

0,4078
Custo Total do Material =>

7,9700

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

6,2845
105,9249
60,4151

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,3400000 Preço Total => 134,28

 11.2.2.3.4.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,3400000 Preço Total => 1,12

 11.2.2.3.4.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,3400000 Preço Total => 12,34

 11.2.2.3.5 EIXO 05A A EIXO 05 789.274,23

 11.2.2.3.5.1 VIGAS PROTENDIDAS 419.235,08

 11.2.2.3.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 913,7000000 Preço Total => 129.836,77

 11.2.2.3.5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 9.525,0000000 Preço Total => 101.060,25

 11.2.2.3.5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507832 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, redonda, 

com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 39,15 39,15

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008300 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5927

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008300 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7481

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008300 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2256

6,5664

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7048

0,0000

0,0000

19,6100

8,2460

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0115900 kg 0,0728

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0070100 kg 0,0359

Insumo SICRO3 M2469 Bainha metálica - D = 60 mm 1,0400000 m 29,0427

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 2,9000000 kg 1,2424

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

7,9700

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

60,4151

6,2845

105,9249

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

4,0390

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

27,9257

0,4284
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Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 0,8796500 m 0,0808

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

30,8259

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2469 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0006400 t 0,0138

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0029000 t 0,0626

0,0785
MO sem LS => 7,94 LS => 0,00 MO com LS => 7,94
Valor do BDI => 9,40 48,55

Quant. => 855,0000000 Preço Total => 41.510,25

 11.2.2.3.5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889
Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196
Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012
0,0000

258,4721
0,0000
0,0000

1.020,6100
0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098
Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159
D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 5.653,5000000 Preço Total => 71.855,98

 11.2.2.3.5.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507769 SICRO3 Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 327,77 327,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9722 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN 1,0000000 1,00 0,00 39,7725 37,8952 39,7725

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

48,6490

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

126,2182

0,0000

0,0000

6,2000

20,3578

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0106 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 6 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 288,7292

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2419 Parafuso cabeça abaulada M6 com porca e arruela 2,0000000 un 1,9306

293,0584

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,1364000 m² 14,0465

14,0465

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0106 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0140000 t 0,3024

0,3024

MO sem LS => 23,53 LS => 0,00 MO com LS => 23,53

Valor do BDI => 78,76 406,53

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 20.326,50

 11.2.2.3.5.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 125,7400000 Preço Total => 49.662,27

 11.2.2.3.5.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

4,7971

0,9653

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

288,7292

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo OperacionalA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

1,0794

Custo Total do Material =>

0,0919

2,7671

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Preço Unitário
13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário
9,4379

12,9493

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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Quant. => 125,7400000 Preço Total => 416,19

 11.2.2.3.5.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

337,4511
0,0000
0,0000

33,2000
10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87
Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 125,7400000 Preço Total => 4.566,87

 11.2.2.3.5.2 TRANSVERSINAS 31.573,66
 11.2.2.3.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06
Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 58,7200000 Preço Total => 8.344,11

 11.2.2.3.5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.394,0000000 Preço Total => 14.790,34

 11.2.2.3.5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 3.183,37

 11.2.2.3.5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 26,67

 11.2.2.3.5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total do Material =>

21,6000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

0,0000

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 292,73

 11.2.2.3.5.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 1,0000000 48,01 48,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

1,3300

24,7306

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,2550300 kg 12,7515

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,2312500 m³ 2,7750

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,3630000 kg 7,7429

23,2694

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0003600 t 0,0078

0,0078

MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 11,53 59,54

Quant. => 25,6000000 Preço Total => 1.524,22

 11.2.2.3.5.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 1,0000000 71,65 71,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

2,0800

15,8133

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,6045200 kg 30,2260

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,6111100 m³ 7,3333

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,8558000 kg 18,2544

55,8137

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0008600 t 0,0186

0,0186

MO sem LS => 15,42 LS => 0,00 MO com LS => 15,42

Valor do BDI => 17,21 88,86

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 3.412,22

 11.2.2.3.5.3 PRÉ-LAJE 105.567,05

 11.2.2.3.5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 351,9500000 Preço Total => 50.012,09

 11.2.2.3.5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.211,9600000 Preço Total => 34.078,89

 11.2.2.3.5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - 

fornecimento e instalação

kg 1,0000000 7,96 7,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

44,5889

0,0000

0,0000

25,0000

1,7836

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 1,0000000 kg 6,1501

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

7,9700

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

50,0000

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

6,1501

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

50,0000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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6,1501

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1377 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

0,0216

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79

Valor do BDI => 1,91 9,87

Quant. => 1.269,7300000 Preço Total => 12.532,23

 11.2.2.3.5.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 20,5800000 Preço Total => 8.128,27

 11.2.2.3.5.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 20,5800000 Preço Total => 68,11

 11.2.2.3.5.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 20,5800000 Preço Total => 747,46

 11.2.2.3.5.4 LAJE 123.499,56

 11.2.2.3.5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 74,4700000 Preço Total => 10.582,18

 11.2.2.3.5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>



1053/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Quant. => 6.943,0000000 Preço Total => 73.665,23

 11.2.2.3.5.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 90,3200000 Preço Total => 35.672,78

 11.2.2.3.5.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 90,3200000 Preço Total => 298,95

 11.2.2.3.5.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 90,3200000 Preço Total => 3.280,42

 11.2.2.3.5.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 18.961,84

 11.2.2.3.5.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 15.144,06

 11.2.2.3.5.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 143,72

 11.2.2.3.5.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

6,2845

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

105,9249

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 19,8000000 Preço Total => 2.813,58

 11.2.2.3.5.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 1,9800000 Preço Total => 782,02

 11.2.2.3.5.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 1,9800000 Preço Total => 6,55

 11.2.2.3.5.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 1,9800000 Preço Total => 71,91

 11.2.2.3.5.6 BARREIRA NEW JERSEY 32.513,35

 11.2.2.3.5.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 155,7600000 Preço Total => 22.133,49

 11.2.2.3.5.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

105,9249

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 15,1800000 Preço Total => 5.995,49

 11.2.2.3.5.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 15,1800000 Preço Total => 50,24

 11.2.2.3.5.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 15,1800000 Preço Total => 551,33

 11.2.2.3.5.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 287,44

 11.2.2.3.5.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 132,0000000 Preço Total => 3.495,36

 11.2.2.3.5.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 56.769,89

 11.2.2.3.5.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 55,6800000 Preço Total => 7.912,12

 11.2.2.3.5.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,8800

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

9,8200

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Preço Unitário

6,2845

105,9249

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.192,0000000 Preço Total => 44.477,12

 11.2.2.3.5.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887
0,0000
0,0000

33,2000
6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 10,0800000 Preço Total => 3.981,19

 11.2.2.3.5.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 10,0800000 Preço Total => 33,36

 11.2.2.3.5.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 10,0800000 Preço Total => 366,10

 11.2.2.3.5.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 1.153,80

 11.2.2.3.5.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 7,0800000 Preço Total => 1.006,06

 11.2.2.3.5.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

60,4151
0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
6,2845

105,9249

Custo do FIC =>

Custo Operacional

0,8800

9,8200

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
21,6000

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Preço Unitário

6,2845

105,9249

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Operacional

21,6000

0,8800

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,3400000 Preço Total => 134,28

 11.2.2.3.5.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,3400000 Preço Total => 1,12

 11.2.2.3.5.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

337,4511
0,0000
0,0000

33,2000
10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,3400000 Preço Total => 12,34

 11.2.2.3.6 EIXO 05 A EIXO 06 1.043.304,11

 11.2.2.3.6.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99

 11.2.2.3.6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 1.114,1000000 Preço Total => 158.313,61

 11.2.2.3.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 11.950,0000000 Preço Total => 126.789,50

 11.2.2.3.6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 48,69 48,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008300 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5927

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008300 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7481

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008300 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2256

6,5664

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7048

0,0000

0,0000

18,0200

8,9736

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0176600 kg 0,1110

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0079100 kg 0,0405

Insumo SICRO3 M2472 Bainha metálica - D = 75 mm 1,0400000 m 37,0991

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 4,4200000 kg 1,8935

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,0681400 m 0,0982

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

39,5936

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2472 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010100 t 0,0218

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo OperacionalA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

35,6722

0,4284

0,0919

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

21,6000

2,7671

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0044200 t 0,0955

0,1196

MO sem LS => 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66

Valor do BDI => 11,70 60,39

Quant. => 1.030,0000000 Preço Total => 62.201,70

 11.2.2.3.6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 10.215,5000000 Preço Total => 129.839,00

 11.2.2.3.6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 511,75 511,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9723 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,4781 38,2614 40,4781

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,3546

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

126,9238

0,0000

0,0000

4,9800

25,4867

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0110 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 459,7782

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

465,8476

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,1917000 m² 19,7413

19,7413

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0110 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0310000 t 0,6696

0,6696

MO sem LS => 31,16 LS => 0,00 MO com LS => 31,16

Valor do BDI => 122,97 634,72

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 31.736,00

 11.2.2.3.6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 59.777,19

 11.2.2.3.6.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 500,96

 11.2.2.3.6.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

12,9493

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total das Atividades =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

102,9800

Custo Unitário de Execução =>

1,8354

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

459,7782

4,7971

Preço Unitário

21,6000

Código Banco

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280
MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87
Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 5.497,03

 11.2.2.3.6.2 TRANSVERSINAS 31.573,66
 11.2.2.3.6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 58,7200000 Preço Total => 8.344,11

 11.2.2.3.6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.394,0000000 Preço Total => 14.790,34

 11.2.2.3.6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 3.183,37

 11.2.2.3.6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 26,67

 11.2.2.3.6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

9,8200

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço Unitário
7,9700

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
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0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 292,73

 11.2.2.3.6.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 1,0000000 48,01 48,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

1,3300

24,7306

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,2550300 kg 12,7515

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,2312500 m³ 2,7750

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,3630000 kg 7,7429

23,2694

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0003600 t 0,0078

0,0078

MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 11,53 59,54

Quant. => 25,6000000 Preço Total => 1.524,22

 11.2.2.3.6.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 1,0000000 71,65 71,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

2,0800

15,8133

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,6045200 kg 30,2260

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,6111100 m³ 7,3333

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,8558000 kg 18,2544

55,8137

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0008600 t 0,0186

0,0186

MO sem LS => 15,42 LS => 0,00 MO com LS => 15,42

Valor do BDI => 17,21 88,86

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 3.412,22

 11.2.2.3.6.3 PRÉ-LAJE 130.614,88

 11.2.2.3.6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 435,4600000 Preço Total => 61.878,86

 11.2.2.3.6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.974,1200000 Preço Total => 42.165,41

 11.2.2.3.6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - 

fornecimento e instalação

kg 1,0000000 7,96 7,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

44,5889

0,0000

0,0000

25,0000

1,7836

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 1,0000000 kg 6,1501

6,1501

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1377 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

0,0216

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79

Valor do BDI => 1,91 9,87

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

50,0000

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

50,0000

12,0000

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

Valor com BDI =>

Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

6,1501

Custo Total do Material =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Quant. => 1.571,0200000 Preço Total => 15.505,96

 11.2.2.3.6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 10.055,68

 11.2.2.3.6.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 84,27

 11.2.2.3.6.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 924,70

 11.2.2.3.6.4 LAJE 194.119,95

 11.2.2.3.6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 79,8100000 Preço Total => 11.341,00

 11.2.2.3.6.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 12.764,0000000 Preço Total => 135.426,04

 11.2.2.3.6.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

105,9249

6,2845

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Custo Total do Material =>

0,4078

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

5,1151

Valor com BDI =>
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Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 43.034,84

 11.2.2.3.6.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 360,65

 11.2.2.3.6.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 3.957,42

 11.2.2.3.6.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13

 11.2.2.3.6.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20.192,08

 11.2.2.3.6.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 179,65

 11.2.2.3.6.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo
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Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 3.410,40

 11.2.2.3.6.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 947,90

 11.2.2.3.6.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 7,94

 11.2.2.3.6.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 87,16

 11.2.2.3.6.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02

 11.2.2.3.6.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 188,8000000 Preço Total => 26.828,48

 11.2.2.3.6.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

Material

Material

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,4078

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

6,2845

105,9249

60,4151

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 7.267,26

 11.2.2.3.6.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 60,90

 11.2.2.3.6.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 668,28

 11.2.2.3.6.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 359,30

 11.2.2.3.6.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 4.236,80

 11.2.2.3.6.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 47.166,78

 11.2.2.3.6.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 46,4000000 Preço Total => 6.593,44

 11.2.2.3.6.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.480,0000000 Preço Total => 36.922,80

 11.2.2.3.6.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Salário Hora

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional
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REV. PLANAVE:
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Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

202,4887
0,0000
0,0000

33,2000
6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 3.317,66

 11.2.2.3.6.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 27,80

 11.2.2.3.6.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 305,08

 11.2.2.3.6.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 927,70

 11.2.2.3.6.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 5,5500000 Preço Total => 788,65

 11.2.2.3.6.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Custo HorárioA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
6,2845

105,9249
60,4151
0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Quant. => 0,3200000 Preço Total => 126,38

 11.2.2.3.6.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,3200000 Preço Total => 1,05

 11.2.2.3.6.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,3200000 Preço Total => 11,62

 11.2.2.3.7 EIXO 06 A EIXO 07 1.043.249,21

 11.2.2.3.7.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99

 11.2.2.3.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 1.114,1000000 Preço Total => 158.313,61

 11.2.2.3.7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 11.950,0000000 Preço Total => 126.789,50

 11.2.2.3.7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 48,69 48,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008300 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5927

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008300 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7481

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008300 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2256

6,5664

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7048

0,0000

0,0000

18,0200

8,9736

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0176600 kg 0,1110

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0079100 kg 0,0405

Insumo SICRO3 M2472 Bainha metálica - D = 75 mm 1,0400000 m 37,0991

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 4,4200000 kg 1,8935

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,0681400 m 0,0982

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

39,5936

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2472 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010100 t 0,0218

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0044200 t 0,0955

0,1196

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Custo Operacional

21,6000

35,6722

6,2845

5,1151

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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MO sem LS => 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66

Valor do BDI => 11,70 60,39

Quant. => 1.030,0000000 Preço Total => 62.201,70

 11.2.2.3.7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 10.215,5000000 Preço Total => 129.839,00

 11.2.2.3.7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 511,75 511,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9723 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,4781 38,2614 40,4781

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,3546

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

126,9238

0,0000

0,0000

4,9800

25,4867

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0110 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 459,7782

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

465,8476

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,1917000 m² 19,7413

19,7413

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0110 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0310000 t 0,6696

0,6696

MO sem LS => 31,16 LS => 0,00 MO com LS => 31,16

Valor do BDI => 122,97 634,72

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 31.736,00

 11.2.2.3.7.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 59.777,19

 11.2.2.3.7.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 500,96

 11.2.2.3.7.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

459,7782

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

0,8800

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 5.497,03

 11.2.2.3.7.2 TRANSVERSINAS 31.573,66

 11.2.2.3.7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 58,7200000 Preço Total => 8.344,11

 11.2.2.3.7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.394,0000000 Preço Total => 14.790,34

 11.2.2.3.7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 3.183,37

 11.2.2.3.7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 26,67

 11.2.2.3.7.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 292,73

 11.2.2.3.7.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 1,0000000 48,01 48,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

1,3300

24,7306

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,2550300 kg 12,7515

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,2312500 m³ 2,7750

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,3630000 kg 7,7429

23,2694

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0003600 t 0,0078

0,0078

MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 11,53 59,54

Quant. => 25,6000000 Preço Total => 1.524,22

 11.2.2.3.7.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 1,0000000 71,65 71,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

2,0800

15,8133

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,6045200 kg 30,2260

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,6111100 m³ 7,3333

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,8558000 kg 18,2544

55,8137

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0008600 t 0,0186

0,0186

MO sem LS => 15,42 LS => 0,00 MO com LS => 15,42

Valor do BDI => 17,21 88,86

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 3.412,22

 11.2.2.3.7.3 PRÉ-LAJE 130.614,88

 11.2.2.3.7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 435,4600000 Preço Total => 61.878,86

 11.2.2.3.7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.974,1200000 Preço Total => 42.165,41

 11.2.2.3.7.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - 

fornecimento e instalação

kg 1,0000000 7,96 7,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

44,5889

0,0000

0,0000

25,0000

1,7836

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 1,0000000 kg 6,1501

6,1501

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1377 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

0,0216

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79

Valor do BDI => 1,91 9,87

Quant. => 1.571,0200000 Preço Total => 15.505,96

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

50,0000

12,0000

21,3302

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,3302

Custo Total do Material =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

50,0000

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>

12,0000

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,1501

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000



1070/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

 11.2.2.3.7.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 10.055,68

 11.2.2.3.7.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 84,27

 11.2.2.3.7.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 924,70

 11.2.2.3.7.4 LAJE 194.119,95

 11.2.2.3.7.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 79,8100000 Preço Total => 11.341,00

 11.2.2.3.7.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 12.764,0000000 Preço Total => 135.426,04

 11.2.2.3.7.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total do Material =>

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Custo Horário
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Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 43.034,84

 11.2.2.3.7.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 360,65

 11.2.2.3.7.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 3.957,42

 11.2.2.3.7.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13

 11.2.2.3.7.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20.192,08

 11.2.2.3.7.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 179,65

 11.2.2.3.7.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 3.410,40

 11.2.2.3.7.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 947,90

 11.2.2.3.7.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 7,94

 11.2.2.3.7.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 87,16

 11.2.2.3.7.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02

 11.2.2.3.7.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 188,8000000 Preço Total => 26.828,48

 11.2.2.3.7.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Custo Horário de Equipamentos =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

6,2845

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4078

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
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Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 7.267,26

 11.2.2.3.7.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 60,90

 11.2.2.3.7.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 668,28

 11.2.2.3.7.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 359,30

 11.2.2.3.7.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 4.236,80

 11.2.2.3.7.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 47.166,78

 11.2.2.3.7.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 46,4000000 Preço Total => 6.593,44

 11.2.2.3.7.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.480,0000000 Preço Total => 36.922,80

 11.2.2.3.7.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Total do Material =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 3.317,66

 11.2.2.3.7.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 27,80

 11.2.2.3.7.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 305,08

 11.2.2.3.7.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 872,80

 11.2.2.3.7.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 5,5000000 Preço Total => 781,55

 11.2.2.3.7.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,2100000 Preço Total => 82,94

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,8800

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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 11.2.2.3.7.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,2100000 Preço Total => 0,69

 11.2.2.3.7.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,2100000 Preço Total => 7,62

 11.2.2.3.8 EIXO 07 A EIXO 08 1.044.465,94

 11.2.2.3.8.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99

 11.2.2.3.8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 1.114,1000000 Preço Total => 158.313,61

 11.2.2.3.8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 11.950,0000000 Preço Total => 126.789,50

 11.2.2.3.8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 48,69 48,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008300 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5927

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008300 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7481

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008300 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2256

6,5664

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7048

0,0000

0,0000

18,0200

8,9736

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0176600 kg 0,1110

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0079100 kg 0,0405

Insumo SICRO3 M2472 Bainha metálica - D = 75 mm 1,0400000 m 37,0991

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 4,4200000 kg 1,8935

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,0681400 m 0,0982

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

39,5936

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2472 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010100 t 0,0218

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0044200 t 0,0955

0,1196

MO sem LS => 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66

Valor do BDI => 11,70 60,39

Quant. => 1.030,0000000 Preço Total => 62.201,70

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Tipo

A Código Banco Equipamentos Custo Horário

Custo Horário

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

6,2845

5,1151

35,6722

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Total do Material =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

21,6000
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 11.2.2.3.8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 10.215,5000000 Preço Total => 129.839,00

 11.2.2.3.8.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 511,75 511,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9723 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,4781 38,2614 40,4781

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,3546

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

126,9238

0,0000

0,0000

4,9800

25,4867

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0110 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 459,7782

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

465,8476

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,1917000 m² 19,7413

19,7413

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0110 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0310000 t 0,6696

0,6696

MO sem LS => 31,16 LS => 0,00 MO com LS => 31,16

Valor do BDI => 122,97 634,72

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 31.736,00

 11.2.2.3.8.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 59.777,19

 11.2.2.3.8.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 500,96

 11.2.2.3.8.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

21,6000

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

459,7782

4,7971

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora
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337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 5.497,03

 11.2.2.3.8.2 TRANSVERSINAS 31.573,66

 11.2.2.3.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 58,7200000 Preço Total => 8.344,11

 11.2.2.3.8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.394,0000000 Preço Total => 14.790,34

 11.2.2.3.8.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 3.183,37

 11.2.2.3.8.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 26,67

 11.2.2.3.8.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>
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0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 292,73

 11.2.2.3.8.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 1,0000000 48,01 48,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

1,3300

24,7306

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,2550300 kg 12,7515

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,2312500 m³ 2,7750

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,3630000 kg 7,7429

23,2694

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0003600 t 0,0078

0,0078

MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 11,53 59,54

Quant. => 25,6000000 Preço Total => 1.524,22

 11.2.2.3.8.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 1,0000000 71,65 71,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

2,0800

15,8133

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,6045200 kg 30,2260

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,6111100 m³ 7,3333

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,8558000 kg 18,2544

55,8137

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0008600 t 0,0186

0,0186

MO sem LS => 15,42 LS => 0,00 MO com LS => 15,42

Valor do BDI => 17,21 88,86

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 3.412,22

 11.2.2.3.8.3 PRÉ-LAJE 130.614,88

 11.2.2.3.8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 435,4600000 Preço Total => 61.878,86

 11.2.2.3.8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.974,1200000 Preço Total => 42.165,41

 11.2.2.3.8.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - 

fornecimento e instalação

kg 1,0000000 7,96 7,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

44,5889

0,0000

0,0000

25,0000

1,7836

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 1,0000000 kg 6,1501

6,1501

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1377 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

0,0216

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79

Valor do BDI => 1,91 9,87

Quant. => 1.571,0200000 Preço Total => 15.505,96

 11.2.2.3.8.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

50,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

50,0000

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

12,0000

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,1501

Custo Total do Material =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>



1079/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 10.055,68

 11.2.2.3.8.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 84,27

 11.2.2.3.8.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 924,70

 11.2.2.3.8.4 LAJE 195.336,68

 11.2.2.3.8.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 75,1400000 Preço Total => 10.677,39

 11.2.2.3.8.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 13.017,0000000 Preço Total => 138.110,37

 11.2.2.3.8.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Custo HorárioA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,6000

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Custo Horário de Equipamentos =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 107,1100000 Preço Total => 42.304,16

 11.2.2.3.8.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 107,1100000 Preço Total => 354,53

 11.2.2.3.8.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 107,1100000 Preço Total => 3.890,23

 11.2.2.3.8.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13

 11.2.2.3.8.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20.192,08

 11.2.2.3.8.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 179,65

 11.2.2.3.8.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Custo Horário

Salário Hora

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

0,4078

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 3.410,40

 11.2.2.3.8.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 947,90

 11.2.2.3.8.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 7,94

 11.2.2.3.8.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 87,16

 11.2.2.3.8.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02

 11.2.2.3.8.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 188,8000000 Preço Total => 26.828,48

 11.2.2.3.8.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

105,9249

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Tipo

21,6000

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

7,9700

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora
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Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 7.267,26

 11.2.2.3.8.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 60,90

 11.2.2.3.8.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 668,28

 11.2.2.3.8.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 359,30

 11.2.2.3.8.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 4.236,80

 11.2.2.3.8.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I 47.166,78

 11.2.2.3.8.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 46,4000000 Preço Total => 6.593,44

 11.2.2.3.8.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.480,0000000 Preço Total => 36.922,80

 11.2.2.3.8.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Valor com BDI =>

21,6000

21,6000

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço Unitário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Horário
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Nº PLANAVE:

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 3.317,66

 11.2.2.3.8.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 27,80

 11.2.2.3.8.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 305,08

 11.2.2.3.8.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 872,80

 11.2.2.3.8.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 5,5000000 Preço Total => 781,55

 11.2.2.3.8.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,2100000 Preço Total => 82,94

 11.2.2.3.8.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,2100000 Preço Total => 0,69

 11.2.2.3.8.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,2100000 Preço Total => 7,62

 11.2.2.3.9 EIXO 11 A EIXO 12 995.055,93

 11.2.2.3.9.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99

 11.2.2.3.9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 1.114,1000000 Preço Total => 158.313,61

 11.2.2.3.9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 11.950,0000000 Preço Total => 126.789,50

 11.2.2.3.9.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 48,69 48,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008300 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5927

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008300 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7481

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008300 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2256

6,5664

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7048

0,0000

0,0000

18,0200

8,9736

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0176600 kg 0,1110

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0079100 kg 0,0405

Insumo SICRO3 M2472 Bainha metálica - D = 75 mm 1,0400000 m 37,0991

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 4,4200000 kg 1,8935

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,0681400 m 0,0982

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

39,5936

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2472 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010100 t 0,0218

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0044200 t 0,0955

0,1196

MO sem LS => 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66

Valor do BDI => 11,70 60,39

Quant. => 1.030,0000000 Preço Total => 62.201,70

 11.2.2.3.9.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Tipo

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

5,1151

0,0919

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

21,6000

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

35,6722

0,4284

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 10.215,5000000 Preço Total => 129.839,00

 11.2.2.3.9.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 511,75 511,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9723 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,4781 38,2614 40,4781

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,3546

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

126,9238

0,0000

0,0000

4,9800

25,4867

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0110 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 459,7782

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

465,8476

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,1917000 m² 19,7413

19,7413

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0110 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0310000 t 0,6696

0,6696

MO sem LS => 31,16 LS => 0,00 MO com LS => 31,16

Valor do BDI => 122,97 634,72

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 31.736,00

 11.2.2.3.9.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 59.777,19

 11.2.2.3.9.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 500,96

 11.2.2.3.9.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

9,8200

Preço Unitário

21,6000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Custo Total das Atividades =>

21,6000

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

459,7782

4,7971

1,8354

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Preço Unitário

A Código Banco

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

0,8800

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 5.497,03

 11.2.2.3.9.2 TRANSVERSINAS 31.573,66

 11.2.2.3.9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 58,7200000 Preço Total => 8.344,11

 11.2.2.3.9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.394,0000000 Preço Total => 14.790,34

 11.2.2.3.9.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 3.183,37

 11.2.2.3.9.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 26,67

 11.2.2.3.9.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

6,2845
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Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 292,73

 11.2.2.3.9.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 1,0000000 48,01 48,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

1,3300

24,7306

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,2550300 kg 12,7515

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,2312500 m³ 2,7750

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,3630000 kg 7,7429

23,2694

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0003600 t 0,0078

0,0078

MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 11,53 59,54

Quant. => 25,6000000 Preço Total => 1.524,22

 11.2.2.3.9.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 1,0000000 71,65 71,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

2,0800

15,8133

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,6045200 kg 30,2260

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,6111100 m³ 7,3333

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,8558000 kg 18,2544

55,8137

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0008600 t 0,0186

0,0186

MO sem LS => 15,42 LS => 0,00 MO com LS => 15,42

Valor do BDI => 17,21 88,86

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 3.412,22

 11.2.2.3.9.3 PRÉ-LAJE 130.614,88

 11.2.2.3.9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 435,4600000 Preço Total => 61.878,86

 11.2.2.3.9.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.974,1200000 Preço Total => 42.165,41

 11.2.2.3.9.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - 

fornecimento e instalação

kg 1,0000000 7,96 7,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

44,5889

0,0000

0,0000

25,0000

1,7836

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 1,0000000 kg 6,1501

6,1501

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1377 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

0,0216

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79

Valor do BDI => 1,91 9,87

Quant. => 1.571,0200000 Preço Total => 15.505,96

 11.2.2.3.9.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Tipo

Salário Hora

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

50,0000

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,1501

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

50,0000

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 10.055,68

 11.2.2.3.9.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 84,27

 11.2.2.3.9.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 924,70

 11.2.2.3.9.4 LAJE 142.636,81

 11.2.2.3.9.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 75,1400000 Preço Total => 10.677,39

 11.2.2.3.9.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 8.050,0000000 Preço Total => 85.410,50

 11.2.2.3.9.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

5,1151
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0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 107,1100000 Preço Total => 42.304,16

 11.2.2.3.9.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 107,1100000 Preço Total => 354,53

 11.2.2.3.9.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 107,1100000 Preço Total => 3.890,23

 11.2.2.3.9.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13

 11.2.2.3.9.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20.192,08

 11.2.2.3.9.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 179,65

 11.2.2.3.9.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 3.410,40

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Utilização Custo Operacional

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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 11.2.2.3.9.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 947,90

 11.2.2.3.9.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 7,94

 11.2.2.3.9.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 87,16

 11.2.2.3.9.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02

 11.2.2.3.9.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 188,8000000 Preço Total => 26.828,48

 11.2.2.3.9.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo

Custo Horário

Custo Total do Material =>

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

0,8800

0,8800

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

9,8200

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo HorárioCusto Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>
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6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 7.267,26

 11.2.2.3.9.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 60,90

 11.2.2.3.9.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 668,28

 11.2.2.3.9.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 359,30

 11.2.2.3.9.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 4.236,80

 11.2.2.3.9.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 50.456,64

 11.2.2.3.9.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 46,4000000 Preço Total => 6.593,44

 11.2.2.3.9.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.480,0000000 Preço Total => 36.922,80

 11.2.2.3.9.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Tipo

Material

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo OperacionalA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Custo OperacionalA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 3.317,66

 11.2.2.3.9.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 3.317,66

 11.2.2.3.9.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 305,08

 11.2.2.3.9.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 872,80

 11.2.2.3.9.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 5,5000000 Preço Total => 781,55

 11.2.2.3.9.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

Preço Unitário

21,6000

0,8800

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

105,9249

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

6,2845

Custo do FIC =>

Preço Unitário

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

Valor com BDI =>

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

6,2845

105,9249

60,4151
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,2100000 Preço Total => 82,94

 11.2.2.3.9.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,2100000 Preço Total => 0,69

 11.2.2.3.9.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,2100000 Preço Total => 7,62

 11.2.2.3.10 EIXO 12 A EIXO 13 1.043.256,73

 11.2.2.3.10.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99

 11.2.2.3.10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 1.114,1000000 Preço Total => 158.313,61

 11.2.2.3.10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 11.950,0000000 Preço Total => 126.789,50

 11.2.2.3.10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 48,69 48,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008300 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5927

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008300 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7481

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008300 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2256

6,5664

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7048

0,0000

0,0000

18,0200

8,9736

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0176600 kg 0,1110

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0079100 kg 0,0405

Insumo SICRO3 M2472 Bainha metálica - D = 75 mm 1,0400000 m 37,0991

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 4,4200000 kg 1,8935

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,0681400 m 0,0982

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

39,5936

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,8800

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

7,9700

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

1,0794

Custo Total do Material =>

2,7671

0,0919

Preço Unitário

Preço Unitário

Preço Unitário

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

35,6722

0,4284

Custo Operacional
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Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2472 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010100 t 0,0218

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0044200 t 0,0955

0,1196

MO sem LS => 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66

Valor do BDI => 11,70 60,39

Quant. => 1.030,0000000 Preço Total => 62.201,70

 11.2.2.3.10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 10.215,5000000 Preço Total => 129.839,00

 11.2.2.3.10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 511,75 511,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9723 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,4781 38,2614 40,4781

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,3546

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

126,9238

0,0000

0,0000

4,9800

25,4867

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0110 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 459,7782

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

465,8476

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,1917000 m² 19,7413

19,7413

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0110 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0310000 t 0,6696

0,6696

MO sem LS => 31,16 LS => 0,00 MO com LS => 31,16

Valor do BDI => 122,97 634,72

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 31.736,00

 11.2.2.3.10.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 59.777,19

 11.2.2.3.10.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 500,96

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

459,7782

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

6,2845

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4078

Preço Unitário

21,6000

0,8800

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

13,0400

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Unitário de Execução =>

0,8800

9,8200

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>
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 11.2.2.3.10.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 5.497,03

 11.2.2.3.10.2 TRANSVERSINAS 31.573,66

 11.2.2.3.10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 58,7200000 Preço Total => 8.344,11

 11.2.2.3.10.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.394,0000000 Preço Total => 14.790,34

 11.2.2.3.10.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 3.183,37

 11.2.2.3.10.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 26,67

 11.2.2.3.10.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 292,73

 11.2.2.3.10.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 1,0000000 48,01 48,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

1,3300

24,7306

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,2550300 kg 12,7515

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,2312500 m³ 2,7750

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,3630000 kg 7,7429

23,2694

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0003600 t 0,0078

0,0078

MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 11,53 59,54

Quant. => 25,6000000 Preço Total => 1.524,22

 11.2.2.3.10.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 1,0000000 71,65 71,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

2,0800

15,8133

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,6045200 kg 30,2260

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,6111100 m³ 7,3333

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,8558000 kg 18,2544

55,8137

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0008600 t 0,0186

0,0186

MO sem LS => 15,42 LS => 0,00 MO com LS => 15,42

Valor do BDI => 17,21 88,86

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 3.412,22

 11.2.2.3.10.3 PRÉ-LAJE 130.614,88

 11.2.2.3.10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 435,4600000 Preço Total => 61.878,86

 11.2.2.3.10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.974,1200000 Preço Total => 42.165,41

 11.2.2.3.10.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - 

fornecimento e instalação

kg 1,0000000 7,96 7,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

44,5889

0,0000

0,0000

25,0000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

50,0000

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

50,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário



1097/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 1,0000000 kg 6,1501

6,1501

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1377 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

0,0216

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79

Valor do BDI => 1,91 9,87

Quant. => 1.571,0200000 Preço Total => 15.505,96

 11.2.2.3.10.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 10.055,68

 11.2.2.3.10.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 84,27

 11.2.2.3.10.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 924,70

 11.2.2.3.10.4 LAJE 194.119,95

 11.2.2.3.10.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 79,8100000 Preço Total => 11.341,00

 11.2.2.3.10.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,1501

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000
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0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 12.764,0000000 Preço Total => 135.426,04

 11.2.2.3.10.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 43.034,84

 11.2.2.3.10.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 360,65

 11.2.2.3.10.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 3.957,42

 11.2.2.3.10.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13

 11.2.2.3.10.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20.192,08

 11.2.2.3.10.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 179,65

 11.2.2.3.10.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo HorárioCusto Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 3.410,40

 11.2.2.3.10.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 947,90

 11.2.2.3.10.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 7,94

 11.2.2.3.10.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 87,16

 11.2.2.3.10.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02

 11.2.2.3.10.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 188,8000000 Preço Total => 26.828,48

 11.2.2.3.10.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

202,4887
0,0000

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Utilização

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

9,8200

Tipo

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

0,0000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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0,0000
33,2000
6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 7.267,26

 11.2.2.3.10.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 60,90

 11.2.2.3.10.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 668,28

 11.2.2.3.10.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 359,30

 11.2.2.3.10.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 4.236,80

 11.2.2.3.10.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 47.109,94

 11.2.2.3.10.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 46,0000000 Preço Total => 6.536,60

 11.2.2.3.10.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Operacional

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,8800

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

60,4151
0,4078

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

Preço Unitário
6,2845

105,9249

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

9,8200

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Utilização

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

5,1151

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000
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Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.480,0000000 Preço Total => 36.922,80

 11.2.2.3.10.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 3.317,66

 11.2.2.3.10.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 27,80

 11.2.2.3.10.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 305,08

 11.2.2.3.10.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 937,16

 11.2.2.3.10.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 5,8000000 Preço Total => 824,18

 11.2.2.3.10.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

105,9249

60,4151

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Custo Total do Material =>

6,2845

0,4078

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
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Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,2600000 Preço Total => 102,68

 11.2.2.3.10.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,2600000 Preço Total => 0,86

 11.2.2.3.10.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,2600000 Preço Total => 9,44

 11.2.2.3.11 EIXO 13 A EIXO 14 1.050.397,21

 11.2.2.3.11.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99

 11.2.2.3.11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 1.114,1000000 Preço Total => 158.313,61

 11.2.2.3.11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 11.950,0000000 Preço Total => 126.789,50

 11.2.2.3.11.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 48,69 48,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008300 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5927

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008300 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7481

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008300 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2256

6,5664

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7048

0,0000

0,0000

18,0200

8,9736

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0176600 kg 0,1110

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0079100 kg 0,0405

Insumo SICRO3 M2472 Bainha metálica - D = 75 mm 1,0400000 m 37,0991

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 4,4200000 kg 1,8935

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,0681400 m 0,0982

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

39,5936

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

21,6000

0,0919

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

5,1151

35,6722

0,4284

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Operacional

Tipo
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Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2472 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010100 t 0,0218

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0044200 t 0,0955

0,1196

MO sem LS => 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66

Valor do BDI => 11,70 60,39

Quant. => 1.030,0000000 Preço Total => 62.201,70

 11.2.2.3.11.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 10.215,5000000 Preço Total => 129.839,00

 11.2.2.3.11.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 511,75 511,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9723 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,4781 38,2614 40,4781

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,3546

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

126,9238

0,0000

0,0000

4,9800

25,4867

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0110 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 459,7782

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

465,8476

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,1917000 m² 19,7413

19,7413

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0110 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0310000 t 0,6696

0,6696

MO sem LS => 31,16 LS => 0,00 MO com LS => 31,16

Valor do BDI => 122,97 634,72

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 31.736,00

 11.2.2.3.11.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 59.777,19

 11.2.2.3.11.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 500,96

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

13,0400

9,4379

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

459,7782

Preço Unitário

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

102,9800

Custo Total das Atividades =>

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

4,7971

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>
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 11.2.2.3.11.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 5.497,03

 11.2.2.3.11.2 TRANSVERSINAS 31.573,66

 11.2.2.3.11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 58,7200000 Preço Total => 8.344,11

 11.2.2.3.11.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.394,0000000 Preço Total => 14.790,34

 11.2.2.3.11.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 3.183,37

 11.2.2.3.11.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 26,67

 11.2.2.3.11.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Quantidade

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 292,73

 11.2.2.3.11.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 1,0000000 48,01 48,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

1,3300

24,7306

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,2550300 kg 12,7515

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,2312500 m³ 2,7750

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,3630000 kg 7,7429

23,2694

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0003600 t 0,0078

0,0078

MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 11,53 59,54

Quant. => 25,6000000 Preço Total => 1.524,22

 11.2.2.3.11.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 1,0000000 71,65 71,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

2,0800

15,8133

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,6045200 kg 30,2260

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,6111100 m³ 7,3333

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,8558000 kg 18,2544

55,8137

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0008600 t 0,0186

0,0186

MO sem LS => 15,42 LS => 0,00 MO com LS => 15,42

Valor do BDI => 17,21 88,86

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 3.412,22

 11.2.2.3.11.3 PRÉ-LAJE 130.614,88

 11.2.2.3.11.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 435,4600000 Preço Total => 61.878,86

 11.2.2.3.11.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.974,1200000 Preço Total => 42.165,41

 11.2.2.3.11.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - 

fornecimento e instalação

kg 1,0000000 7,96 7,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

44,5889

0,0000

0,0000

25,0000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

50,0000

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Preço Unitário

50,0000

12,0000

21,3302

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 1,0000000 kg 6,1501

6,1501

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1377 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

0,0216

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79

Valor do BDI => 1,91 9,87

Quant. => 1.571,0200000 Preço Total => 15.505,96

 11.2.2.3.11.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 10.055,68

 11.2.2.3.11.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 84,27

 11.2.2.3.11.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 924,70

 11.2.2.3.11.4 LAJE 201.143,58

 11.2.2.3.11.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 82,8700000 Preço Total => 11.775,82

 11.2.2.3.11.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

6,1501

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 13.385,0000000 Preço Total => 142.014,85

 11.2.2.3.11.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 43.034,84

 11.2.2.3.11.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 360,65

 11.2.2.3.11.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 3.957,42

 11.2.2.3.11.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13

 11.2.2.3.11.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20.192,08

 11.2.2.3.11.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 179,65

 11.2.2.3.11.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 3.410,40

 11.2.2.3.11.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 947,90

 11.2.2.3.11.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 7,94

 11.2.2.3.11.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 87,16

 11.2.2.3.11.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02

 11.2.2.3.11.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 188,8000000 Preço Total => 26.828,48

 11.2.2.3.11.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,4078

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Material

Material

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Operacional
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0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 7.267,26

 11.2.2.3.11.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 60,90

 11.2.2.3.11.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 668,28

 11.2.2.3.11.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 359,30

 11.2.2.3.11.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 4.236,80

 11.2.2.3.11.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I 47.166,78

 11.2.2.3.11.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 46,4000000 Preço Total => 6.593,44

 11.2.2.3.11.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

60,4151

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

5,1151

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário
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Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.480,0000000 Preço Total => 36.922,80

 11.2.2.3.11.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 3.317,66

 11.2.2.3.11.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 27,80

 11.2.2.3.11.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 305,08

 11.2.2.3.11.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 997,17

 11.2.2.3.11.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 6,1000000 Preço Total => 866,81

 11.2.2.3.11.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Material

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

7,9700

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,3000000 Preço Total => 118,48

 11.2.2.3.11.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,3000000 Preço Total => 0,99

 11.2.2.3.11.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,3000000 Preço Total => 10,89

 11.2.2.3.12 EIXO 14 A EIXO 15 1.050.694,29

 11.2.2.3.12.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99

 11.2.2.3.12.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 1.114,1000000 Preço Total => 158.313,61

 11.2.2.3.12.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 11.950,0000000 Preço Total => 126.789,50

 11.2.2.3.12.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 48,69 48,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008300 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5927

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008300 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7481

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008300 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2256

6,5664

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7048

0,0000

0,0000

18,0200

8,9736

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0176600 kg 0,1110

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0079100 kg 0,0405

Insumo SICRO3 M2472 Bainha metálica - D = 75 mm 1,0400000 m 37,0991

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 4,4200000 kg 1,8935

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,0681400 m 0,0982

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

39,5936

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

35,6722

0,4284

Preço Unitário

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

0,0919
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Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2472 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010100 t 0,0218

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0044200 t 0,0955

0,1196

MO sem LS => 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66

Valor do BDI => 11,70 60,39

Quant. => 1.030,0000000 Preço Total => 62.201,70

 11.2.2.3.12.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 10.215,5000000 Preço Total => 129.839,00

 11.2.2.3.12.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 511,75 511,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9723 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,4781 38,2614 40,4781

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,3546

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

126,9238

0,0000

0,0000

4,9800

25,4867

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0110 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 459,7782

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

465,8476

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,1917000 m² 19,7413

19,7413

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0110 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0310000 t 0,6696

0,6696

MO sem LS => 31,16 LS => 0,00 MO com LS => 31,16

Valor do BDI => 122,97 634,72

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 31.736,00

 11.2.2.3.12.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 59.777,19

 11.2.2.3.12.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 500,96

Valor com BDI =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

13,0400

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

102,9800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

21,6000

Preço Unitário

459,7782

4,7971

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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 11.2.2.3.12.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 5.497,03

 11.2.2.3.12.2 TRANSVERSINAS 31.573,66

 11.2.2.3.12.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 58,7200000 Preço Total => 8.344,11

 11.2.2.3.12.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.394,0000000 Preço Total => 14.790,34

 11.2.2.3.12.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081
MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56
Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 3.183,37

 11.2.2.3.12.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 26,67

 11.2.2.3.12.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

7,9700

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 292,73

 11.2.2.3.12.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 1,0000000 48,01 48,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

1,3300

24,7306

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,2550300 kg 12,7515

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,2312500 m³ 2,7750

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,3630000 kg 7,7429

23,2694

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0003600 t 0,0078

0,0078

MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11

Valor do BDI => 11,53 59,54

Quant. => 25,6000000 Preço Total => 1.524,22

 11.2.2.3.12.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 1,0000000 71,65 71,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

2,0800

15,8133

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,6045200 kg 30,2260

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,6111100 m³ 7,3333

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,8558000 kg 18,2544

55,8137

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0008600 t 0,0186

0,0186

MO sem LS => 15,42 LS => 0,00 MO com LS => 15,42

Valor do BDI => 17,21 88,86

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 3.412,22

 11.2.2.3.12.3 PRÉ-LAJE 130.614,88

 11.2.2.3.12.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 435,4600000 Preço Total => 61.878,86

 11.2.2.3.12.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.974,1200000 Preço Total => 42.165,41

 11.2.2.3.12.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - 

fornecimento e instalação

kg 1,0000000 7,96 7,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

44,5889

0,0000

0,0000

25,0000

1,7836

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 1,0000000 kg 6,1501

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

50,0000

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

50,0000

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Salário Hora

Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

6,1501

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1377 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

0,0216

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79

Valor do BDI => 1,91 9,87

Quant. => 1.571,0200000 Preço Total => 15.505,96

 11.2.2.3.12.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 10.055,68

 11.2.2.3.12.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 84,27

 11.2.2.3.12.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 924,70

 11.2.2.3.12.4 LAJE 201.440,66

 11.2.2.3.12.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 82,8700000 Preço Total => 11.775,82

 11.2.2.3.12.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quantidade Utilização Custo OperacionalEquipamentos

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Salário Hora

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Custo Horário

Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

4,0390

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Quant. => 13.413,0000000 Preço Total => 142.311,93

 11.2.2.3.12.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 43.034,84

 11.2.2.3.12.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 360,65

 11.2.2.3.12.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 108,9600000 Preço Total => 3.957,42

 11.2.2.3.12.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13

 11.2.2.3.12.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20.192,08

 11.2.2.3.12.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 179,65

 11.2.2.3.12.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Preço Unitário

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 3.410,40

 11.2.2.3.12.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 947,90

 11.2.2.3.12.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 7,94

 11.2.2.3.12.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 87,16

 11.2.2.3.12.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02

 11.2.2.3.12.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 188,8000000 Preço Total => 26.828,48

 11.2.2.3.12.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

0,8800

6,2845

105,9249

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 7.267,26

 11.2.2.3.12.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 60,90

 11.2.2.3.12.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 668,28

 11.2.2.3.12.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 359,30

 11.2.2.3.12.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 4.236,80

 11.2.2.3.12.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I 47.166,78

 11.2.2.3.12.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 46,4000000 Preço Total => 6.593,44

 11.2.2.3.12.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

9,8200

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Material

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Material

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000
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0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.480,0000000 Preço Total => 36.922,80

 11.2.2.3.12.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 3.317,66

 11.2.2.3.12.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 27,80

 11.2.2.3.12.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 305,08

 11.2.2.3.12.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 997,17

 11.2.2.3.12.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 6,1000000 Preço Total => 866,81

 11.2.2.3.12.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

0,8800

0,8800

9,8200

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Material

Material

Material

Material

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,3000000 Preço Total => 118,48

 11.2.2.3.12.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,3000000 Preço Total => 0,99

 11.2.2.3.12.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,3000000 Preço Total => 10,89

 11.2.2.3.13 EIXO 15 A EIXO 16 1.048.310,99

 11.2.2.3.13.1 VIGAS PROTENDIDAS 574.654,99

 11.2.2.3.13.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 1.114,1000000 Preço Total => 158.313,61

 11.2.2.3.13.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 11.950,0000000 Preço Total => 126.789,50

 11.2.2.3.13.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507839 SICRO3 Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semirrígida, 

redonda, com montagem e injeção de nata de

m 1,0000000 48,69 48,69

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9026 SICRO3 Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 0,2008300 1,00 0,00 2,9514 1,6161 0,5927

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,2008300 1,00 0,00 8,7043 1,3899 1,7481

Insumo E9024 SICRO3 Misturador de nata cimento - 1,5 kW 0,2008300 1,00 0,00 21,0407 20,6993 4,2256

6,5664

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 2,0000000 23,9196 47,8392

Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 17,8832 107,2992

155,1384

0,0000

161,7048

0,0000

0,0000

18,0200

8,9736

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 0,0793600 kg 0,3205

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 0,0176600 kg 0,1110

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0079100 kg 0,0405

Insumo SICRO3 M2472 Bainha metálica - D = 75 mm 1,0400000 m 37,0991

Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 4,4200000 kg 1,8935

Insumo SICRO3 M0052 Fita de PVC de 50 mm x 50m 1,0681400 m 0,0982

Insumo SICRO3 M2422 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 1/2" 0,0062500 m 0,0173

Insumo SICRO3 M3353 Purgador plástico 0,0125000 un 0,0135

39,5936

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0017

Custo Total dos Tempos Fixos =>

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

0,8800

0,8800

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

6,2845

5,1151

35,6722

0,4284

0,0919

2,7671

1,0794

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000
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Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000100 t 0,0002

Tempo Fixo SICRO3 M2472 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010100 t 0,0218

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0044200 t 0,0955

0,1196

MO sem LS => 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66

Valor do BDI => 11,70 60,39

Quant. => 1.030,0000000 Preço Total => 62.201,70

 11.2.2.3.13.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507957 SICRO3 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 10,25 10,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,7762900 1,00 0,00 2,5621 0,1122 1,9889

Insumo E9717 SICRO3 Máquina policorte - 2,2 kW 0,7762900 1,00 0,00 0,1056 0,0691 0,0820

2,0709

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 13,0000000 17,8832 232,4816

256,4012

0,0000

258,4721

0,0000

0,0000

1.020,6100

0,2533

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0428 Cordoalha CP 190 RB - D = 15,2 mm 1,0500000 kg 9,9098

Insumo SICRO3 M0076 Disco de corte para policorte - D = 30 cm 0,0004700 un 0,0061

9,9159

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816138 Gaiola metálica em cantoneira para contenção de cordoalha 0,0018800 kg 0,0705

0,0705

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0428 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 

capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m

5915015 0,0010500 t 0,0137

0,0137

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,46 12,71

Quant. => 10.215,5000000 Preço Total => 129.839,00

 11.2.2.3.13.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4507738 SICRO3 Ancoragem ativa  para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, 

cunhas tripartidas, trombeta e protensão

un 1,0000000 511,75 511,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9723 SICRO3 Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN 1,0000000 1,00 0,00 40,4781 38,2614 40,4781

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 8,7043 1,3899 8,7043

Insumo E9719 SICRO3 Talha manual com capacidade de 3 t 1,0000000 1,00 0,00 0,1722 0,1101 0,1722

49,3546

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 17,8832 53,6496

77,5692

0,0000

126,9238

0,0000

0,0000

4,9800

25,4867

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0110 Ancoragem ativa em ferro fundido nodular para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm 1,0000000 un 459,7782

Insumo SICRO3 M2462 Mangueira cristal trançado ar/água com capacidade de 250 lb - D = 20 mm 0,5000000 m 2,3986

Insumo SICRO3 M2420 Parafuso cabeça abaulada M8 com porca e arruela 2,0000000 un 3,6708

465,8476

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 3816137 Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação 0,1917000 m² 19,7413

19,7413

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0110 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0310000 t 0,6696

0,6696

MO sem LS => 31,16 LS => 0,00 MO com LS => 31,16

Valor do BDI => 122,97 634,72

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 31.736,00

 11.2.2.3.13.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 59.777,19

 11.2.2.3.13.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 500,96

 11.2.2.3.13.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

102,9800

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

459,7782

4,7971

1,8354

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

21,6000

21,6000

21,6000

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,4379

12,9493

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

37,5100

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

13,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional
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Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 151,3500000 Preço Total => 5.497,03

 11.2.2.3.13.2 TRANSVERSINAS 31.573,66

 11.2.2.3.13.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 58,7200000 Preço Total => 8.344,11

 11.2.2.3.13.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.394,0000000 Preço Total => 14.790,34

 11.2.2.3.13.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 3.183,37

 11.2.2.3.13.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 26,67

 11.2.2.3.13.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Custo Horário
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,0600000 Preço Total => 292,73

 11.2.2.3.13.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1416255 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm m 1,0000000 48,01 48,01

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652

0,0000

32,8917

0,0000

0,0000

1,3300

24,7306

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,2550300 kg 12,7515

Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,2312500 m³ 2,7750

Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,3630000 kg 7,7429

23,2694

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0003600 t 0,0078

0,0078
MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11
Valor do BDI => 11,53 59,54

Quant. => 25,6000000 Preço Total => 1.524,22

 11.2.2.3.13.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1416257 SICRO3 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm m 1,0000000 71,65 71,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9662 SICRO3 Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8265 0,4251 0,8265

0,8265
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 32,0652 32,0652

32,0652
0,0000

32,8917
0,0000
0,0000
2,0800

15,8133
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1796 Acetileno 0,6045200 kg 30,2260
Insumo SICRO3 M1795 Oxigênio 0,6111100 m³ 7,3333
Insumo SICRO3 M1398 Vareta para solda oxi-gás AWS A 5.2 R45 0,8558000 kg 18,2544

55,8137
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1398 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0008600 t 0,0186

0,0186

MO sem LS => 15,42 LS => 0,00 MO com LS => 15,42

Valor do BDI => 17,21 88,86

Quant. => 38,4000000 Preço Total => 3.412,22

 11.2.2.3.13.3 PRÉ-LAJE 130.614,88

 11.2.2.3.13.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 435,4600000 Preço Total => 61.878,86

 11.2.2.3.13.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.974,1200000 Preço Total => 42.165,41

 11.2.2.3.13.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407743 SICRO3 Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - 

fornecimento e instalação

kg 1,0000000 7,96 7,96

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,6693 20,6693

Insumo P9805 SICRO3 Armador 1,0000000 23,9196 23,9196

44,5889

0,0000

44,5889

0,0000

0,0000

25,0000

1,7836

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1377 Treliça nervurada com 3 barras longitudinais e 2 diagonais sinusoidais 1,0000000 kg 6,1501

6,1501

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

7,9700

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Preço Unitário

50,0000

12,0000

21,3302

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
50,0000
12,0000
21,3302

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

6,1501

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>
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Tempo Fixo SICRO3 M1377 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

0,0216

MO sem LS => 1,79 LS => 0,00 MO com LS => 1,79

Valor do BDI => 1,91 9,87

Quant. => 1.571,0200000 Preço Total => 15.505,96

 11.2.2.3.13.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 10.055,68

 11.2.2.3.13.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 84,27

 11.2.2.3.13.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 25,4600000 Preço Total => 924,70

 11.2.2.3.13.4 LAJE 199.057,36

 11.2.2.3.13.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 76,5400000 Preço Total => 10.876,33

 11.2.2.3.13.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 13.335,0000000 Preço Total => 141.484,35

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

21,6000

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

Salário Hora

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>
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 11.2.2.3.13.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 107,4500000 Preço Total => 42.438,45

 11.2.2.3.13.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 107,4500000 Preço Total => 355,65

 11.2.2.3.13.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 107,4500000 Preço Total => 3.902,58

 11.2.2.3.13.5 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 24.825,13

 11.2.2.3.13.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20.192,08

 11.2.2.3.13.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 179,65

 11.2.2.3.13.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

0,0000

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material
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Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 3.410,40

 11.2.2.3.13.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 947,90

 11.2.2.3.13.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 7,94

 11.2.2.3.13.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 2,4000000 Preço Total => 87,16

 11.2.2.3.13.6 BARREIRA NEW JERSEY 39.421,02

 11.2.2.3.13.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 188,8000000 Preço Total => 26.828,48

 11.2.2.3.13.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Tipo

Custo Operacional

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845
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Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 7.267,26

 11.2.2.3.13.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 60,90

 11.2.2.3.13.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 18,4000000 Preço Total => 668,28

 11.2.2.3.13.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 359,30

 11.2.2.3.13.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 4.236,80

 11.2.2.3.13.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I 47.166,78

 11.2.2.3.13.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 46,4000000 Preço Total => 6.593,44

 11.2.2.3.13.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

4,0390

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

Custo Horário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

9,8200

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.480,0000000 Preço Total => 36.922,80

 11.2.2.3.13.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 3.317,66

 11.2.2.3.13.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 27,80

 11.2.2.3.13.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 8,4000000 Preço Total => 305,08

 11.2.2.3.13.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO 997,17

 11.2.2.3.13.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 6,1000000 Preço Total => 866,81

 11.2.2.3.13.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

6,2845

105,9249

60,4151

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Preço Unitário

7,9700

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>
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Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 0,3000000 Preço Total => 118,48

 11.2.2.3.13.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 0,3000000 Preço Total => 0,99

 11.2.2.3.13.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 0,3000000 Preço Total => 10,89

 11.2.3 TRECHO COM ESTRUTURAS DE TRANSIÇÃO 4.799.253,26

 11.2.3.1 TRANSIÇÃO 3 968.031,95

 11.2.3.1.1 ESTACAS 35.483,24

 11.2.3.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000071 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 1,0000000 577,63 577,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW 1,0000000 0,70 0,30 174,7873 86,1828 148,2060

148,2060

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

183,9724

0,0000

0,0000

1,0000

183,9724

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 64,2000000 kg 387,6332

387,6332

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306017 Emenda de estacas por soldagem 0,2035000 m 6,0256

6,0256

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80

Valor do BDI => 138,80 716,43

Quant. => 49,2200000 Preço Total => 35.262,68

 11.2.3.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 310. 

AF_11/2016

UN 1,0000000 7,41 7,41

Composição Auxiliar  92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0800000 18,31 1,46

Composição Auxiliar  92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0650000 0,23 0,01

Composição Auxiliar  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 23,95 3,47

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 17,09 2,47

MO sem LS => 5,06 LS => 0,00 MO com LS => 5,06

Valor do BDI => 1,78 9,19

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 220,56

 11.2.3.1.2 BLOCOS 31.393,51

 11.2.3.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 64,3200000 Preço Total => 9.139,87

 11.2.3.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

Tipo

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

7,9700

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total das Atividades =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

29,6100

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

5,1151
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MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.326,0000000 Preço Total => 14.068,86

 11.2.3.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 17,8600000 Preço Total => 7.053,98

 11.2.3.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 17,8600000 Preço Total => 59,11

 11.2.3.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 17,8600000 Preço Total => 648,67

 11.2.3.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 327,95 327,95

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8300000 1,26 1,04

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7800000 0,24 0,18

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6000000 18,05 28,88

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5300000 17,09 43,23

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 66,16 50,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9800000 0,52 167,94

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5870000 62,50 36,68

MO sem LS => 62,45 LS => 0,00 MO com LS => 62,45

Valor do BDI => 78,80 406,75

Quant. => 1,0400000 Preço Total => 423,02

 11.2.3.1.3 CINTAS 102.617,55

 11.2.3.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 230,8500000 Preço Total => 32.803,78

 11.2.3.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço Unitário

7,9700

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.261,0000000 Preço Total => 55.819,21

 11.2.3.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 29,1600000 Preço Total => 11.517,03

 11.2.3.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 29,1600000 Preço Total => 96,51

 11.2.3.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 29,1600000 Preço Total => 1.059,09

 11.2.3.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 327,95 327,95

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8300000 1,26 1,04

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7800000 0,24 0,18

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6000000 18,05 28,88

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5300000 17,09 43,23

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 66,16 50,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9800000 0,52 167,94

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5870000 62,50 36,68

MO sem LS => 62,45 LS => 0,00 MO com LS => 62,45

Valor do BDI => 78,80 406,75

Quant. => 3,2500000 Preço Total => 1.321,93

 11.2.3.1.4 PILARES 27.001,32

 11.2.3.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Material

Material

Material

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

4,0390

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

Preço Unitário

21,6000

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 29,8000000 Preço Total => 4.234,58

 11.2.3.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.993,0000000 Preço Total => 21.145,73

 11.2.3.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 3,7300000 Preço Total => 1.473,20

 11.2.3.1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 3,7300000 Preço Total => 12,34

 11.2.3.1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 3,7300000 Preço Total => 135,47

 11.2.3.1.5 CORTINA 38.671,28

 11.2.3.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 47,8300000 Preço Total => 6.796,64

 11.2.3.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

21,6000

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>



1133/1311           .

FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.620,0000000 Preço Total => 27.798,20

 11.2.3.1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 9,3800000 Preço Total => 3.704,72

 11.2.3.1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 9,3800000 Preço Total => 31,04

 11.2.3.1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 9,3800000 Preço Total => 340,68

 11.2.3.1.6 TRANSVERSINAS 61.767,21

 11.2.3.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 68,4000000 Preço Total => 9.719,64

 11.2.3.1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

21,6000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Material

Material
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0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 4.380,0000000 Preço Total => 46.471,80

 11.2.3.1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

202,4887
0,0000
0,0000

33,2000
6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734
Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 12,8300000 Preço Total => 5.067,33

 11.2.3.1.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 12,8300000 Preço Total => 42,46

 11.2.3.1.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 12,8300000 Preço Total => 465,98

 11.2.3.1.7 LONGARINAS 243.884,21

 11.2.3.1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 434,3500000 Preço Total => 61.721,13

 11.2.3.1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

7,9700

Valor com BDI =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

4,0390

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
6,2845

105,9249
60,4151
0,4078

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 14.448,0000000 Preço Total => 153.293,28

 11.2.3.1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 26.237,19

 11.2.3.1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 219,88

 11.2.3.1.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 2.412,73

 11.2.3.1.8 LAJE 305.829,89

 11.2.3.1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 425,0400000 Preço Total => 60.398,18

 11.2.3.1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

9,8200

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

0,4078

Custo Total do Material =>

6,2845

105,9249

60,4151

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Total do Material =>

21,6000

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

4,0390

5,1151

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Quant. => 17.455,0000000 Preço Total => 185.197,55

 11.2.3.1.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 54.741,45

 11.2.3.1.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 458,76

 11.2.3.1.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 5.033,95

 11.2.3.1.9 LAJE DE ACESSO (DE TRANSIÇÃO) 27.889,34

 11.2.3.1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 10,2000000 Preço Total => 1.449,42

 11.2.3.1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.853,0000000 Preço Total => 19.660,33

 11.2.3.1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional
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Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 15,6000000 Preço Total => 6.161,37

 11.2.3.1.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 15,6000000 Preço Total => 51,63

 11.2.3.1.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 15,6000000 Preço Total => 566,59

 11.2.3.1.10 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02

 11.2.3.1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20.192,08

 11.2.3.1.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 3,7000000 Preço Total => 132,94

 11.2.3.1.11 BARREIRA NEW JERSEY 36.397,96

 11.2.3.1.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

0,0000

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

Material

Material

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 174,6400000 Preço Total => 24.816,34

 11.2.3.1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081
MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56
Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 6.722,21

 11.2.3.1.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 56,33

 11.2.3.1.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045
0,0000

337,4511
0,0000
0,0000

33,2000
10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 618,16

 11.2.3.1.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 7,4000000 Preço Total => 265,88

 11.2.3.1.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03
MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48
Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 148,0000000 Preço Total => 3.919,04

 11.2.3.1.12 DIVERSOS 36.771,42
 11.2.3.1.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 1,0000000 1.226,55 1.226,55

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

43,8335
0,0000

43,8335
0,0000
0,0000
1,7000

25,7844
C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1150 Adesivo ADE 52 ou similar 1,2480000 kg 109,5609
Insumo SICRO3 M1152 Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm 1,0000000 m 1.091,1166

1.200,6775
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1150 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0012500 t 0,0270

Custo Horário de Equipamentos =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

1.091,1166

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

87,7892

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

Custo Horário

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Horário

Salário Hora

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Preço Unitário
7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário
0,0000

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Tempo Fixo SICRO3 M1152 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

0,0875
MO sem LS => 25,82 LS => 0,00 MO com LS => 25,82
Valor do BDI => 294,73 1.521,28

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 19.776,64

 11.2.3.1.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

m² 1,0000000 98,37 98,37

Composição Auxiliar  88626 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0164000 363,21 5,95

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0900000 23,56 25,68

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8200000 17,09 14,01

Insumo  00034570 SINAPI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 7,4500000 3,79 28,23

Insumo  00038600 SINAPI CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 1,9900000 4,08 8,11
Insumo  00038598 SINAPI MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 0,2500000 2,27 0,56

Insumo  00038594 SINAPI MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 1,4900000 3,38 5,03

Insumo  00038593 SINAPI MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 3,9700000 2,14 8,49

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8700000 2,66 2,31

MO sem LS => 35,63 LS => 0,00 MO com LS => 35,63
Valor do BDI => 23,63 122,00

Quant. => 125,8300000 Preço Total => 15.351,26

 11.2.3.1.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 1,0000000 2,80 2,80

Composição Auxiliar  5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0093458 150,99 1,41

Composição Auxiliar  5946 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0039252 68,05 0,26

Composição Auxiliar  5944 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054206 151,40 0,82

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0186916 17,09 0,31

MO sem LS => 0,70 LS => 0,00 MO com LS => 0,70
Valor do BDI => 0,67 3,47

Quant. => 250,6300000 Preço Total => 869,68

 11.2.3.1.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição Auxiliar  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição Auxiliar  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição Auxiliar  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53
Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 62,7400000 Preço Total => 752,25

 11.2.3.1.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86

Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,0260000 Preço Total => 21,59

 11.2.3.2 TRANSIÇÃO 4 3.831.221,31

 11.2.3.2.1 MÓDULO 1 969.198,25

 11.2.3.2.1.1 ESTACAS 40.698,85

 11.2.3.2.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000071 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 1,0000000 577,63 577,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW 1,0000000 0,70 0,30 174,7873 86,1828 148,2060

148,2060

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

183,9724

0,0000

0,0000

1,0000

183,9724

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 64,2000000 kg 387,6332

387,6332

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306017 Emenda de estacas por soldagem 0,2035000 m 6,0256

6,0256

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80

Valor do BDI => 138,80 716,43

Quant. => 56,5000000 Preço Total => 40.478,29

 11.2.3.2.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 310. 

AF_11/2016

UN 1,0000000 7,41 7,41

Composição Auxiliar  92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0800000 18,31 1,46

Composição Auxiliar  92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0650000 0,23 0,01

Composição Auxiliar  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 23,95 3,47

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 17,09 2,47

MO sem LS => 5,06 LS => 0,00 MO com LS => 5,06

Valor do BDI => 1,78 9,19

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 220,56

 11.2.3.2.1.2 BLOCOS 31.393,51

 11.2.3.2.1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Valor com BDI =>

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Material

Material

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

6,0379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

29,6100

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Quant. => 64,3200000 Preço Total => 9.139,87

 11.2.3.2.1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.326,0000000 Preço Total => 14.068,86

 11.2.3.2.1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 17,8600000 Preço Total => 7.053,98

 11.2.3.2.1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 17,8600000 Preço Total => 59,11

 11.2.3.2.1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 17,8600000 Preço Total => 648,67

 11.2.3.2.1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 327,95 327,95

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8300000 1,26 1,04

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7800000 0,24 0,18

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6000000 18,05 28,88

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5300000 17,09 43,23

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 66,16 50,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9800000 0,52 167,94

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5870000 62,50 36,68

MO sem LS => 62,45 LS => 0,00 MO com LS => 62,45

Valor do BDI => 78,80 406,75

Quant. => 1,0400000 Preço Total => 423,02

 11.2.3.2.1.3 CINTAS 109.325,41

 11.2.3.2.1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo OperacionalA Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Salário Hora

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

7,9700

Custo Total das Atividades =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 247,1900000 Preço Total => 35.125,69

 11.2.3.2.1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.590,0000000 Preço Total => 59.309,90

 11.2.3.2.1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 31,2200000 Preço Total => 12.330,65

 11.2.3.2.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 31,2200000 Preço Total => 103,33

 11.2.3.2.1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 31,2200000 Preço Total => 1.133,91

 11.2.3.2.1.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 327,95 327,95

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8300000 1,26 1,04

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7800000 0,24 0,18

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6000000 18,05 28,88

0,8800

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Tipo

Custo Operacional

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

0,4078

Custo Total do Material =>

21,6000

0,8800

Preço Unitário

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

7,9700

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Horário de Equipamentos =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000
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Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5300000 17,09 43,23

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 66,16 50,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9800000 0,52 167,94

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5870000 62,50 36,68

MO sem LS => 62,45 LS => 0,00 MO com LS => 62,45

Valor do BDI => 78,80 406,75

Quant. => 3,2500000 Preço Total => 1.321,93

 11.2.3.2.1.4 PILARES 55.689,92

 11.2.3.2.1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 85,7700000 Preço Total => 12.187,91

 11.2.3.2.1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.661,0000000 Preço Total => 38.843,21

 11.2.3.2.1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 10,7200000 Preço Total => 4.233,97

 11.2.3.2.1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 10,7200000 Preço Total => 35,48

 11.2.3.2.1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

21,6000

0,8800

0,8800

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

9,8200

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Salário Hora

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700
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Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 10,7200000 Preço Total => 389,35

 11.2.3.2.1.5 TRANSVERSINAS 82.353,40

 11.2.3.2.1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 91,2000000 Preço Total => 12.959,52

 11.2.3.2.1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.840,0000000 Preço Total => 61.962,40

 11.2.3.2.1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 17,1000000 Preço Total => 6.753,81

 11.2.3.2.1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 17,1000000 Preço Total => 56,60

 11.2.3.2.1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 17,1000000 Preço Total => 621,07

 11.2.3.2.1.6 LONGARINAS 243.884,21

 11.2.3.2.1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

7,9700

Valor com BDI =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

0,8800

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total das Atividades =>

Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

0,0000

Preço Unitário
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Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 434,3500000 Preço Total => 61.721,13

 11.2.3.2.1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 14.448,0000000 Preço Total => 153.293,28

 11.2.3.2.1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 26.237,19

 11.2.3.2.1.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 219,88

 11.2.3.2.1.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 2.412,73

 11.2.3.2.1.7 LAJE 305.829,89

 11.2.3.2.1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Tipo

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
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Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 425,0400000 Preço Total => 60.398,18

 11.2.3.2.1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 17.455,0000000 Preço Total => 185.197,55

 11.2.3.2.1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 54.741,45

 11.2.3.2.1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 458,76

 11.2.3.2.1.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 5.033,95

 11.2.3.2.1.8 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02

 11.2.3.2.1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

Material

Material

Material

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20.192,08

 11.2.3.2.1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 3,7000000 Preço Total => 132,94

 11.2.3.2.1.9 BARREIRA NEW JERSEY 36.578,54

 11.2.3.2.1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 174,6400000 Preço Total => 24.816,34

 11.2.3.2.1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 180,58

 11.2.3.2.1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 6.722,21

 11.2.3.2.1.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 56,33

 11.2.3.2.1.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 618,16

 11.2.3.2.1.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 7,4000000 Preço Total => 265,88

 11.2.3.2.1.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 148,0000000 Preço Total => 3.919,04

 11.2.3.2.1.10 DIVERSOS 43.119,50

 11.2.3.2.1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 1,0000000 1.226,55 1.226,55

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

43,8335

0,0000

43,8335

0,0000

0,0000

1,7000

25,7844

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1150 Adesivo ADE 52 ou similar 1,2480000 kg 109,5609

Insumo SICRO3 M1152 Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm 1,0000000 m 1.091,1166

1.200,6775

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1150 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0012500 t 0,0270

Tempo Fixo SICRO3 M1152 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

0,0875

MO sem LS => 25,82 LS => 0,00 MO com LS => 25,82

Valor do BDI => 294,73 1.521,28

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 19.776,64

 11.2.3.2.1.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

m² 1,0000000 98,37 98,37

Composição Auxiliar  88626 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0164000 363,21 5,95

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0900000 23,56 25,68

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8200000 17,09 14,01

Insumo  00034570 SINAPI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 7,4500000 3,79 28,23

Insumo  00038600 SINAPI CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 1,9900000 4,08 8,11

Insumo  00038598 SINAPI MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 0,2500000 2,27 0,56

Insumo  00038594 SINAPI MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 1,4900000 3,38 5,03

Insumo  00038593 SINAPI MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 3,9700000 2,14 8,49

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8700000 2,66 2,31

MO sem LS => 35,63 LS => 0,00 MO com LS => 35,63

Valor do BDI => 23,63 122,00

Quant. => 180,4200000 Preço Total => 22.011,24

 11.2.3.2.1.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 1,0000000 2,80 2,80

Composição Auxiliar  5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0093458 150,99 1,41

Composição Auxiliar  5946 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0039252 68,05 0,26

Composição Auxiliar  5944 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054206 151,40 0,82

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0186916 17,09 0,31

MO sem LS => 0,70 LS => 0,00 MO com LS => 0,70

Valor do BDI => 0,67 3,47

Quant. => 214,1700000 Preço Total => 743,16

 11.2.3.2.1.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição Auxiliar  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição Auxiliar  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição Auxiliar  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

87,7892

1.091,1166

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 49,0800000 Preço Total => 588,46

 11.2.3.2.2 MÓDULO 2 949.613,43

 11.2.3.2.2.1 ESTACAS 40.698,85

 11.2.3.2.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000071 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 1,0000000 577,63 577,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW 1,0000000 0,70 0,30 174,7873 86,1828 148,2060

148,2060

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

183,9724

0,0000

0,0000

1,0000

183,9724

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 64,2000000 kg 387,6332

387,6332

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306017 Emenda de estacas por soldagem 0,2035000 m 6,0256

6,0256

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80

Valor do BDI => 138,80 716,43

Quant. => 56,5000000 Preço Total => 40.478,29

 11.2.3.2.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 310. 

AF_11/2016

UN 1,0000000 7,41 7,41

Composição Auxiliar  92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0800000 18,31 1,46

Composição Auxiliar  92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0650000 0,23 0,01

Composição Auxiliar  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 23,95 3,47

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 17,09 2,47

MO sem LS => 5,06 LS => 0,00 MO com LS => 5,06

Valor do BDI => 1,78 9,19

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 220,56

 11.2.3.2.2.2 BLOCOS 30.744,84

 11.2.3.2.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 64,3200000 Preço Total => 9.139,87

 11.2.3.2.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.326,0000000 Preço Total => 14.068,86

 11.2.3.2.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 17,8600000 Preço Total => 7.053,98

 11.2.3.2.2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

29,6100

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 17,8600000 Preço Total => 59,11

 11.2.3.2.2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 327,95 327,95

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8300000 1,26 1,04

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7800000 0,24 0,18

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6000000 18,05 28,88

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5300000 17,09 43,23

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 66,16 50,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9800000 0,52 167,94

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5870000 62,50 36,68

MO sem LS => 62,45 LS => 0,00 MO com LS => 62,45

Valor do BDI => 78,80 406,75

Quant. => 1,0400000 Preço Total => 423,02

 11.2.3.2.2.3 CINTAS 109.325,41

 11.2.3.2.2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 247,1900000 Preço Total => 35.125,69

 11.2.3.2.2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.590,0000000 Preço Total => 59.309,90

 11.2.3.2.2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 31,2200000 Preço Total => 12.330,65

 11.2.3.2.2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 31,2200000 Preço Total => 103,33

 11.2.3.2.2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 31,2200000 Preço Total => 1.133,91

 11.2.3.2.2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 327,95 327,95

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8300000 1,26 1,04

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7800000 0,24 0,18

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6000000 18,05 28,88

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5300000 17,09 43,23

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 66,16 50,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9800000 0,52 167,94

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5870000 62,50 36,68

MO sem LS => 62,45 LS => 0,00 MO com LS => 62,45

Valor do BDI => 78,80 406,75

Quant. => 3,2500000 Preço Total => 1.321,93

 11.2.3.2.2.4 PILARES 45.387,74

 11.2.3.2.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 61,3500000 Preço Total => 8.717,83

 11.2.3.2.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 3.142,0000000 Preço Total => 33.336,62

 11.2.3.2.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 7,6700000 Preço Total => 3.029,34

 11.2.3.2.2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 7,6700000 Preço Total => 25,38

 11.2.3.2.2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 7,6700000 Preço Total => 278,57

 11.2.3.2.2.5 TRANSVERSINAS 82.353,40

 11.2.3.2.2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 91,2000000 Preço Total => 12.959,52

 11.2.3.2.2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.840,0000000 Preço Total => 61.962,40

 11.2.3.2.2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 17,1000000 Preço Total => 6.753,81

 11.2.3.2.2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 17,1000000 Preço Total => 56,60

 11.2.3.2.2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 17,1000000 Preço Total => 621,07

 11.2.3.2.2.6 LONGARINAS 243.884,21

 11.2.3.2.2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 434,3500000 Preço Total => 61.721,13

 11.2.3.2.2.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 14.448,0000000 Preço Total => 153.293,28

 11.2.3.2.2.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 26.237,19

 11.2.3.2.2.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 219,88

 11.2.3.2.2.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 2.412,73

 11.2.3.2.2.7 LAJE 305.829,89

 11.2.3.2.2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 425,0400000 Preço Total => 60.398,18

 11.2.3.2.2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 17.455,0000000 Preço Total => 185.197,55

 11.2.3.2.2.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 54.741,45

 11.2.3.2.2.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 458,76

 11.2.3.2.2.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 5.033,95

 11.2.3.2.2.8 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02

 11.2.3.2.2.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20.192,08

 11.2.3.2.2.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 3,7000000 Preço Total => 132,94

 11.2.3.2.2.9 BARREIRA NEW JERSEY 36.578,54

 11.2.3.2.2.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 174,6400000 Preço Total => 24.816,34

 11.2.3.2.2.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 180,58

 11.2.3.2.2.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800
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Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 6.722,21

 11.2.3.2.2.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 56,33

 11.2.3.2.2.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 618,16

 11.2.3.2.2.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 7,4000000 Preço Total => 265,88

 11.2.3.2.2.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 148,0000000 Preço Total => 3.919,04

 11.2.3.2.2.10 DIVERSOS 34.485,53

 11.2.3.2.2.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 1,0000000 1.226,55 1.226,55

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

43,8335

0,0000

43,8335

0,0000

0,0000

1,7000

25,7844

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1150 Adesivo ADE 52 ou similar 1,2480000 kg 109,5609

Insumo SICRO3 M1152 Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm 1,0000000 m 1.091,1166

1.200,6775

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1150 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0012500 t 0,0270

Tempo Fixo SICRO3 M1152 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

0,0875

MO sem LS => 25,82 LS => 0,00 MO com LS => 25,82

Valor do BDI => 294,73 1.521,28

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 19.776,64

 11.2.3.2.2.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

m² 1,0000000 98,37 98,37

Composição Auxiliar  88626 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0164000 363,21 5,95

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0900000 23,56 25,68

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8200000 17,09 14,01

Insumo  00034570 SINAPI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 7,4500000 3,79 28,23

Insumo  00038600 SINAPI CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 1,9900000 4,08 8,11

Insumo  00038598 SINAPI MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 0,2500000 2,27 0,56

Insumo  00038594 SINAPI MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 1,4900000 3,38 5,03

Insumo  00038593 SINAPI MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 3,9700000 2,14 8,49

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8700000 2,66 2,31

MO sem LS => 35,63 LS => 0,00 MO com LS => 35,63

Valor do BDI => 23,63 122,00

Quant. => 110,2400000 Preço Total => 13.449,28

 11.2.3.2.2.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

87,7892

1.091,1166

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 1,0000000 2,80 2,80

Composição Auxiliar  5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0093458 150,99 1,41

Composição Auxiliar  5946 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0039252 68,05 0,26

Composição Auxiliar  5944 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054206 151,40 0,82

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0186916 17,09 0,31

MO sem LS => 0,70 LS => 0,00 MO com LS => 0,70

Valor do BDI => 0,67 3,47

Quant. => 193,7600000 Preço Total => 672,34

 11.2.3.2.2.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição Auxiliar  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição Auxiliar  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição Auxiliar  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 48,9800000 Preço Total => 587,27

 11.2.3.2.3 MÓDULO 3 929.130,73

 11.2.3.2.3.1 ESTACAS 40.698,85

 11.2.3.2.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000071 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 1,0000000 577,63 577,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW 1,0000000 0,70 0,30 174,7873 86,1828 148,2060

148,2060

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

183,9724

0,0000

0,0000

1,0000

183,9724

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 64,2000000 kg 387,6332

387,6332

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306017 Emenda de estacas por soldagem 0,2035000 m 6,0256

6,0256

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80

Valor do BDI => 138,80 716,43

Quant. => 56,5000000 Preço Total => 40.478,29

 11.2.3.2.3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 310. 

AF_11/2016

UN 1,0000000 7,41 7,41

Composição Auxiliar  92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0800000 18,31 1,46

Composição Auxiliar  92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0650000 0,23 0,01

Composição Auxiliar  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 23,95 3,47

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 17,09 2,47

MO sem LS => 5,06 LS => 0,00 MO com LS => 5,06

Valor do BDI => 1,78 9,19

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 220,56

 11.2.3.2.3.2 BLOCOS 31.393,51

 11.2.3.2.3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 64,3200000 Preço Total => 9.139,87

 11.2.3.2.3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.326,0000000 Preço Total => 14.068,86

 11.2.3.2.3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

29,6100

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 17,8600000 Preço Total => 7.053,98

 11.2.3.2.3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 17,8600000 Preço Total => 59,11

 11.2.3.2.3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 17,8600000 Preço Total => 648,67

 11.2.3.2.3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 327,95 327,95

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8300000 1,26 1,04

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7800000 0,24 0,18

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6000000 18,05 28,88

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5300000 17,09 43,23

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 66,16 50,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9800000 0,52 167,94

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5870000 62,50 36,68

MO sem LS => 62,45 LS => 0,00 MO com LS => 62,45

Valor do BDI => 78,80 406,75

Quant. => 1,0400000 Preço Total => 423,02

 11.2.3.2.3.3 CINTAS 109.325,41

 11.2.3.2.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 247,1900000 Preço Total => 35.125,69

 11.2.3.2.3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000
4,0130
0,0000
0,0000
1,0000
4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429
Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.590,0000000 Preço Total => 59.309,90

 11.2.3.2.3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
4,0390
5,1151

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 31,2200000 Preço Total => 12.330,65

 11.2.3.2.3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 31,2200000 Preço Total => 103,33

 11.2.3.2.3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 31,2200000 Preço Total => 1.133,91

 11.2.3.2.3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 327,95 327,95

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8300000 1,26 1,04

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7800000 0,24 0,18

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6000000 18,05 28,88

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5300000 17,09 43,23

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 66,16 50,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9800000 0,52 167,94

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5870000 62,50 36,68

MO sem LS => 62,45 LS => 0,00 MO com LS => 62,45

Valor do BDI => 78,80 406,75

Quant. => 3,2500000 Preço Total => 1.321,93

 11.2.3.2.3.4 PILARES 29.973,53

 11.2.3.2.3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 24,6300000 Preço Total => 3.499,92

 11.2.3.2.3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>
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E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.369,0000000 Preço Total => 25.135,09

 11.2.3.2.3.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 3,0800000 Preço Total => 1.216,47

 11.2.3.2.3.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 3,0800000 Preço Total => 10,19

 11.2.3.2.3.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 3,0800000 Preço Total => 111,86

 11.2.3.2.3.5 TRANSVERSINAS 82.353,40

 11.2.3.2.3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 91,2000000 Preço Total => 12.959,52

 11.2.3.2.3.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.840,0000000 Preço Total => 61.962,40

 11.2.3.2.3.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 17,1000000 Preço Total => 6.753,81

 11.2.3.2.3.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 17,1000000 Preço Total => 56,60

 11.2.3.2.3.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 17,1000000 Preço Total => 621,07

 11.2.3.2.3.6 LONGARINAS 243.884,21

 11.2.3.2.3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 434,3500000 Preço Total => 61.721,13

 11.2.3.2.3.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 14.448,0000000 Preço Total => 153.293,28

 11.2.3.2.3.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário
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Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 26.237,19

 11.2.3.2.3.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 219,88

 11.2.3.2.3.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 2.412,73

 11.2.3.2.3.7 LAJE 305.829,89

 11.2.3.2.3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 425,0400000 Preço Total => 60.398,18

 11.2.3.2.3.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 17.455,0000000 Preço Total => 185.197,55

 11.2.3.2.3.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

A Código Banco Equipamentos Quantidade Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora
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17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 54.741,45

 11.2.3.2.3.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 458,76

 11.2.3.2.3.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 5.033,95

 11.2.3.2.3.8 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02

 11.2.3.2.3.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20.192,08

 11.2.3.2.3.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 3,7000000 Preço Total => 132,94

 11.2.3.2.3.9 BARREIRA NEW JERSEY 36.397,96

 11.2.3.2.3.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 174,6400000 Preço Total => 24.816,34

 11.2.3.2.3.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 6.722,21

 11.2.3.2.3.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 56,33

 11.2.3.2.3.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 618,16

 11.2.3.2.3.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 7,4000000 Preço Total => 265,88

 11.2.3.2.3.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 148,0000000 Preço Total => 3.919,04

 11.2.3.2.3.10 DIVERSOS 28.948,95

 11.2.3.2.3.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 1,0000000 1.226,55 1.226,55

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

43,8335

0,0000

43,8335

0,0000

0,0000

1,7000

25,7844

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1150 Adesivo ADE 52 ou similar 1,2480000 kg 109,5609

Insumo SICRO3 M1152 Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm 1,0000000 m 1.091,1166

1.200,6775

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1150 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0012500 t 0,0270

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

87,7892

1.091,1166

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Tempo Fixo SICRO3 M1152 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

0,0875

MO sem LS => 25,82 LS => 0,00 MO com LS => 25,82

Valor do BDI => 294,73 1.521,28

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 19.776,64

 11.2.3.2.3.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

m² 1,0000000 98,37 98,37

Composição Auxiliar  88626 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0164000 363,21 5,95

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0900000 23,56 25,68

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8200000 17,09 14,01

Insumo  00034570 SINAPI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 7,4500000 3,79 28,23

Insumo  00038600 SINAPI CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 1,9900000 4,08 8,11

Insumo  00038598 SINAPI MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 0,2500000 2,27 0,56

Insumo  00038594 SINAPI MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 1,4900000 3,38 5,03

Insumo  00038593 SINAPI MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 3,9700000 2,14 8,49

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8700000 2,66 2,31

MO sem LS => 35,63 LS => 0,00 MO com LS => 35,63

Valor do BDI => 23,63 122,00

Quant. => 68,7700000 Preço Total => 8.389,94

 11.2.3.2.3.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 1,0000000 2,80 2,80

Composição Auxiliar  5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0093458 150,99 1,41

Composição Auxiliar  5946 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0039252 68,05 0,26

Composição Auxiliar  5944 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054206 151,40 0,82

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0186916 17,09 0,31

MO sem LS => 0,70 LS => 0,00 MO com LS => 0,70

Valor do BDI => 0,67 3,47

Quant. => 117,6300000 Preço Total => 408,17

 11.2.3.2.3.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição Auxiliar  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição Auxiliar  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição Auxiliar  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53

Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 31,2100000 Preço Total => 374,20

 11.2.3.2.4 MÓDULO 4 983.278,90

 11.2.3.2.4.1 ESTACAS 40.698,85

 11.2.3.2.4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000071 Próprio Estacas metálicas W310x107 ASMT572 Gr50, fornecimento e cravação. ton 1,0000000 577,63 577,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW 1,0000000 0,70 0,30 174,7873 86,1828 148,2060

148,2060

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664

183,9724

0,0000

0,0000

1,0000

183,9724

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0682 Aço em perfis ASTM A36 64,2000000 kg 387,6332

387,6332

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 2306017 Emenda de estacas por soldagem 0,2035000 m 6,0256

6,0256

MO sem LS => 39,80 LS => 0,00 MO com LS => 39,80

Valor do BDI => 138,80 716,43

Quant. => 56,5000000 Preço Total => 40.478,29

 11.2.3.2.4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95609 SINAPI ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 310. 

AF_11/2016

UN 1,0000000 7,41 7,41

Composição Auxiliar  92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0800000 18,31 1,46

Composição Auxiliar  92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0650000 0,23 0,01

Composição Auxiliar  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 23,95 3,47

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1450000 17,09 2,47

MO sem LS => 5,06 LS => 0,00 MO com LS => 5,06

Valor do BDI => 1,78 9,19

Quant. => 24,0000000 Preço Total => 220,56

 11.2.3.2.4.2 BLOCOS 31.393,51

 11.2.3.2.4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 64,3200000 Preço Total => 9.139,87

 11.2.3.2.4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,0379

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

29,6100

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.326,0000000 Preço Total => 14.068,86

 11.2.3.2.4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 17,8600000 Preço Total => 7.053,98

 11.2.3.2.4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 17,8600000 Preço Total => 59,11

 11.2.3.2.4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 17,8600000 Preço Total => 648,67

 11.2.3.2.4.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 327,95 327,95

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8300000 1,26 1,04

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7800000 0,24 0,18

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6000000 18,05 28,88

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5300000 17,09 43,23

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 66,16 50,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9800000 0,52 167,94

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5870000 62,50 36,68

MO sem LS => 62,45 LS => 0,00 MO com LS => 62,45

Valor do BDI => 78,80 406,75

Quant. => 1,0400000 Preço Total => 423,02

 11.2.3.2.4.3 CINTAS 102.532,14

 11.2.3.2.4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 230,8500000 Preço Total => 32.803,78

 11.2.3.2.4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.261,0000000 Preço Total => 55.819,21

 11.2.3.2.4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 29,1600000 Preço Total => 11.517,03

 11.2.3.2.4.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 29,1600000 Preço Total => 96,51

 11.2.3.2.4.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 29,1600000 Preço Total => 1.059,09

 11.2.3.2.4.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 327,95 327,95

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,8300000 1,26 1,04

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7800000 0,24 0,18

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6000000 18,05 28,88

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5300000 17,09 43,23

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 66,16 50,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9800000 0,52 167,94

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5870000 62,50 36,68

MO sem LS => 62,45 LS => 0,00 MO com LS => 62,45

Valor do BDI => 78,80 406,75

Quant. => 3,0400000 Preço Total => 1.236,52

 11.2.3.2.4.4 PILARES 19.672,28

 11.2.3.2.4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 14,8100000 Preço Total => 2.104,50

 11.2.3.2.4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.580,0000000 Preço Total => 16.763,80

 11.2.3.2.4.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081
MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56
Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 1,8500000 Preço Total => 730,67

 11.2.3.2.4.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832
0,0000

24,0555
0,0000
0,0000
9,0000
2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99
Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 1,8500000 Preço Total => 6,12

 11.2.3.2.4.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 1,8500000 Preço Total => 67,19

 11.2.3.2.4.5 CORTINA 45.984,00

 11.2.3.2.4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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FOLHA:

REV. PLANAVE:
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Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 64,5900000 Preço Total => 9.178,23

 11.2.3.2.4.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 2.984,0000000 Preço Total => 31.660,24

 11.2.3.2.4.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 11,8400000 Preço Total => 4.676,32

 11.2.3.2.4.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 11,8400000 Preço Total => 39,19

 11.2.3.2.4.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 11,8400000 Preço Total => 430,02

 11.2.3.2.4.6 TRANSVERSINAS 77.257,81

 11.2.3.2.4.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 68,4000000 Preço Total => 9.719,64

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 11.2.3.2.4.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 5.840,0000000 Preço Total => 61.962,40

 11.2.3.2.4.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 12,8300000 Preço Total => 5.067,33

 11.2.3.2.4.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 12,8300000 Preço Total => 42,46

 11.2.3.2.4.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 12,8300000 Preço Total => 465,98

 11.2.3.2.4.7 LONGARINAS 243.884,21

 11.2.3.2.4.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 434,3500000 Preço Total => 61.721,13

 11.2.3.2.4.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 14.448,0000000 Preço Total => 153.293,28

 11.2.3.2.4.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 26.237,19

 11.2.3.2.4.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 219,88

 11.2.3.2.4.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 66,4300000 Preço Total => 2.412,73

 11.2.3.2.4.8 LAJE 309.278,14

 11.2.3.2.4.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 425,0400000 Preço Total => 60.398,18

 11.2.3.2.4.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390
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Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 17.780,0000000 Preço Total => 188.645,80

 11.2.3.2.4.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 54.741,45

 11.2.3.2.4.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 458,76

 11.2.3.2.4.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 138,6000000 Preço Total => 5.033,95

 11.2.3.2.4.9 LAJE DE ACESSO (DE TRANSIÇÃO) 27.889,34

 11.2.3.2.4.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 10,2000000 Preço Total => 1.449,42

 11.2.3.2.4.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 8,56 8,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 20,6693 1,8602

Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 23,9196 2,1528

4,0130

0,0000

4,0130

0,0000

0,0000

1,0000

4,0130

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg 4,4429

Insumo SICRO3 M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0150000 kg 0,0767

4,5196

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0004 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0011000 t 0,0238

Tempo Fixo SICRO3 M0075 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0004

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

4,0390

5,1151

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000
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0,0242

MO sem LS => 4,02 LS => 0,00 MO com LS => 4,02

Valor do BDI => 2,05 10,61

Quant. => 1.853,0000000 Preço Total => 19.660,33

 11.2.3.2.4.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 15,6000000 Preço Total => 6.161,37

 11.2.3.2.4.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 15,6000000 Preço Total => 51,63

 11.2.3.2.4.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 
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1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 15,6000000 Preço Total => 566,59

 11.2.3.2.4.10 PASSAGEM DE PEDESTRES / CICLOVIA 20.325,02

 11.2.3.2.4.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000118 Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE MONTANTES TUBULARES DE 

40x40x1,20x6000mm ESPAÇADOS DE 1,50M, TRAVESSAS 50X30X6,35MM, GRADIL 

FORMADO POR TUBOS  VERTICAIS DE 20X20X1,20X6000MM, FIXADOS EM 

CHAPA DE AÇO 150X150X6,35 COM CHUMBADOR URX. POR MÓDULO DE 

10,675M

Módulo 1,0000000 4.070,00 4.070,00

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2019000 18,19 876,79

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 58,6815000 23,42 1.374,32

Composição Auxiliar  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual

m³ 0,0036000 2.593,23 9,33

Insumo  00000120 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (20x20x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 35,9900000 6,35 228,53

Insumo  00000121 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (40x40x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 40,1100000 6,35 254,69

Insumo  00000122 Próprio Tubo de aço carbono preto, material API-5L grau A, dimensões seguindo padrão ANSIB-

36-10 sem costura , SCHECULE 40, diâmetro 1 1/2" (50x30x1,20 x6000mm)+5%IPI

kg 47,7800000 5,83 278,55

Insumo  00000123 Próprio Chapa de aço carbono preto, 150x150x6,35mm Pç 8,0000000 18,00 144,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 2,2700000 202,20 458,99

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 32,0000000 13,90 444,80

MO sem LS => 1.964,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.964,90

Valor do BDI => 978,02 5.048,02

Quant. => 4,0000000 Preço Total => 20.192,08

 11.2.3.2.4.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 3,7000000 Preço Total => 132,94

 11.2.3.2.4.11 BARREIRA NEW JERSEY 36.397,96

 11.2.3.2.4.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:
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Nº PLANAVE:

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 114,57 114,57

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1860000 23,06 4,28

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 25,20 1,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480000 28,12 35,09

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 22,76 5,69

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 1,3360000 36,67 48,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,3080000 2,96 6,83

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 11,19 2,32

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 9,2370000 1,06 9,79

MO sem LS => 42,06 LS => 0,00 MO com LS => 42,06

Valor do BDI => 27,53 142,10

Quant. => 174,6400000 Preço Total => 24.816,34

 11.2.3.2.4.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais

m³ 1,0000000 318,44 318,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 0,92 0,08 104,7039 52,7782 100,5498

Insumo E9590 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 1,0000000 1,00 0,00 62,0884 50,3464 62,0884

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

184,6055

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

202,4887

0,0000

0,0000

33,2000

6,0991

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar 1,9035300 kg 11,9627

Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,5516200 m³ 58,4303

Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,6881300 m³ 41,5734

Insumo SICRO3 M1954 Cimento Portland CP II - 32 a granel 475,8822600 kg 194,0648

306,0312

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0019000 t 0,0410

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 0,7792200 t 0,6857

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 

carga com carregadeira de 3,40 m³

5914647 1,0322000 t 0,9083

Tempo Fixo SICRO3 M1954 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ 5914363 0,4758800 t 4,6731

6,3081

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 76,52 394,96

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 6.722,21

 11.2.3.2.4.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 2,67 2,67

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1723 0,4449 6,1723

6,1723

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

24,0555

0,0000

0,0000

9,0000

2,6728

MO sem LS => 1,99 LS => 0,00 MO com LS => 1,99

Valor do BDI => 0,64 3,31

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 56,33

 11.2.3.2.4.11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 

45 m³/h - confecção em central

m³ 1,0000000 29,29 29,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9787 SICRO3 Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

136

1,0000000 0,89 0,11 257,1374 120,8570 242,1466

242,1466

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 23,7717 23,7717

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

95,3045

0,0000

337,4511

0,0000

0,0000

33,2000

10,1642

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 1110000 Concreto 1,0000000 m³ 0,0000

0,0000

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1110000 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de 

concreto de 40 m³/h e descarga livre

5919538 2,4000000 t 19,1280

19,1280

MO sem LS => 2,87 LS => 0,00 MO com LS => 2,87

Valor do BDI => 7,03 36,32

Quant. => 17,0200000 Preço Total => 618,16

 11.2.3.2.4.11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73816/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100

M 1,0000000 28,97 28,97

Composição Auxiliar  5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0032442 114,96 0,37

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0076000 6,81 0,05

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 22,91 0,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000 17,09 13,66

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0821000 62,50 5,13

Insumo  00009833 SINAPI TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

M 1,0000000 9,36 9,36

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 6,96 35,93

Quant. => 7,4000000 Preço Total => 265,88

 11.2.3.2.4.11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 21,35 21,35

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 27,47 4,23

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1540000 20,10 3,09

Insumo  00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 12,76 14,03

MO sem LS => 6,48 LS => 0,00 MO com LS => 6,48

Valor do BDI => 5,13 26,48

Quant. => 148,0000000 Preço Total => 3.919,04

 11.2.3.2.4.12 DIVERSOS 27.965,64

 11.2.3.2.4.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0307737 SICRO3 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - 

fornecimento e instalação

m 1,0000000 1.226,55 1.226,55

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,2845

105,9249

60,4151

0,4078

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

0,8800

0,8800

9,8200

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

0,0000

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

7,9700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora
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Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

43,8335

0,0000

43,8335

0,0000

0,0000

1,7000

25,7844

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1150 Adesivo ADE 52 ou similar 1,2480000 kg 109,5609

Insumo SICRO3 M1152 Junta em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm 1,0000000 m 1.091,1166

1.200,6775

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1150 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0012500 t 0,0270

Tempo Fixo SICRO3 M1152 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5914655 0,0028000 t 0,0605

0,0875

MO sem LS => 25,82 LS => 0,00 MO com LS => 25,82

Valor do BDI => 294,73 1.521,28

Quant. => 13,0000000 Preço Total => 19.776,64

 11.2.3.2.4.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89476 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

m² 1,0000000 98,37 98,37

Composição Auxiliar  88626 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0164000 363,21 5,95

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0900000 23,56 25,68

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8200000 17,09 14,01

Insumo  00034570 SINAPI BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 7,4500000 3,79 28,23

Insumo  00038600 SINAPI CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 1,9900000 4,08 8,11

Insumo  00038598 SINAPI MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 0,2500000 2,27 0,56

Insumo  00038594 SINAPI MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 1,4900000 3,38 5,03

Insumo  00038593 SINAPI MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 

6136)

UN 3,9700000 2,14 8,49

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8700000 2,66 2,31

MO sem LS => 35,63 LS => 0,00 MO com LS => 35,63
Valor do BDI => 23,63 122,00

Quant. => 53,8800000 Preço Total => 6.573,36

 11.2.3.2.4.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74151/001 SINAPI ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 1,0000000 2,80 2,80

Composição Auxiliar  5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0093458 150,99 1,41

Composição Auxiliar  5946 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0039252 68,05 0,26

Composição Auxiliar  5944 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054206 151,40 0,82

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0186916 17,09 0,31

MO sem LS => 0,70 LS => 0,00 MO com LS => 0,70
Valor do BDI => 0,67 3,47

Quant. => 282,5400000 Preço Total => 980,41

 11.2.3.2.4.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93363 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,0000000 9,67 9,67

Composição Auxiliar  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0320000 128,16 4,10

Composição Auxiliar  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0420000 56,94 2,39

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0280000 28,63 0,80

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0260000 23,64 0,61

Composição Auxiliar  95606 SINAPI UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016

m³ 1,0000000 1,25 1,25

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 17,09 0,52

MO sem LS => 3,53 LS => 0,00 MO com LS => 3,53
Valor do BDI => 2,32 11,99

Quant. => 51,1800000 Preço Total => 613,64

 11.2.3.2.4.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  84100 SINAPI ARGAMASSA GROUT CIMENTO/CAL/AREIA/PEDRISCO 1:0,1:3:2 - PREPARO 

MANUAL

m³ 1,0000000 669,58 669,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 23,56 117,80

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 17,09 307,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,6850000 66,16 45,31

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 297,0000000 0,52 154,44

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,0000000 0,53 7,95

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,4570000 79,80 36,46

MO sem LS => 364,86 LS => 0,00 MO com LS => 364,86
Valor do BDI => 160,90 830,48

Quant. => 0,0260000 Preço Total => 21,59

 11.2.4 TRANSPORTE 103.365,35
 11.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000073 Próprio Destinação de solo mole em área licenciada. m³ 1,0000000 25,00 25,00

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

G Banco Código Outros Tipos Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo Próprio 78 Destinação de solo mole em área licenciada. 1,0000000 m³ 25,0000

25,0000
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,00 31,00

Quant. => 2.166,3700000 Preço Total => 67.157,47

 11.2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4915738 SICRO3 Remoção mecanizada de barreira em rocha m³ 1,0000000 89,66 89,66

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 1,0000000 1,00 0,00 104,7039 52,7782 104,7039

104,7039
B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

35,7664
0,0000

140,4703
0,0066
0,0102

90,3000
1,5556

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 5519542 Material de 3ª categoria, rocha ou matacão 1,0000000 m³ 82,7300

82,7300
E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 5519542 Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - 

carga com carregadeira de 1,72 m³

5914653 2,6300000 t 5,3652

5,3652
MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40
Valor do BDI => 21,54 111,20

Quant. => 302,4000000 Preço Total => 33.626,88

 11.2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 1,0000000 1,01 1,01

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

87,7892

1.091,1166

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

25,0000
Custo unitário total dos outros insumos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

82,7300
Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
2,0400

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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FOLHA:

REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE:

Composição Auxiliar  89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0020000 47,09 0,09

Composição Auxiliar  89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0046000 200,67 0,92

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 0,24 1,25

Quant. => 2.064,8000000 Preço Total => 2.581,00

 11.2.5 PAVIMENTAÇÃO 1.163.172,36
 11.2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

m² 1,0000000 1,75 1,75

Composição Auxiliar  5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL 

DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 4,84 0,00

Composição Auxiliar  83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 

MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0004000 166,81 0,06

Composição Auxiliar  89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 107,86 0,18

Composição Auxiliar  89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0038000 33,23 0,12

Composição Auxiliar  5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL 

DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 2,30 0,00

Composição Auxiliar  91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 

MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0051000 37,85 0,19

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055000 17,09 0,09

Insumo  00041903 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

KG 0,4500000 2,48 1,11

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,42 2,17

Quant. => 12.691,4400000 Preço Total => 27.540,42

 11.2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000136 Próprio Concreto asfáltico usinado a quente faixa "C" (PMQ) com transporte DMT 20km. Ton 1,0000000 389,54 389,54
Composição Auxiliar  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 0,4167000 913,02 380,45

Composição Auxiliar  95303 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

M3XKM 10,8333000 0,84 9,09

MO sem LS => 12,73 LS => 0,00 MO com LS => 12,73
Valor do BDI => 93,60 483,14

Quant. => 2.132,1600000 Preço Total => 1.030.131,78

 11.2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m² 1,0000000 6,70 6,70
Composição Auxiliar  5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL 

DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 4,84 0,00

Composição Auxiliar  83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 

MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0010000 166,81 0,16

Composição Auxiliar  89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 107,86 0,18

Composição Auxiliar  89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0041000 33,23 0,13

Composição Auxiliar  5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL 

DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 2,30 0,00

Composição Auxiliar  91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 

TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 

MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0049000 37,85 0,18

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058000 17,09 0,09

Insumo  00041901 SINAPI ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)

KG 1,2000000 4,97 5,96

MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 1,61 8,31

Quant. => 12.691,4400000 Preço Total => 105.465,86

 11.2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_11/2017

M 1,0000000 0,40 0,40

Composição Auxiliar  91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0062000 15,70 0,09

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0078000 23,56 0,18

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0078000 17,09 0,13

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 0,09 0,49

Quant. => 70,0000000 Preço Total => 34,30

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Total do BDI 4.028.903,83
Total Geral 20.820.614,42

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO
PAVI - PAVIMENTAÇÃO

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Total sem BDI 16.791.710,59
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 12.1 Movimento de Terra 7.120,30

 12.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria m³ 1,0000000 37,18 37,18

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

17,8832

0,0000

17,8832

0,0395

1,4113

0,5000

35,7664

MO sem LS => 35,77 LS => 0,00 MO com LS => 35,77

Valor do BDI => 8,93 46,11

Quant. => 154,4200000 Preço Total 

=>

7.120,30

 12.2 Transportes 2.784,19

 12.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72895 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

m³ 1,0000000 14,54 14,54

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1265000 114,96 14,54

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20

Valor do BDI => 3,49 18,03

Quant. => 154,4200000 Preço Total 

=>

2.784,19

 12.3 Sinalização 376.005,59

 12.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213445 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 

0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI

un 1,0000000 257,14 257,14

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 85,2504 35,7260 50,5833

50,5833

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

112,3000

0,0000

0,0000

3,0000

37,4333

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI  

0,5290100 m² 219,5656

219,5656

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 5213414 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0070200 t 0,1418

0,1418

MO sem LS => 40,31 LS => 0,00 MO com LS => 40,31

Valor do BDI => 61,79 318,93

Quant. => 23,0000000 Preço Total 

=>

7.335,39

 12.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213449 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 

m - película retrorrefletiva tipo I e SI

un 1,0000000 152,53 152,53

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 85,2504 35,7260 50,5833

50,5833

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

112,3000

0,0000

0,0000

3,0000

37,4333

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

415,0500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

20,2000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Planilha Orçamentária Analítica

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa 

Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Obra

12 - Sinalização Viária - exec01- 15-10-2020
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Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:
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D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI  

0,2771300 m² 115,0228

115,0228

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 5213414 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0036800 t 0,0743

0,0743

MO sem LS => 30,91 LS => 0,00 MO com LS => 30,91

Valor do BDI => 36,65 189,18

Quant. => 1,0000000 Preço Total 

=>

189,18

 12.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213464 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I e SI

un 1,0000000 186,95 186,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 85,2504 35,7260 50,5833

50,5833

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

112,3000

0,0000

0,0000

3,0000

37,4333

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI  

0,3600000 m² 149,4180

149,4180

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 5213414 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0047800 t 0,0966

0,0966

MO sem LS => 34,01 LS => 0,00 MO com LS => 34,01

Valor do BDI => 44,92 231,87

Quant. => 19,0000000 Preço Total 

=>

4.405,53

 12.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213856 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - R1 - lado de 0,331 m

un 1,0000000 265,90 265,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 85,2504 35,7260 50,5833

50,5833

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 21,0220 21,0220

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

38,9052

0,0000

89,4885

0,0000

0,0000

4,5000

19,8864

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581200 kg 10,1029

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 13,1880000 kg 221,9211

232,0240

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais 

0,0360000 m³ 11,0858

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0360000 m³ 1,3385

12,4243

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0010600 t 0,0214

Tempo Fixo SICRO3 4805750 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

6 m³ - carga manual e descarga livre

5915476 0,0675000 t 1,2798

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0131900 t 0,2664

1,5676

MO sem LS => 12,50 LS => 0,00 MO com LS => 12,50

Valor do BDI => 63,89 329,79

Quant. => 36,0000000 Preço Total 

=>

11.872,44

Preço Unitário

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

415,0500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

20,2000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

415,0500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

20,2000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

307,9400

37,1800

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,5480

16,8275

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Preço Unitário

20,2000

18,9600

20,2000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 12.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213466 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - 

película retrorrefletiva tipo I e SI

un 1,0000000 452,75 452,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 85,2504 35,7260 50,5833

50,5833

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

112,3000

0,0000

0,0000

3,0000

37,4333

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI  

1,0000000 m² 415,0500

415,0500

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 5213414 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0132700 t 0,2681

0,2681

MO sem LS => 57,89 LS => 0,00 MO com LS => 57,89

Valor do BDI => 108,79 561,54

Quant. => 4,0000000 Preço Total 

=>

2.246,16

 12.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213869 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 3,00 

x 1,50 m

un 1,0000000 1.158,52 1.158,52

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 85,2504 35,7260 50,5833

50,5833

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 21,0220 21,0220

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

38,9052

0,0000

89,4885

0,0000

0,0000

1,3000

68,8373

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 3,1743600 kg 30,3088

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 46,4720000 kg 782,0076

812,3164

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais 

0,7260000 m³ 223,5644

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,7260000 m³ 26,9927

250,5571

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0031700 t 0,0640

Tempo Fixo SICRO3 4805750 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

6 m³ - carga manual e descarga livre

5915476 1,3612500 t 25,8093

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0464700 t 0,9387

26,8120

MO sem LS => 105,52 LS => 0,00 MO com LS => 105,52

Valor do BDI => 278,39 1.436,91

Quant. => 20,0000000 Preço Total 

=>

28.738,20

 12.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213866 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

advertência - lado de 1,20 m

un 1,0000000 389,78 389,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 85,2504 35,7260 50,5833

50,5833

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 21,0220 21,0220

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

38,9052

0,0000

89,4885

0,0000

0,0000

3,6000

24,8579

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

20,2000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

307,9400

37,1800

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,5480

16,8275

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Preço Unitário

20,2000

18,9600

20,2000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

A Código Banco Equipamentos

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

415,0500

Custo Total das Atividades =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581200 kg 10,1029

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 16,7210000 kg 281,3726

291,4755

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais 

0,1920000 m³ 59,1245

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria 0,1920000 m³ 7,1386

66,2631

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0010600 t 0,0214

Tempo Fixo SICRO3 4805750 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

6 m³ - carga manual e descarga livre

5915476 0,3600000 t 6,8256

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0167200 t 0,3377

7,1847

MO sem LS => 30,84 LS => 0,00 MO com LS => 30,84

Valor do BDI => 93,66 483,44

Quant. => 27,0000000 Preço Total 

=>

13.052,88

 12.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213490 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película 

retrorrefletiva tipo I + I

un 1,0000000 1.211,08 1.211,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 85,2504 35,7260 50,5833

50,5833

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

112,3000

0,0000

0,0000

2,0000

56,1500

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213416 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I 4,5000000 m² 1.153,7100

1.153,7100

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 5213416 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0603600 t 1,2193

1,2193

MO sem LS => 198,80 LS => 0,00 MO com LS => 198,80

Valor do BDI => 291,02 1.502,10

Quant. => 14,0000000 Preço Total 

=>

21.029,40

 12.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213440 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I e SI

un 1,0000000 154,86 154,86

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 85,2504 35,7260 50,5833

50,5833

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

112,3000

0,0000

0,0000

3,0000

37,4333

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI  

0,2827400 m² 117,3512

117,3512

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 5213414 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0037500 t 0,0758

0,0758

MO sem LS => 31,12 LS => 0,00 MO com LS => 31,12

Valor do BDI => 37,21 192,07

Quant. => 121,0000000 Preço Total 

=>

23.240,47

Preço Unitário

9,5480

16,8275

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

307,9400

37,1800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

20,2000

18,9600

20,2000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

256,3800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

20,2000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

415,0500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

20,2000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>
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 12.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213464 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I e SI

un 1,0000000 186,95 186,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 85,2504 35,7260 50,5833

50,5833

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,8832 35,7664

61,7167

0,0000

112,3000

0,0000

0,0000

3,0000

37,4333

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ SI  

0,3600000 m² 149,4180

149,4180

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 5213414 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0047800 t 0,0966

0,0966

MO sem LS => 34,01 LS => 0,00 MO com LS => 34,01

Valor do BDI => 44,92 231,87

Quant. => 23,0000000 Preço Total 

=>

5.333,01

 12.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213859 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 

regulamentação - R2 - lado de 0,60 m 81

un 1,0000000 242,90 242,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 85,2504 35,7260 50,5833

50,5833

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 21,0220 21,0220

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,8832 17,8832

38,9052

0,0000

89,4885

0,0000

0,0000

4,8000

18,6434

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581200 kg 10,1029

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,5290000 kg 210,8317

220,9346

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais 

0,0080000 m³ 2,4635

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria 0,0080000 m³ 0,2974

2,7609

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0010600 t 0,0214

Tempo Fixo SICRO3 4805750 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

6 m³ - carga manual e descarga livre

5915476 0,0150000 t 0,2844

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0125300 t 0,2531

0,5589

MO sem LS => 9,06 LS => 0,00 MO com LS => 9,06

Valor do BDI => 58,36 301,26

Quant. => 178,0000000 Preço Total 

=>

53.624,28

 12.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73769/001 SINAPI POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M 

(INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 1.117,05 1.117,05

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000 27,47 192,29

Insumo  00014162 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO 

SIMPLES, FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

UN 1,0000000 924,76 924,76

MO sem LS => 173,39 LS => 0,00 MO com LS => 173,39

Valor do BDI => 268,42 1.385,47

Quant. => 145,0000000 Preço Total 

=>

200.893,15

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário

415,0500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

20,2000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

307,9400

37,1800

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

9,5480

16,8275

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Preço Unitário

20,2000

18,9600

20,2000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 12.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  79499/001 SINAPI PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE 

C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE 

ZARCAO

UN 1,0000000 22,50 22,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 17,09 5,12

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,42 7,32

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,0000000 2,84 2,84

Insumo  00007293 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS 

FERROSOS

L 0,2520000 28,67 7,22

MO sem LS => 10,51 LS => 0,00 MO com LS => 10,51

Valor do BDI => 5,40 27,90

Quant. => 145,0000000 Preço Total 

=>

4.045,50

 12.4 Pinturas 709.617,74

 12.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213408 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 1,0000000 39,91 39,91

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9645 SICRO3 Caminhão aplicador de material termoplástico - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 360,2763 156,3079 360,2763

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,50 0,50 85,2504 35,7260 60,4882

420,7645

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 20,5134 20,5134

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 17,8832 89,4160

109,9294

0,0000

530,6939

0,0000

0,0000

95,3999

5,5628

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2040 Massa termoplástica para aspersão 3,0000000 kg 31,7871

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,3500000 kg 2,0201

Insumo SICRO3 M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300000 l 0,4700

34,2772

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2040 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0030800 t 0,0622

Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0003500 t 0,0071

Tempo Fixo SICRO3 M2044 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0000500 t 0,0010

0,0703

MO sem LS => 1,18 LS => 0,00 MO com LS => 1,18

Valor do BDI => 9,59 49,50

Quant. => 1.833,0000000 Preço Total 

=>

90.733,50

 12.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5214006 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo IV - relevo simples sem base m² 1,0000000 69,95 69,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9645 SICRO3 Caminhão aplicador de material termoplástico - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 360,2763 156,3079 360,2763

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,50 0,50 85,2504 35,7260 60,4882

420,7645

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 20,5134 20,5134

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 17,8832 89,4160

109,9294

0,0000

530,6939

0,0000

0,0000

9,9600

53,2825

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1585 Massa termoplástica para aplicação em alto relevo 1,5949400 kg 13,8468

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,4000000 kg 2,3087

Insumo SICRO3 M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300000 l 0,4700

16,6255

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1585 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0018700 t 0,0378

Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0004000 t 0,0081

Tempo Fixo SICRO3 M2044 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0000500 t 0,0010

0,0469
MO sem LS => 11,06 LS => 0,00 MO com LS => 11,06

Valor do BDI => 16,80 86,75

Quant. => 2.245,0000000 Preço Total 194.753,75

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

20,2000

20,2000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

5,7718

15,6678

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

20,2000

10,5957

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

8,6817

5,7718

15,6678

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Horário

20,2000

20,2000

20,2000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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 12.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5214005 SICRO3 Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base m² 1,0000000 113,45 113,45

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9645 SICRO3 Caminhão aplicador de material termoplástico - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 360,2763 156,3079 360,2763

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,50 0,50 85,2504 35,7260 60,4882

420,7645

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 20,5134 20,5134

Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 17,8832 89,4160

109,9294

0,0000

530,6939

0,0000

0,0000

9,9600

53,2825

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1585 Massa termoplástica para aplicação em alto relevo 6,5949400 kg 57,2553

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,4000000 kg 2,3087

Insumo SICRO3 M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300000 l 0,4700

60,0340

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1585 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0062500 t 0,1263

Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0004000 t 0,0081

Tempo Fixo SICRO3 M2044 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0000500 t 0,0010

0,1354
MO sem LS => 11,10 LS => 0,00 MO com LS => 11,10

Valor do BDI => 27,26 140,71

Quant. => 49,0000000 Preço Total 6.894,79

 12.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 1,0000000 81,16 81,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9645 SICRO3 Caminhão aplicador de material termoplástico - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 360,2763 156,3079 360,2763

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,50 0,50 85,2504 35,7260 60,4882

420,7645

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 20,5134 20,5134

Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 17,8832 125,1824

145,6958

0,0000

566,4603

0,0000

0,0000

39,5200

14,3335

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2039 Massa termoplástica para extrusão 6,0000000 kg 63,9186

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo II-A 0,4000000 kg 2,3087

Insumo SICRO3 M2044 Tinta para pré-marcação 0,0300000 l 0,4700

66,6973

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2039 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0061500 t 0,1242

Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0004000 t 0,0081

Tempo Fixo SICRO3 M2044 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0000500 t 0,0010

0,1333
MO sem LS => 3,75 LS => 0,00 MO com LS => 3,75

Valor do BDI => 19,50 100,66

Quant. => 4.145,0000000 Preço Total 417.235,70

 12.5 Pisos 537.082,00

 12.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213361 SICRO3 Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação un 1,0000000 37,56 37,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 1,00 0,00 85,2504 35,7260 85,2504

Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000000 1,00 0,00 2,5621 0,1122 2,5621

Insumo E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,5732 0,2948 0,5732

88,3857

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 2,0000000 25,9503 51,9006

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

123,4334

0,0000

211,8191

0,0000

0,0000

35,5701

5,9550

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

20,2000

20,2000

20,2000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

10,6531

5,7718

15,6678

Custo Horário

8,6817

5,7718

15,6678

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

20,2000

20,2000

20,2000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
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C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2041 Cola poliester 0,2000000 kg 3,9888

Insumo SICRO3 M2085 Tachão refletivo monodirecional 1,0000000 un 27,5670

31,5558

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2085 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t 

- carga e descarga manuais

5915474 0,0025000 t 0,0505

0,0505

MO sem LS => 3,49 LS => 0,00 MO com LS => 3,49

Valor do BDI => 9,02 46,58

Quant. => 1.550,0000000 Preço Total 

=>

72.199,00

 12.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3713604 SICRO3 Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação m 1,0000000 225,80 225,80

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9082 SICRO3 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com 

capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW

1,0000000 1,00 0,00 216,0951 100,1256 216,0951

216,0951

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 25,9503 25,9503

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,8832 71,5328

97,4831

0,0000

313,5782

0,0000

0,0000

66,4002

4,7225

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M1968 Defensa metálica semi-maleável simples 0,2500000 un 220,6600

220,6600

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M1968 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0193600 t 0,4182

0,4182

MO sem LS => 1,64 LS => 0,00 MO com LS => 1,64

Valor do BDI => 54,25 280,05

Quant. => 1.660,0000000 Preço Total 

=>

464.883,00

 12.6 Equipamentos Semafóricos 200.108,80

 12.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000066 Próprio Bloco semaforico principal, em aluminio, com 03 (tres) modulos focais para 

lentes de 300mm de diametro, completo com lentes, refletores, instalacao 

eletrica, lampadas, cobre-focos, anteparo e suportes de fixacao. Fornecimento.

un 1,0000000 2.345,43 2.345,43

Composição 

Auxiliar

 88265 SINAPI ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,47 27,47

Insumo  00000075 Próprio Bloco semaforico principal, em aluminio, com 03 (tres) modulos focais para 

lentes de 300mm de diametro, completo com lentes, refletores, instalacao 

eletrica, lampadas, cobre-focos, anteparo e suportes de fixacao. Fornecimento.

un 1,0000000 2.300,00 2.300,00

Insumo  00000057 Próprio 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir 

despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e 

ferramentas

unidade 1,0000000 0,99 0,99

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000000 16,97 16,97

MO sem LS => 41,74 LS => 0,00 MO com LS => 41,74

Valor do BDI => 563,60 2.909,03

Quant. => 32,0000000 Preço Total 

=>

93.088,96

 12.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000036 Próprio Bloco semaforico repetidor com 3 (tres) modulos focais de 200mm de diametro 

a led, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedacao e suportes de fixacao, 

conforme especificacao da Concessionária. Fornecimento, colocação e teste

un 1,0000000 2.071,70 2.071,70

Composição 

Auxiliar

 88265 SINAPI ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,47 27,47

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000000 16,97 16,97

Insumo  00000055 Próprio Bloco semaforico repetidor com 3 (tres) modulos focais de 200mm de diametro 

a led, cobre-focos, anteparo, borrachas de vedacao e suportes de fixacao, 

conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.

unidade 1,0000000 1.900,00 1.900,00

Insumo  00000056 Próprio CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8250 KG, CARGA UTIL MAXIMA 

5110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 162 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

H 1,0000000 126,27 126,27

Insumo  00000057 Próprio 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir 

despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e 

ferramentas

unidade 1,0000000 0,99 0,99

MO sem LS => 41,74 LS => 0,00 MO com LS => 41,74

Valor do BDI => 497,82 2.569,52

Quant. => 28,0000000 Preço Total 

=>

71.946,56

Preço Unitário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

19,9441

27,5670

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

20,2000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

882,6400

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Serviços

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Equipamento

Serviços

Valor com BDI =>
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 12.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000065 Próprio Bloco semaforico para pedestre ou ciclovia, em aluminio, com 02 (dois) modulos 

focais para lentes de 200mm de lado, completo com lentes, refletores, 

instalacao eletrica, lampadas, cobre-focos e suportes de fixacao. Fornecimento.

un 1,0000000 443,36 443,36

Insumo  00000076 Próprio Bloco semaforico para pedestre ou ciclovia, em aluminio, com 02 (dois) modulos 

focais para lentes de 200mm de lado, completo com lentes, refletores, 

instalacao eletrica, lampadas, cobre-focos e suportes de fixacao. Fornecimento.

un 1,0000000 443,36 443,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 106,53 549,89

Quant. => 47,0000000 Preço Total 

=>

25.844,83

 12.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000038 Próprio Botoeira para travessia de pedestres conforme especificação da Concessionária. 

Fornecimento.

un 1,0000000 158,31 158,31

Insumo  00000058 Próprio Botoeira para travessia de pedestres conforme especificacao da Concessionária. 

Fornecimento, instalação e teste

un 1,0000000 116,20 116,20

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000000 16,97 16,97

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 1,0000000 24,15 24,15

Insumo  00000057 Próprio 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir 

despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e 

ferramentas

unidade 1,0000000 0,99 0,99

MO sem LS => 41,12 LS => 0,00 MO com LS => 41,12

Valor do BDI => 38,04 196,35

Quant. => 47,0000000 Preço Total 

=>

9.228,45

Total sem BDI 1.477.693,11

Total do BDI

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Equipamento

355.025,51

Total Geral 1.832.718,62

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>
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 13.1 Mobilização e desmobilização 339.742,36

 13.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72895 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

m³ 1,0000000 14,54 14,54

Composição 

Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1265000 114,96 14,54

MO sem LS => 2,20 LS => 0,00 MO com LS => 2,20

Valor do BDI => 3,49 18,03

Quant. => 12,0000000 Preço Total 

=>

216,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  E9601 SICRO3 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP UN 1,0000000 248,8687 248,8687

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 59,80 308,66

Quant. => 1.100,0000000 Preço Total 

=>

339.526,00

 13.2 Sinalização Náutica 78.247,16

 13.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000012 Próprio Placas de Direcionamento unidade 1,0000000 3.995,39 3.995,39

Insumo  00007314 SINAPI TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VIVAS L 0,4490000 117,56 52,78

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 1,1600000 20,58 23,87

Insumo  00012874 SINAPI PINTOR DE LETREIROS H 1,5670000 18,11 28,37

Insumo  00000014 Próprio Leis Sociais unidade 1,0000000 75,93 75,93

Insumo  00000012 Próprio Placas de direcionamento unidade 2,2772804 1.675,00 3.814,44

MO sem LS => 52,24 LS => 0,00 MO com LS => 52,24

Valor do BDI => 960,09 4.955,48

Quant. => 8,0000000 Preço Total 

=>

39.643,84

 13.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000005 Próprio Baliza Boroeste unidade 1,0000000 4.274,05 4.274,05

Insumo  00010511 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) 50KG 1,2500000 26,00 32,50

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0040000 91,80 0,36

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,2070000 20,58 4,26

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3380000 14,27 4,82

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 4,0040000 24,15 96,69

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,1820000 30,54 5,55

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,0040000 16,97 67,94

Insumo  00000014 Próprio Leis Sociais unidade 1,0000000 75,93 75,93

Insumo  00000016 Próprio Balizador Bombordo unidade 1,0000000 3.986,00 3.986,00

MO sem LS => 179,26 LS => 0,00 MO com LS => 179,26

Valor do BDI => 1.027,05 5.301,10

Quant. => 2,0000000 Preço Total 

=>

10.602,20

 13.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000006 Próprio Baliza Bombordo unidade 1,0000000 11.288,05 11.288,05

Insumo  00010511 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) 50KG 1,2500000 26,00 32,50

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, m³ 0,0040000 91,80 0,36Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO H 0,2070000 20,58 4,26

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,3380000 14,27 4,82

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 4,0040000 24,15 96,69

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,1820000 30,54 5,55

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,0040000 16,97 67,94

Insumo  00000014 Próprio Leis Sociais unidade 1,0000000 75,93 75,93

Insumo  00000015 Próprio Balizador Baroeste unidade 1,0000000 11.000,00 11.000,00

MO sem LS => 179,26 LS => 0,00 MO com LS => 179,26

Valor do BDI => 2.712,51 14.000,56

Quant. => 2,0000000 Preço Total 

=>

28.001,12

 13.3 Poitas de Concreto 0,00

 13.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5301004 SICRO3 Poita de concreto com 1500 kg para boia de sinalização náutica un 1,0000000 296,67 296,67

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M3939 Barra redonda de aço SAE 1020 - D = 1" 1,5000000 m 31,1250

31,1250

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 4,4184000 kg 37,8215

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 0,7684700 m³ 2,0518

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais

0,7684700 m³ 191,4259

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 3108071 Forma metálica em chapa 1/8" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - 

confecçao, instalação e retirada

3,1154400 m² 34,1141

265,4133

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M3939 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0060000 t 0,1296

0,1296

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Material

Outros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Outros

Material

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

8,5600

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

20,7500

Custo Total do Material =>

2,6700

249,1000

10,9500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Outros

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Composições Principais

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

13 - Sinalização Náutica

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa 

Catarina

Padrão - 24,03%

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.



1186/1311..............

FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

MO sem LS => 37,15 LS => 0,00 MO com LS => 37,15

Valor do BDI => 71,28 367,95

Quant. => 4,0000000 Preço Total 

=>

1.471,80

Total Geral 419.461,32

Total sem BDI 338.204,05

Total do BDI 81.257,27

Valor com BDI =>



1187/1311................

FOLHA:

 14.1 CONCRETO 143.967,68

 14.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 13,97 13,97

Composição 

Auxiliar

 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 7,74 7,74

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 17,12 1,08

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 23,42 4,55

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 15,11 0,37

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,9665000 0,12 0,23

MO sem LS => 6,68 LS => 0,00 MO com LS => 6,68

Valor do BDI => 3,35 17,32

Quant. => 3.653,1700000 Preço Total 

=>

63.272,90

 14.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m² 1,0000000 90,37 90,37

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1520000 23,06 3,50

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 25,20 1,26

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0120000 28,12 28,45

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2020000 22,76 4,59

Insumo  00001345 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

m² 1,1460000 37,48 42,95

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,1660000 2,96 0,49

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1590000 11,19 1,77

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 6,9520000 1,06 7,36

MO sem LS => 34,09 LS => 0,00 MO com LS => 34,09

Valor do BDI => 21,71 112,08

Quant. => 547,9800000 Preço Total 

=>

61.417,59

 14.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,0000000 340,40 340,40

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7500000 1,26 0,94

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7100000 0,24 0,17

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4600000 18,05 26,35

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3100000 17,09 39,47

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7230000 66,16 47,83

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6600000 0,52 188,58

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5930000 62,50 37,06

MO sem LS => 57,01 LS => 0,00 MO com LS => 57,01

Valor do BDI => 81,79 422,19

Quant. => 45,6600000 Preço Total 

=>

19.277,19

 14.2 ALVENARIA 134.175,34

 14.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91815 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. 

AF_10/2015

m² 1,0000000 62,19 62,19

Composição 

Auxiliar

 89454 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

m² 0,3265000 59,45 19,41

Composição 

Auxiliar

 89457 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

m² 0,2602000 66,05 17,18

Composição 

Auxiliar

 89458 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

m² 0,1358000 61,77 8,38

Composição 

Auxiliar

 89453 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

m² 0,2775000 62,06 17,22

MO sem LS => 16,70 LS => 0,00 MO com LS => 16,70

Valor do BDI => 14,94 77,13

Quant. => 1.739,6000000 Preço Total 

=>

134.175,34

 14.3 ESQUADRIAS 105.376,71

 14.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85189 SINAPI PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL 

UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO

UN 1,0000000 1.455,95 1.455,95

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 17,09 170,90

Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 23,95 239,50

Insumo  00000029 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO KG 0,5600000 4,34 2,43

Insumo  00000555 SINAPI BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 

KG/M

M 1,2000000 6,81 8,17

Insumo  00041758 SINAPI CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO 

TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS

UN 1,0000000 145,43 145,43

Insumo  00010998 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,8000000 43,55 34,84

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

PARE - PAREDES/PAINEIS

PARE - PAREDES/PAINEIS

PARE - PAREDES/PAINEIS

PARE - PAREDES/PAINEIS

PARE - PAREDES/PAINEIS

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Obra

14 - Obras Complementares - exec01 - 15-10-2020

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

Nº CLIENTE:

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa 

Catarina

 24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.



1188/1311................

FOLHA:REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

Nº CLIENTE:

Insumo  00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 

*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 13,0000000 30,06 390,78

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  

E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 5,0000000 21,66 108,30

Insumo  00007691 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = 

*2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)

M 28,0000000 12,70 355,60

MO sem LS => 350,00 LS => 0,00 MO com LS => 350,00

Valor do BDI => 349,86 1.805,81

Quant. => 51,0000000 Preço Total 

=>

92.096,31

 14.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85188 SINAPI PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL 

UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO

UN 1,0000000 713,83 713,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2000000 17,09 105,95

Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2000000 23,95 148,49

Insumo  00000029 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO KG 0,5600000 4,34 2,43

Insumo  00000555 SINAPI BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 

KG/M

M 1,6000000 6,81 10,89

Insumo  00041758 SINAPI CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO 

TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS

UN 1,0000000 145,43 145,43

Insumo  00010998 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,3000000 43,55 13,06

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  

E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 8,0000000 21,66 173,28

Insumo  00007691 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = 

*2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)

M 9,0000000 12,70 114,30

MO sem LS => 216,99 LS => 0,00 MO com LS => 216,99

Valor do BDI => 171,53 885,36

Quant. => 15,0000000 Preço Total 

=>

13.280,40

 14.4 PINTURA 72.610,56

 14.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 13,48 13,48

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 24,42 4,56

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 17,09 1,17

Insumo  00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 23,49 7,75

MO sem LS => 4,83 LS => 0,00 MO com LS => 4,83

Valor do BDI => 3,23 16,71

Quant. => 1.316,5100000 Preço Total 

=>

21.998,88

 14.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 1,0000000 40,49 40,49

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559000 24,42 33,11

Insumo  00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0255000 12,58 0,32

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2549000 27,73 7,06

MO sem LS => 27,89 LS => 0,00 MO com LS => 27,89

Valor do BDI => 9,72 50,21

Quant. => 1.008,0000000 Preço Total 

=>

50.611,68

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

PINT - PINTURAS

Total Geral 456.130,29

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Total sem BDI 367.805,48

Total do BDI 88.324,81

Tipo

Material



1189/1311...............

FOLHA:

 15.1.1 Sistema de Aterramento 146.166,16

 15.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,0000000 77,02 77,02

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3955000 20,10 7,94

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3955000 27,47 10,86

Insumo  00003378 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 58,22 58,22

MO sem LS => 16,67 LS => 0,00 MO com LS => 16,67

Valor do BDI => 18,50 95,52

Quant. => 12,0000000 Preço Total 

=>

1.146,24

 15.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74166/002 SINAPI CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 

950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. 

EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 273,88 273,88

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m³ 0,0100000 455,70 4,55

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 17,09 17,09

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,56 47,12

Insumo  00013113 SINAPI ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M UN 2,0000000 33,17 66,34

Insumo  00012530 SINAPI ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M UN 2,0000000 49,20 98,40

Insumo  00013114 SINAPI ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M UN 1,0000000 40,38 40,38

MO sem LS => 57,83 LS => 0,00 MO com LS => 57,83

Valor do BDI => 65,81 339,69

Quant. => 12,0000000 Preço Total 

=>

4.076,28

 15.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92886 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1,0000000 7,34 7,34

Composição 

Auxiliar

 92879 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_12/2015 KG 1,0000000 6,28 6,28

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0261000 23,42 0,61

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0043000 17,12 0,07

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 

1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 14,70 0,36

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,2120000 0,12 0,02

MO sem LS => 0,67 LS => 0,00 MO com LS => 0,67

Valor do BDI => 1,76 9,10

Quant. => 7.574,4000000 Preço Total 

=>

68.927,04

 15.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73607 SINAPI ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 1,0000000 91,08 91,08

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 17,09 34,18

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,56 47,12

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0400000 66,16 2,64

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 14,0000000 0,51 7,14

MO sem LS => 70,70 LS => 0,00 MO com LS => 70,70

Valor do BDI => 21,88 112,96

Quant. => 12,0000000 Preço Total 

=>

1.355,52

 15.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96978 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1,0000000 43,08 43,08

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0407000 20,10 0,81

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0407000 27,47 1,11

Insumo  00000864 SINAPI CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO M 1,1000000 37,42 41,16

MO sem LS => 1,70 LS => 0,00 MO com LS => 1,70

Valor do BDI => 10,35 53,43

Quant. => 300,0000000 Preço Total 

=>

16.029,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00038468 SINAPI ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U UN 1,0000000 55,74 55,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,39 69,13

Quant. => 1,0000000 Preço Total 

=>

69,13

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Composições Principais

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

15 - SPDA

SINAPI - 09/2020 - Santa Catarina

SICRO3 - 04/2020 - Santa 

Catarina

Padrão - 24,03%

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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FOLHA:Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv 3

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 C

 15.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2408058 SICRO3 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX kg 1,0000000 71,23 71,23

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9763 SICRO3 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,0000000 1,00 0,00 21,9673 2,7204 21,9673

Insumo E9547 SICRO3 Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 2,0000000 1,00 0,00 0,0768 0,0395 0,1536

22,1209

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 20,6693 41,3386

41,3386

0,0000

63,4595

0,0000

0,0000

1,2500

50,7676C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2130 Eletrodo E70 xx 1,0000000 kg 20,4411

20,4411

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2130 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais

5914655 0,0010000 t 0,0216

0,0216

MO sem LS => 33,08 LS => 0,00 MO com LS => 33,08

Valor do BDI => 17,11 88,34

Quant. => 468,0000000 Preço Total 

=>

41.343,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00000124 Próprio Molde para solda Exotérmica UN 1,0000000 184,00 184,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 44,21 228,21

Quant. => 3,0000000 Preço Total 

=>

684,63

 15.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000130 Próprio SOLDA EXOTÉRMICA un 1,0000000 112,30 112,30

Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,95 47,90

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,28 42,56

Insumo  00000125 Próprio CARTUCHO EM PO PARA SOLDA EXOTERMICA 90/115/150/250 UN 1,0000000 14,18 14,18

Insumo  00000126 Próprio PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA CAIXA COM 20 UNIDADES UN 1,0220000 7,50 7,66

MO sem LS => 78,38 LS => 0,00 MO com LS => 78,38

Valor do BDI => 26,98 139,28

Quant. => 90,0000000 Preço Total 

=>

12.535,20

Tipo

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Preço Unitário

20,4411

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

21,6000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 117.874,23

Total do BDI 28.291,93

Total Geral 146.166,16

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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REV. CLIENTE: FOLHA:

3

REV. PLANAVE:

C

I0 = NOV/2020

1 ADMINISTRACAO LOCAL 

1.1 PRODUÇÃO

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO

1.1.1 90779 SINAPI H 7.774,80             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

Gerente de Produção 22,00 176,70 2,00 7.774,80

1.1.2 90780 SINAPI H 3.887,40             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

Mestre de obras 22,00 176,70 1,00 3.887,40

1.1.3 90767 SINAPI H 7.774,80             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

Apontador 1 22,00 176,70 1,00 3.887,40

Apontador 2 22,00 176,70 1,00 3.887,40

TOTAL 7.774,80

1.1.4 90772 SINAPI H 4.240,80             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

Auxilliar de RH 24,00 176,70 1,00 4.240,80

1.1.5  88262 SINAPI H 4.240,80             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

24,00 176,70 1,00 4.240,80

1.2 COMERCIAL/GERÊNCIA DE CONTRATO

1.2.1 90779 SINAPI H 4.240,80             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

Gerente Comercial 24,00 176,70 1,00 4.240,80

1.3  ENGENHARIA

1.3.4 90781 SINAPI H 7.774,80             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

Topógrafo  - Eq 2 22,00 176,70 2,00 7.774,80

1.3.5 88253 SINAPI H 7.774,80             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

Auxiliar 1 - Eq 1 22,00 176,70 1,00 3.887,40

Auxiliar 2 - Eq 1 22,00 176,70 1,00 3.887,40

TOTAL 7.774,80

1.3.6 88321 SINAPI 3.887,40             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

22,00 176,70 1,00 3.887,40

1.3.7 90779 SINAPI 2.120,40             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

12,00 176,70 1,00 2.120,40

1.3.3 88255 SINAPI H 3.887,40             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

Técnicode Qualidade 22,00 176,70 1,00 3.887,40

ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

 TÉCNICO DE LABORATÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO GEOTÉCNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
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REV. CLIENTE: FOLHA:

3

REV. PLANAVE:

C

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

1.4  MEIO AMBIENTE E QUALIDADE

1.4.1 P9864 SICRO MÊS 23,00                   

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

Engenheiro Ambiental 23,00 176,70 1,00 23,00

1.4.2 88255 SINAPI H 7.774,80             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

Técnico Ambiental 22,00 176,70 2,00 7.774,80

1.4.3 88255 SINAPI ASSISTENTE SOCIAL (Equivalente) H 3.887,40             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

Técnico Social 22,00 176,70 1,00 3.887,40

1.5   SEGURANÇA DO TRABALHO

1.5.2 P9876 SICRO H 46,00                   

MÊSES Nº HOMENS Total

Técnico de Segurança 1 46,00 1,00 46,00

1.6  ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

1.6.1 P9883 SICRO H 22,00                   

MÊSES Nº HOMENS Total

22,00 1,00 22,00

1.6.2 P9826 SICRO H 22,00                   

MÊSES Nº HOMENS Total

Engenheiro de Custo 22,00 1,00 22,00

1.6.3 90772 SINAPI H 3.887,40             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

Auxilliar de RH 22,00 176,70 1,00 3.887,40

1.6.4 90766 SINAPI H 3.887,40             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

Almoxarife 1 - Central 22,00 176,70 1,00 3.887,40

1.6.5 P9802 SICRO

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total 3.887,40             

22,00 176,70 1,00 3.887,40

1.6.6 P9827 SICRO 11.662,20           

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

22,00 176,70 3,00 11.662,20

1.6.7 88284 SINAPI H 3.887,40             

MÊSES H/MÊS Nº HOMENS Total

22,00 176,70 1,00 3.887,40

1.6.8 P9842 SICRO 24,00                   

MÊSES Nº HOMENS Total

24,00 1,00 24,00

1.5 DESPESAS GERAIS

1.5.1 00000059 PRÓPRIO MÊS 24,00                   

1.5.2 7013 SINAPI H 14.400,00           

MÊSES H/MÊS Nº VEÍCULOS Total

24,00 200,00 3,00 14.400,00                           

1.5.3 7015 SINAPI H 1.936,00             

MÊSES H/MÊS Nº VEÍCULOS Total

24,00 299,00 1,00 7.176,00                             

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA 

DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO

ENGENHEIRO AUXILIAR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (AMBIENTAL)

TECNICO DE ENGENHARIA AMBIENTAL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO

FAXINEIRO

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MOTORISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CHEFE DO SETOR DE FINANÇAS

 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
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REV. CLIENTE: FOLHA:

3

REV. PLANAVE:

C

Código PLANAVE Revisão Código SEINFRA Revisão Descritivo

DE-F01-B24-0028 0 I-AOESV-S-R0-16-52Iv

I0 = NOV/2020

2 CANTEIRO DE OBRA 

CANTEIROS DA OBRA

 ESCRITÓRIO  ESCRITÓRIO COM WC SANITÁRIO-VESTIÁRIO  REFEITÓRIO TOTAL

6 1 3 3 13

10 5 5 7 27

2 2 2 6

2 2

0

0

0

0

43 43

0

18 8 12 53 91

GALPÃO ABERTO ÁREA (m²)

PONTO (ADM) 80,00 GUARITAS ÁREA (m²)

RECRUTAMENTO (ADM) 80,00 GUARITA 1 (Boa Vista) 68,00

VIVÊNCIA/REFEITÓRIO 100,00 GUARITA 2 (Ademar) 12,00

RESÍDUOS SÓLIDOS 40,00

GRUPO GERADOR 50,00 Total 80,00

Frente de Serviço Duração Prevista Observações

Ponte / urbanização 24

24

UNIDADE

TOTAL BOA VISTA ADEMAR GARCIA

m² 12.306,00

m 948,00

m² 2.085,60

m² 80,00 12 68

m² 262,00 90 172

m² 205,00 30 175

m² 205,00 30 175

m² 225,00 50 175

m² 182,00 40 142

m² 532,00 175 357

m² 417,00 175 242

m² 305,00 150 155

m² 299,00 150 149

m² 300,00 150 150

m² 300,00 150 150

litros 30.000,00

m² 575,00 250 325

unid 4,00

unid 4,00

unid 15,00

m² 12,00

H 2.640,00

unid 6,00

M 500,00

M 2.500,00

M2 1.116,00

COMPRIMENTO LARGURA TOTAL (m2)

BOA VISTA III & JARDIM COLON

71,65 12 859,74

132,99 11 1.462,92

48,46 14 678,45

120,10 12 1.441,20

126,24 12 1.514,88

103,32 12 1.239,78

17,95 12 215,40

107,62 13 1.399,06

116,45 22 2.561,99

RETORNO PONTE (SÃO LEOPOLDO/SÃO BORJA) 478,54 6 2.871,24

RUA SÃO LEOPOLDO/AVENIDA ALVINO JANSEN 1446,10 12 17.353,20

RUA SÃO BORJA/AVENIDA ALVINO JANSEN 1462,08 12 17.544,90

ADEMAR GARCIA

172,68 10 1.726,75

173,08 10 1.730,75

27,98 12 335,70

54,70 11 601,70

54,80 12 657,60

RUA TORRES

AV. ALVINO JANSEN

AV. ALVINO JANSEN

RUA DA CHAMINÉ

RUA AMANDO GERMANO ALFREDO TANKO

RUA CARLOS AFONSO MOREIRA

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

PROJETOS DE REFERÊNCIA

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAIS \ CONTAINERS

CANTEIRO BOA VISTA

CANTEIRO ADEMAR

CANTEIRO APOIO CANTITRAVELLER ADEMAR

CANTEIRO APOIO CANTITRAVELLER BOA VISTA

TABELA 1 - QUADRO DE QUANTIDADE DE CONTAINERS

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

TAPUME (H=2,20m)

VESTIÁRIO FEM.

VESTIÁRIO MASC

REFEITÓRIO

SANITÁRIO QUIMICO

TOTAL

Total

TABELA 2 - QUADRO QUANTIDADES DO CANTEIRO

QUANTIDADES CANTEIRO

TOTAL  DE CANTEIROS

2

DESCRIÇÃO

ÁREA DO TERRENO

PERÍMETRO DO TERRENO

PONTE JOINVILLE - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 

CENTRAL DE ARMAÇÃO

GUARITA

ESCRITÓRIO ADM.

ESCRITÓRIO FISCALIZAÇÃO

AMBULATÓRIO MÉDICO

LABORATÓRIO

CIPA

SANITÁRIO/VESTIÁRIO

REFEITÓRIO/VIVÊNCIA

ALMOXARIFADO

LAVAGEM/LUBRIFICAÇÃO/BORRACHARIA

CENTRAL DE FORMAS

CASTELO D´ÁGUA/CISTERNA (18 m² x 2 = 

ESTACIONAMENTO

INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS ÁGUA E ESGOTO

INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS ENERGIA 

AR CONDICIONADO

PLACA DE IDENT. OBRA (1,50 x 1,00 = 1,50 m²)

SEMÁFORO PARA SINALIZAÇÃO, 

PLACA DE SINALIZAÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

SINALIZAÇÃO COM FITA

DISPOSITIVO DE BLOQUEIO

TABELA 3 - QUADRO DE DIMENSÕES DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

RUA CORVETA

RUA ÍNDIA

RUA BERNARDO WEIKE

RUA PARAMIRIM

RUA VITOR PELENSE

VIAS

RUA GEN. GÓES MONTEIRO 

RUA CARDEAL CÂMARA 
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REV. CLIENTE: FOLHA:
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REV. PLANAVE:

C

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

54.195,27

972,56 11 10.698,16

982,75 11 10.810,28

1937,23 3 5.811,69

1937,92 3 5.813,76

2.1 Serviços de Escritório, Laboratório e Campo

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO

2.1.1  85422 SINAPI M2 12.306,00              

Lado Lado Área do Terreno

Área = Lado x Lado 100,00m 123,06m 12.306,00m

2.1.2  73686 SINAPI M2 0,00

COMPRIMENTO LARGURA Área do terreno

71,65 12 859,74m²

132,99 11 1.462,92m²

48,46 14 678,45m²

120,10 12 1.441,20m²

126,24 12 1.514,88m²

103,32 12 1.239,78m²

17,95 12 215,40m²

107,62 13 1.399,06m²

116,45 22 2.561,99m²

478,54 6 2.871,24m²

1446,10 12 17.353,20m²

1462,08 12 17.544,90m²

172,68 10 1.726,75m²

173,08 10 1.730,75m²

27,98 12 335,70m²

54,70 11 601,70m²

54,80 12 657,60m²

972,56 11 10.698,16m²

982,75 11 10.810,28m²

1937,23 3 5.811,69m²

1937,92 3 5.813,76m²

87.329,16m²

2.1.3

 98459 SINAPI

M2 #REF!

Perímetro (m) Altura Área de Tapume

Àrea de Tapume = (2 x Lado + 2 x lado) x AlturaCANTEIRO 1 948,00m 2,20m 2.085,60m²

2 CANTEIROS CANTITRAVELLER CANTEIRO 2 763,00m 2,20m 1.678,60m²

2.2 Canteiro de Obra

2.2.1

 73803/001 SINAPI

M2 305,00                  

Conforme quadro de áreas acima

2.2.2

 73805/001 SINAPI

M2 114,39                  

Conforme quadro de áreas acima

2.2.3 93208 SINAPI M2 300,00                  

2.2.4 93212 SINAPI M2 350,00                  

2.2.5 92406 SINAPI M2 325,00                  

2.2.6 93585 SINAPI M2 36,00                    

2.2.7 93206 SINAPI M2 300,00                  

2.3 CENTRAIS

2.3.1 93582 SINAPI

2.3.2 93583 SINAPI

2.3.3 903845 SICRO

PONTE SENTIDO RUA SÃO LEOPOLDO

PONTE SENTIDO RUA SÃO BORJA

RUA SÃO LEOPOLDO - CICLOVIA (PONTE)

RUA SÃO BORJA - CICLOVIA (PONTE)

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL 

ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL 

EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

TOTAL

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 

ACO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO, 

INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE 

SINTETICO NA FACE EXTERNA

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA, 

RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO EM CIMENTADO, 

COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM, 

INCLUSIVE INSTALACOES

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS, 

ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM 

AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO EPREPARO DO 

TERRENO

BOA VISTA & JD. COLON & ADEMAR GARCIA

CENTRAL DE ARMADURA

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS

TOTAL

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO

EXECUÇÃO DE PÁTIO DE ESTACIONAMENTO

EXECUÇÃO DE GUARITA

EXECUÇÃO DE ESCRITÓTIO 

LASTRO DE BRITA
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2.3.4 4011529 SICRO

2.4  Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas

2.4.1 73960/001 SINAPI UN 10,00                    

Quantidade estimada em função da necessidade de mudança das frentes

2.4.2 SINAPI M 12.306,00              

Quantidade estimada em função da necessidade de mudança das frentes

2.4.3 00000010 BD. PRÓPRIO UN 10,00                    

Qtde 

Quantidade ver planilha acima (Escritórios e Refeitório) 10,00unid

2.4.4 00000067 BD. PRÓPRIO UN 1,00                      

2.5 Sinalização da Obra

2.6.1 74209/001 SINAPI M2 1116

2.6.2 5213849 SICRO 3 M2 96

2.6.3 74221/001 SINAPI h 2.640,00               

2.6.4 97053 SINAPI M 500,00                  

2.6.5 5213840 SICRO 3 M 1.116,00               

2.6 Limpeza permanente da Obra

2.6.1
9537 SINAPI H 16.540,00              

2.7 Equipamentos

Quantidade Prazo Total

2.7.1 73395 SICRO 3 Gerador 250 kva

3 4400 13200 CHP 13.200,00              

48% 6336 CHI 6.336,00               

73395 SICRO 3 Gerador 180 kva

2 4400 8800 CHP 8.800,00               

73417 48% 6336 CHI 6.336,00               

2.7.2 90982 SICRO 3 Compressor 360 pcm

3 3872 11616 CHP 11.616,00              

48% 5575,68 CHI 5.575,68               

2.7.3 93283 SICRO 3 Guindaste

3 2464 7392 CHP 7.392,00               

48% 3548,16 CHI 3.548,16               

2.7.4 18 BD. PRÓPRIO Girafas de Iluminação

2.7.5 00000034 SINAPI ALUGUEL DE CAÇAMBA

10 330 3300 DIA 3.300,00               

2.8EXECUÇÃO DE CALÇADA E CERCAMENTO DE TERRENO - FRENTE PARA A AV. ALVINO HANSEN

 2.8.1  00000171 Próprio m² 437,91

 2.8.2  94996 SINAPI CHP 139,02

 2.8.3  00000169 Próprio m² 62,56

 2.8.4  96536 SINAPI m³ 35,23

 2.8.5  00000174 Próprio m³ 35,23

 2.8.6  96624 SINAPI m² 352,28

 2.8.7  94996 SINAPI CHP 113,64

 2.8.8  00000169 Próprio m³ 35,23

 2.8.9  00000174 Próprio m³ 35,23

 2.8.10  96624 SINAPI m² 58,4

 2.8.11  94996 SINAPI m² 13,31

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 

CM, ARMADO. AF_07/2016

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO ( REF. SINAPI 85335 

11/2017)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 

CM, ARMADO. AF_07/2016

CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO COM MÁQUINA E DISCO 

DIAMANTADO (ORCE 11912 DEZ/2019)VGL

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS COM BARRO (REF. SINAPI 85422 06/2020)_JFC

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 

CM, ARMADO. AF_07/2016

CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO COM MÁQUINA E DISCO 

DIAMANTADO (ORCE 11912 DEZ/2019)VGL

REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS COM BARRO (REF. SINAPI 85422 06/2020)_JFC

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E APOIO

SEMÁFORO PARA SINALIZAÇÃO, REAPROVEITAMENTO 40 VEZES

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA

SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUSIVE CONE

BARRAGEM DE BLOQUEIO, REAPROVEITAMENTO 40 VEZES

Limpeza permanente da obra

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 

APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO 

LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

PAVIMENTO DE CONCRETO
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 2.8.12  00000170 Próprio m 7,38

 2.8.13  00000172 Próprio m 28

 2.8.14  00000173 Próprio m³ 5,84

 2.8.15  96624 SINAPI M 34,27

 2.8.16  94272 SINAPI M 287,9

 2.8.17  94275 SINAPI m² 194,77

 2.8.18  87477 SINAPI m³ 10,28

 2.8.19  96620 SINAPI m² 118,3

 2.8.20  98504 SINAPI m 7,39

 2.8.21  00000172 Próprio m³ 5,92

 2.8.22  00000174 Próprio m²

 2.8.23  98520 SINAPI m² 118,3

 2.9 Limpeza permanente na obra

 2.9.1  00000064 Próprio MÊS 25

 2.9.2  00000062 Próprio MÊS 25

 2.9.3  00000175 Próprio m² 848,59

 2.9.4  00000176 Próprio m² 19,33

 2.9.5  72897 SINAPI m³ 36

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO, COM CARRINHO, DA OBRA ATÉ A 

CAÇAMBA (SINAPI 72897 OUT/2019)

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

GABARITO EM MADEIRA H=10CM, PARA EXECUÇÃO DE BLOCO DIRECIONAL E ALERTA 

( REF. SINAPI 92448 06/2020)_JFC

REGULARIZAÇÃO DE PASSEIOS COM BARRO (REF. SINAPI 85422 06/2020)_JFC

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA 100 OPERÁRIOS

Despesas gerais de manutenção canteiro de obras

LIMPEZA DE ÁREA PAVIMENTADA COM VASSOURA A SECO (SINAPI 99802 JULHO/2019)

EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DIRECIONAL E ALERTA 

(COMPOSIÇÃO SINAPI 92397U ABR/2017)_SSB

GABARITO EM MADEIRA H=10CM, PARA EXECUÇÃO DE BLOCO DIRECIONAL E ALERTA 

( REF. SINAPI 92448 06/2020)_JFC

EXECUÇÃO DE TENTO DE CONCRETO  SOB SOLO,SEÇÃO 15X30 CM,INCLUSO, 

ESCAVAÇÃO, REATERRO,FORMA,CONCRETO 20 MPA, PARA CALÇADA ( REF. SINAPI 

96536,92724,98228,73841 E 55835 06/2020))_JFC
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE 

DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014
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3 CONTROLE TECNOLÓGICO

Estrutura 25.259,00                        

Pavimentação 7.176,86                           

Total 32.435,86                        

Drenagem 6.015,00                           

Pavimentação 6.670,03                           

Total 12.685,03                        

RAMO NOME DA RUA DESCRIÇÃO DO ITEM

VOLUME DE BASE - BGMC 

ATERRO(m³)  (m³)

RAMO-100 RUA GEN. GÓES MONTEIRO 20,14 114,632

RAMO-150 RUA CARDEAL CÂMARA 2,92 186,19

RAMO-200 RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 0,84 96,922

RAMO-250 RUA TORRES 11,18 192,158

RAMO-300 RUA CORVETA 0,00 201,986

RAMO-350 RUA ÍNDIA 4,42 165,304

RAMO-400 RUA PARAMIRIM 9,19 193,714

RAMO-450 RUA VITOR PELENSE 2,02 419,234

RAMO-500 RETORNO PONTE 228,96 191,414

RAMO-550 RUA DA CHAMINÉ 44,7596

RAMO-600 RUA AMANDO G. ALFREDO TANKO 76,5888

RAMO-650 RUA CARLOS AFONSO MOREIRA 87,6748

RAMO-1000 RUA SÃO LEOPOLDO 2313,76

RAMO-2000 RUA SÃO BORJA 2339,32

RAMO-1000 RUA SÃO LEOPOLDO/AVENIDA ALVINO HANSEN536,19 276,2808

RAMO-2000 RUA SÃO BORJA/AVENIDA ALVINO HANSEN357,87 276,9196

1.173,72 7.176,86

Empolamento 30% 1.525,84                           

3.1 Categoria 01 - Serviços de Escritório, Laboratório e Campo
CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO

3.1.1 74022/039 SINAPI UN 37

Extensão ensaio/300m total

12.685,03 300 42,28

3.1.2 74022/010 SINAPI UN 3

Volume de Aterro (m³) ensaio/600m³ total

1.525,84 600 2,54

3.1.3 04021/002 SINAPI M³ 7328

Volume de Aterro (m³) total

7.327,61 7327,61

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Cálculo do Volume de Concreto

Comprimento dos Perfis Topográficos

PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL -

SOLOS

ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINA

TOTAL

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001
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3.1.4 74022/014 SINAPI UN 35

QUANT. Volume (m³) ensaio/100m³ total

2 DIA                                       1.525,84 100                                               30,52 

3.1.5 74022/008 SINAPI UN 57

QUANT. Volume de Aterro (m³) ensaio/300m³ total

10 1.525,84 300 50,86

3.1.6 74022/008 SINAPI UN 31

QUANT. Volume de Aterro (m³) ensaio/200m³ total

4 1.525,84 200 30,52

3.1.7 74022/020 SINAPI UN 41

QUANT. Extensão ensaio/200m³ total

4 1.525,84 150 40,69

3.1.8 74021/006 SINAPI m3 7327,61

Volume (m³)

7.327,61

3.1.9 74021/003 SINAPI m3
10550,36

Volume (m³)

                                    10.550,36 

3.1.10 74022/038 SINAPI UN 73

Volume (m³) qtde ensaio/a cada 100m³ total

                                      7.327,61 100                                               73,28 

3.1.11
74022/027 SINAPI UN 73

Volume (m³) qtde ensaio/a cada 100m³ total

                                      7.327,61 100                                               73,28 

3.1.12 74022/056 SINAPI UN 73

Volume (m³) qtde ensaio/a cada 100m³ total

                                      7.327,61 100                                               73,28 

3.1.13
74022/053 SINAPI

73

Volume (m³) qtde ensaio/a cada 100m³ total

                                      7.327,61 100                                               73,28 

3.1.14 74022/030 SINAPI UN 649

Volume total de concreto (m³) 1 ENSAIO/50M3 Quantidade Total

32.435,86 m³ 648,7172 649,00

3.1.15 74022/032 SINAPI UN 162

Volume total de concreto (m³) 1 ENSAIO/200M3 Quantidade Total

32.435,86 m³ 200 162,18

3.1.16 74022/031 SINAPI UN 186

Volume total de concreto 1 ENSAIO/200M3 Quantidade Total

32.435,86 m³ 162,1793 186,00

3.1.17 0000019 PRÓPRIO UN 12

3.1.18 0000021 PRÓPRIO UN 106

Quantidade de amostras

106

3.1.19 0000061 PRÓPRIO UN 3

ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA

ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO

ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA

ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA APARENTE SECA "IN SITU" REFERENTE À 

ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO

PROVA DE CAGA TIPO PDA

ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS -

ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS

ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ CORPO DE ATERRO

ENSAIO DE PLASTICIDADE  FINAL DE ATERRO

ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO

ENSAIO DE INTEGRIDADE DAS ESTACAS TIPO PIT

PROVA DE CARGA TIPO ESTÁTICA TIPO CÉLULA DE CARGA (1 NA PROVISÓRIA E 2 NA

DEFINITIVA)
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Quantidade de amostras

3.1.20 74020/001 SINAPI M³ 7328

Volume (m³) qtde ensaio/a cada 100m³ total

                                      7.327,61                                          7.327,61 

ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO
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Nº PAVIMENTOS

Nº LOTE QUADRA UNIDADES/LOTE EDIFICAÇÕES MUROS

D15 Rua São Leopoldo XXVI 1 BOM 114,00
(2 UNID/LOTE) S/ LAJE 160,02

D16 Rua São Leopoldo 1387 7 XXVI 2 BOM 106,80
(1 + 3 UNID/LOTE) C/ LAJE 229,55

D17 Rua São Leopoldo 1337 8 XXVI 1 BOM 110,40
(2 UNID/LOTE) S/ LAJE 207,87

Rua São Leopoldo 1339 9 XXVI 1 BOM 109,20
(1UNID/LOTE) S/ LAJE 212,60

Rua São Leopoldo 1344 10 XXVI 1 BOM 107,40
(1UNID/LOTE) S/ LAJE 153,33

Rua São Leopoldo 1435 11 XXVI 1 BOM 110,30
(1UNID/LOTE) C/ LAJE 162,18

Rua São Leopoldo 1451 12 XXVI 1 BOM 111,30
(2UNID/LOTE) S/ LAJE 136,17

Rua São Leopoldo 1461 13 XXVII 1 BOM 108,80
(1UNID/LOTE) C/ LAJE 96,58

Rua São Leopoldo s/n 14 XXVII 1 REGULAR 115,20
(1UNID/LOTE) S/ LAJE 51,71

Rua São Leopoldo 1444 15 XXVII 1 BOM 94,40
(1UNID/LOTE) C/ LAJE 107,44

Rua São Borja 1444 15 XXVII 1 BOM 230,00
(3UNID/LOTE) S/ LAJE 2.750,36

4.267,81 1.203,80

TOTAL UNIDADES 1.517,45

MÉDIA POR UNIDADE 94,84

OBSERVAÇÃO:

Retirada total do muro em todo terreno.

Memória de Quantidades por laje

Base de Concreto 

Qtde Lado Lado Espessura Área MÉDIA por UNIDADE Habitacional

1,00 10,00 9,50 0,12 95,00

Revestimento Cerâmico (Piso)

Lado Lado Área (m2)

Sala 5,00 4,00 20,00

Cozinha 4,00 2,70 10,80

Quarto 1 4,00 4,00 16,00

Quarto 2 4,00 3,00 12,00

Quarto 3 4,00 3,00 12,00

Banheiro 3,00 2,40 7,20

Circulação 1,20 4,00 4,80

Área Serviço 2,00 3,00 6,00

Varanda 2,00 3,00 6,00

TOTAL 94,80

4.1 Transportes

4.1.1  72898 SINAPI T 37.855,18 T

Toneladas Total Qtde de Cargas

37.855,18 1,00

Considerada 1 carga da Frente de Serviço para o Bota espera

Volume Unitário Quantidade Edificação Peso espefícico Volume Total Peso Total

Concreto Simples 104,28 11,00 2,40 t/m³ 1147,08 2752,99

Concreto Armado 97,56 11,00 2,50 t/m³ 1073,16 2682,90

Revestimento Argamassa 15,99 11,00 2,10 t/m³ 175,89 369,37

Revestimento Cerâmico 101,76 11,00 2,10 t/m³ 1119,36 2350,66

Argamassa de Azulejo 0,41 11,00 2,10 t/m³ 4,51 9,47

Piso Cerâmico 52,14 11,00 2,10 t/m³ 573,54 1204,43

Alvenaria de Tijolos Furados 175,89 11,00 1,90 t/m³ 1934,79 3676,10

Telha de barro 1514,40 11,00 1,00 t/m³ 16658,40 16658,40

Portas de Madeira 1202,46 11,00 0,60 t/m³ 13227,06 7936,24

Aparelhos Sanitários 100,00 unid 11,00 0,015 t/unid 1100,00 16,50

Bancada 48,00 unid 11,00 0,015 t/unid 528,00 7,92

Grades 640,40 unid 11,00 0,027 t/unid 7044,40 190,20

TOTAL 37.855,18 T

 DEVERÃO SER CONFERIDAS MEDIDAS NO LEVANTAMENTO IN LOCO.

Considerando as edificações compostas de sala, 3 quartos, cozinha, banheiro e átrea de serviço. 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-

DE-MAO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS), COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA 

CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM 

CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

FOLHA:Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

LOGRADOURO Nº ATUAL
ORIGINAL ESTADO 

CONSERVAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

ÁREA A DEMOLIR (m²)

TABELA A - DEMOLIÇÃO TOTAL DAS EDIFICAÇÕES - LOTEAMENTO BOA VISTA III

D24

D66

D18

D19

D20

D21

D22

D23

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

CADASTRO nº 
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C

FOLHA:Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

4.1.2  72895 SINAPI T 37.855,18

Toneladas Total Qtde de Cargas

37.855,18 1,00

Considerada 1 carga do Bota espera para o Bota fora

4.1.3

 91395 SINAPI T

4.2 Serviços Complementares

4.2.1  97628 SINAPI M3 97,56

Laje

Qtde Área Espessura Quantidade Volume por pavimento

1,00 229,55 0,12 1,00 27,55

162,18 0,12 1,00 19,46

96,58 0,12 1,00 11,59

107,44 0,12 1,00 12,89

TOTAL 71,49

Pilares

Qtde Lado Lado Altura Área Volume

13,00 0,20 0,20 3,00 0,04 1,56

Total por pavimento 20,28

Vigas e baldrames

Qtde Lado Lado Comp. Área Volume

3,00 0,15 0,25 6,00 0,11 2,03

4,00 0,15 0,25 3,00 0,15 1,80

3,00 0,15 0,25 3,00 0,11 1,01

1,00 0,15 0,25 3,00 0,04 0,11

Total por pavimento 0,41 4,95

Escada

1 edificação em dois pavimentos Largura Área Volume

0,80                         1,05                                 0,84                           

0,84                           

total 0,84

97,56

4.2.2  97628 SINAPI M3 104,28 m3

Área da Base Qtde de Unidade Habitacional Espessura Volume

94,80 m² 11,00 unid 0,10 m 104,28 m3

4.2.3  97622 SINAPI M3 175,89 m³

Paredes

Qtde Lado Lado Perímetro Altura (m) Espessura Volume (m³)

Sala 2,00 5,00 4,00 18,00 3 0,15 2,70

Cozinha 2,00 4,00 2,70 13,40 3 0,15 2,01

Quarto 1 2,00 4,00 4,00 16,00 3 0,15 2,40

Quarto 2 2,00 4,00 3,00 14,00 3 0,15 2,10

Quarto 3 2,00 4,00 3,00 14,00 3 0,15 2,10

Banheiro 2,00 3,00 2,40 10,80 3 0,15 1,62

Circulação 1,00 1,20 4,00 10,40 3 0,15 1,56

Área Serviço 1,00 2,00 3,00 10,00 3 0,15 1,50

Varanda 1,00 2,00 3,00 10,00 3 0,15 1,50

Total por Edificação 15,99

Qtde de Pavimentos Total

Volume de Parede 15,99 m³ 11,00 unid 175,89 m³

4.2.4
 97633 SINAPI M3 153,90 m³

Revestimento Cerâmico (Piso)

Lado Lado Área (m²) Volume (m³)

Sala 5,00 4,00 20,00 1

Cozinha 4,00 2,70 10,80 0,54

Quarto 1 4,00 4,00 16,00 0,8

Quarto 2 4,00 3,00 12,00 0,6

Quarto 3 4,00 3,00 12,00 0,6

Banheiro 3,00 2,40 7,20 0,36

Circulação 1,20 4,00 4,80 0,24

Área Serviço 2,00 3,00 6,00 0,3

Varanda 2,00 3,00 6,00 0,3

TOTAL 4,74

Qtde de Pavimentos Total

Volume de Parede 4,74 m³ 11,00 unid 52,14 m³

TOTAL 52,14 m³

Revestimento Cerâmico (Parede)

TOTAL

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO 

DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE 

UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE 

ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE 

ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 

GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO - VIGAS, PILARES E LAJES  (POR EDIFICAÇÃO)

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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REV. CLIENTE:
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C

FOLHA:Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

Local Lados altura Área Volume (m³)

Banheiro 10,80 3,00 32,40 1,62

Cozinha 21,60 3,00 64,80 3,24

Área Serviço 10,00 3,00 30,00 1,5

TOTAL 6,36

Qtde de Pavimentos Total

Volume de Parede 6,36 m³ 16,00 unid 101,76 m³

TOTAL 101,76 m³

TOTAL 153,90 m³

4.2.5  97645 SINAPI UN 216,00

Janelas Considerado ar em 50%

Qtde Largura Altura QUANTIDADE  EDIFICAÇÕES TOTAL Observação

6,00 1,20 1,20 Janelas (Sala e Cozinha)

3,00 1,20 1,00 Janelas (Dormitórios)

3,00 0,60 0,60 Janela (Banheiro)

12,00                           16,00

Total 192,00

Ar Condicionado (em 50% das residencias)

Qtde por pav. Observação Qtde por. Edificação

1,00 Sala 3,00

2,00 quarto

Total 16,00 48,00                               

216,00

4.2.6  85421 SINAPI M2 97,68

Janelas

Qtde Largura Altura QUANTIDADE  QUANT Observação

4,00 1,20 1,20 5,76 11,00 Janelas (Sala e Cozinha)

2,00 1,20 1,00 2,40 Janelas (Dormitórios)

2,00 0,60 0,60 0,72 Janela (Banheiro)

8,00                             8,88

Total 97,68

4.2.7
 97644 SINAPI m2 1202,46

Qtde Portas/edificação
Qtde de Edificações TOTAL

Área Total (m²)

7,00 13,00 unid 91 13,02 1184,82

2,00 3,00 unid 6 2,94 17,64

TOTAL 1202,46

Portas

Qtde Largura Altura Área Observação

2,00 0,80 2,10 3,36 Portas de Entrada

4,00 0,70 2,10 5,88 Portas Internas

3,00 0,60 2,10 3,78 Portas do Banheiro

Kitinete (Qt. = 5) 13,02

1,00 0,80 2,10 1,68 Portas de Entrada

1,00 0,60 2,10 1,26 Portas do Banheiro

2,94

4.2.8
 97663 SINAPI UN 103,00

Qtde

VASO 2,00 11,00 unid 22,00 3,00

LAVATÓRIO 2 11,00 unid 22,00 3,00

BANCADA 2 11,00 unid 22,00 3,00

TANQUE 1 11,00 unid 11,00 3,00

BANCADA DE COZINHA 1 11,00 unid 11,00 3,00

Kitinete 88,00 15,00

VASO 1,00 3,00 unid 3,00

LAVATÓRIO 1 3,00 unid 3,00

BANCADA 1 3,00 unid 3,00

TANQUE 1 3,00 unid 3,00

BANCADA DE COZINHA 1 3,00 unid 3,00

103,00

4.2.9
 97666 SINAPI UN 100,00

Qtde

VÁVULA DESCARGA 2 11,00 unid 22,00 3,00

TORNEIRAS 4 11,00 unid 44,00 6,00

CHUVEIROS 2 11,00 unid 22,00 3,00

Kitinete 88,00 12,00

VÁVULA DESCARGA 1 3,00 unid 3,00

TORNEIRAS 2 3,00 unid 6,00

CHUVEIROS 1 3,00 unid 3,00

100,00

4.2.10
 97664 SINAPI UN 48,00

Qtde

GUARDA CORPO 1,00 1,00 unid 1,00 1,00

TOTAL

Qtde de Aparelhos por edificação

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

APARELHOS P/ EDIFICAÇÃO

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

APARELHOS P/ EDIFICAÇÃO

REMOCAO DE VIDRO COMUM

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

APARELHOS P/ EDIFICAÇÃO Qtde de Aparelhos por edificação

TOTAL

Qtde de Aparelhos por edificação

TOTAL
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FOLHA:Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

BANCADA Bho 2 12,00 unid 24,00 8,00

BANCADA COZINHA 1 12,00 unid 12,00 4,00

Kitinetes 36,00 12,00

GUARDA CORPO 1 1,00 unid 1,00

BANCADA Bho 2 4,00 unid 8,00

BANCADA COZINHA 1 4,00 unid 4,00

48,00

4.2.11
 97655 SINAPI M2 1.514,40 m²

Telhado Edificações (telha de barro)

Lados Lado Área M2

telhado 10 9,5 95

Beiral 39,00 0,80 31,2

Total por casa 126,20

Área de telhado 126,20 m² 12,00 unid

TOTAL 1.514,40 m²

4.2.12
 97647 SINAPI M2 1.514,40 m²

4.2.13
 97651 SINAPI UN 36,00

Quant. média 

Tesouras 3,00 12,00 unid Total 36,00

4.2.14
 97665 SINAPI UN 280

Interruptor Tomadas Total

Cozinha 2 4 6

Quarto 1 1 2 3

Quarto 2 1 2 3

Quarto 3 1 2 3

Banheiro 1 2 3

Circulação 1 1 2

Área Serviço 1 2 3

TOTAL 8 15 23

Kitinete 3 6 9

QTDE EDIFICAÇÕES TOTAL

Parcial 1 11 253

Parcial 2 3 27

280

4.2.15  97665 SINAPI UN 136

LUMINÁRIAS QTDE EDIFICAÇÕES

Sala 2 11

Cozinha 2

Quarto 1 1

Quarto 2 1

Quarto 3 1

Banheiro 2

Circulação 1

Área Serviço 1

TOTAL 11 121

Kitinete 5

Sala 2

Cozinha 1

Banheiro 1

Varanda 1

TOTAL 3 15

TOTAL 136

4.2.16  97662 SINAPI M 6240

PERÍMETRO QTDE EDIFICAÇÕES TOTAL (m)

39,00 16 624

ELETRODUTO FIAÇÃO TOTAL

1248 4992 6240

COMPRIMENTO (m) A ALTURA  (m) GRADE (m²) ALVENARIA (m²)
PORTÃO 

GARAGEM
PORTÃO SOCIAL

D11 Rua São Leopoldo 1323 42,00 2,00 84,00 84,00 1 1

D12 Rua São Leopoldo 1327 13,00 2,00 26,00 26,00 1

D13 Rua São Leopoldo 1351 14,20 2,00 28,40 28,40 1

D14 Rua São Leopoldo 1363 15,80 2,00 31,60 31,60 1 1

D15 Rua São Leopoldo 1333 57,00 2,00 114,00 114,00

D16 Rua São Leopoldo 1387 53,40 2,00 106,80 106,80 1

D17 Rua São Leopoldo 1337 55,20 2,00 110,40 110,40

D18 Rua São Leopoldo 1339 54,60 2,00 109,20 109,20 1

D19 Rua São Leopoldo 1347 53,70 2,00 107,40 107,40

D20 Rua São Leopoldo 1435 55,15 2,00 110,30 110,30 1

D21 Rua São Leopoldo 1451 55,65 2,00 111,30 111,30

D22 Rua São Leopoldo 1461 54,40 2,00 108,80 108,80

D23 Rua São Leopoldo 1461 57,60 2,00 115,20 115,20

TOTAL

Conforme item 2.11

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TOTAL

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CADASTRO 

nº 
LOGRADOURO Nº ATUAL

Tabela B - Demolição  de Muros - Boa Vista III - MAI/2019
MURO A DEMOLIR 

ÁREA TOTAL A 

DEMOLIR (m2) 

ÁREA DEMOLIÇÃO POR TIPO DE MURO
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FOLHA:Nº CLIENTE:
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Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

D24 Rua São Leopoldo 1444 47,20 2,00 94,40 94,40

D25 Rua São Leopoldo 1348 27,21 2,00 54,42 54,42 1

D28 Rua São Leopoldo 1268 21,20 2,00 42,40 42,40 1

D48 Rua São Borja 1325 8,80 2,00 17,60 17,60 1

D49 Rua São Borja 1432 18,65 2,00 37,30 37,30 1

D50 Rua São Borja 1421 20,60 2,00 41,20 41,20 1

D51 Rua São Borja s/n 20,80 2,00 41,60 41,60 3

D52 Rua São Borja 1432 14,85 2,00 29,70 29,70 1

D53 Rua São Borja 1164 54,30 2,00 108,60 108,60 1

1.630,62 796 834,62 11 8

50% GRADE 398

50% ALVENARIA 398 398

TOTAL 1232,62

4.2.1  97628 SINAPI M3 8,40

área Altura Quantidade Total

0,04 2 105 8,4

4.2.3  97622 SINAPI M3 184,89 m³

Área de Parede Espessura da Parede Total

1232,62 m² 0,15 m 184,89 m³

4.2.17 1600966  SICRO M2 398

MUROS

grades 398

4.2.18 85334 SINAPI RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M² 145,20

Portões/Grades por habitação

Qtde Largura Altura Área TOTAL

21,00 3,00 2,00 6,00 126,00

8,00 1,20 2,00 2,40 19,20

Total por edificação 145,20

Nº ATUAL A DEMOLIR 

COMPRIMENTO (m) A ALTURA  (m)
GRADE/ALVENARIA 

(m²)
ALVENARIA (m²) PORTÃO GARAGEM PORTÃO SOCIAL

D1 ALBANO SCHMIT 2463 35,47 2,00 70,94 70,94 1

D2 ALBANO SCHMIDT 2462 22,49 2,00 44,98 44,98 1

D3 Rua São Leopoldo 103 0,00

D4 Rua São Leopoldo 144 21,86 2,00 43,72 43,72 1 1

D5 Rua São Leopoldo 413 15,68 2,00 31,36 31,36 1

D6 Rua São Leopoldo 705 18,15 2,00 36,30 36,30 1

D7 Rua São Leopoldo 947 8,31 2,00 16,62 16,62 1

D8 Rua São Leopoldo 948 8,00 2,00 16,00 16,00 1

D9 Rua São Leopoldo 723 15,87 2,00 31,74 31,74 1

D10 Rua São Leopoldo 657 25,14 2,00 50,28 50,28

D29 Rua São Leopoldo 983 31,09 2,00 62,18 62,18 1

D30 Rua São Leopoldo S/N 8,30 2,00 16,60 16,60 1

D31 Rua São Leopoldo 404 21,10 2,00 42,20 42,20 1

D32 Rua São Leopoldo 380 9,43 2,00 18,86 18,86 1

D33 Rua São Leopoldo 166 18,00 2,00 36,00

D34 Rua São Leopoldo 184 12,50 2,00 25,00

D35 Rua São Leopoldo 118 27,85 2,00 55,70 55,70 5

D36 Rua São Leopoldo 121 31,40 2,00 62,80 62,80 1

D37 ALBANO SCHMIT 2440 0,00 0,00

D38 Rua São Borja 80 0,00 0,00

D39 Rua São Borja 225 15,85 2,00 31,70 31,70 1

D40 Rua São Borja 239 17,08 2,00 34,16 34,16 1

D41 Rua São Borja 251 23,21 2,00 46,42 46,42 1

D42 Rua São Borja 265 17,49 2,00 34,98 34,98 1

D43 Rua São Borja 279 17,05 2,00 34,10 34,10 1 1

D44 Rua São Borja 301 16,72 2,00 33,44 33,44 1

D45 Rua São Borja 315 15,75 2,00 31,50 31,50 1

D46 Rua São Borja 433 46,85 2,00 93,70 93,70 1

D47 Rua São Borja 461 10,00 2,00 20,00 20,00 1

D54 Rua São Borja 766 11,35 2,00 22,70 22,70 1

D55 Rua São Borja 736 11,45 2,00 22,90 22,90 1 1

D56 Rua São Borja 532 15,92 2,00 31,84 31,84 1

D57 Rua São Borja 522 17,31 2,00 34,62 34,62 1

D58 Rua São Borja 506 17,63 2,00 35,26 35,26 1 1

D59 Rua São Borja 492 17,90 2,00 35,80 35,80 1

D60 Rua São Borja 478 17,82 2,00 35,64 35,64 1

D61 Rua São Borja 464 21,90 2,00 43,80 43,80 1

D62 Rua São Borja 442 26,10 2,00 52,20 52,20 1

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO 

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO - VIGAS, PILARES E LAJES  (POR EDIFICAÇÃO)

TOTAL

CADASTRO 

nº 
LOGRADOURO

ÁREA TOTAL A 

DEMOLIR (m2) 

ÁREA DEMOLIÇÃO POR TIPO DE MURO

TABELA C - DEMOLIÇÃO DOS MUROS DAS EDIFICAÇÕES - LOTEAMENTO JARDIM COLON

Remoção de cerca com mourões de concreto
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D63 Rua São Borja 192 15,50 2,00 31,00 31,00 1 1

D64 Rua São Borja 136 23,85 2,00 47,70 47,70 1 1

D65 ALBANO SCHMIT 2360 26,18 2,00 52,36 52,36

TOTAL 1467,10 678,74 727,36 38,00 6,00

50% GRADE 339,37

50% ALVENARIA 339,37

TOTAL 1066,73

4.2.1
 97627 SINAPI M3 18,8

área Altura Quantidade Total

0,04 2 235 18,8

4.2.3
97622 SINAPI M3 160,01 m³

Área de Parede
Espessura da 

Parede
Total

1066,73 m² 0,15 m 160,01 m³

4.2.17 1600966 SICRO M2 339,37

MUROS Área de grade
339,37

4.2.18 85334 SINAPI M2 242,40

Portões/Grades por habitação

Largura Altura Área Quantidade Total

3,00 2,00 6,00 38,00 228,00

1,20 2,00 2,40 6,00 14,40

242,40

PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREAS (m2)
PAREDE A 

DEMOLIR
A DEMOLIR (m2)

SÃO BORJA S/N G1 -BOM 154,2 4,00 616,8

SÃO BORJA S/N G2 - BOM 118,71 4,00 474,84

SÃO BORJA S/N G3 - BOM 332,79 4,00 1331,16

TOTAL 2.422,80

4.2.1 97627 SINAPI M3 824,08 m³

Lajes Área de Lajes Qtde de Pavimentos Espessura da LAJE Total

Área de Laje - G1 616,80 m² 1,00 unid 0,20 m 123,36 m³

Área de Laje - G2 474,84 1,00 unid 0,20 m 94,97 m³

Área de Laje - G3 1331,16 1,00 unid 0,20 m 266,23 m³

Total 484,56 m³

Rampas Área de Rampas Qtde de Pavimentos Espessura da LAJE Total

Área de Laje - G1 153,45 1,00 unid 0,40 m 61,38 m³

Área de Laje - G2 162,68 1,00 unid 0,40 m 65,07 m³

Área de Laje - G3 140 1,00 unid 0,40 m 56,00 m³

Total 182,45 m³

Pilares Qtde de Pilares Altura (m) Espessura do pilar Total

Área de Laje - G1 40,00 unid 4 0,09 3,60 m³

Área de Laje - G2 30,00 unid 4 0,09 2,70 m³

Área de Laje - G3 60,00 unid 4 0,09 5,40 m³

Total 11,70 m³

Vigas Perímetro Qtde de vigas Espessura da viga Total

Área de Laje - G1 154,2 2,00 unid 0,12 37,01 m³

Área de Laje - G2 118,71 2,00 unid 0,12 28,49 m³

Área de Laje - G3 332,79 2,00 unid 0,12 79,87 m³

Total 145,37 m³

TOTAL 824,08 m³

4.2.3 97622 SINAPI M3 363,42 m³

Perímetro Altura (m) Qtde de Pavimentos
Espessura da 

Parede
Total

Área de Parede - 65 154,20m 4 1,00 unid 0,15 m 92,52 m³

Área de Parede - 66 118,71m 4 1,00 unid 0,15 m 71,23 m³

Área de Parede - 66 332,79m 4 1,00 unid 0,15 m 199,67 m³

Total 363,42 m³

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

Remoção de cerca com mourões de concreto

TABELA D - DEMOLIÇÃO DOS MUROS  E DAS EDIFICAÇÕES DOS GALPÕES

ESTADO 

CONSERVAÇÃO

66

RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

Total 

CADASTRO nº LOGRADOURO Nº ATUAL

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO - VIGAS, PILARES E LAJES  (POR EDIFICAÇÃO)

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO 

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
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4.2.5 97645 SINAPI UN 172,80

Janelas

Qtde Largura Altura Área total

4,00 2,40 1,20 11,52 115,20

4,00 1,20 1,20 5,76 57,60

8,00                            Total 172,80

4.2.6 85421 SINAPI M2 17,64

Janelas

Qtde Largura Altura Área TOTAL

4,00 2,40 1,20 2,88 11,52

4,00 1,20 1,20 1,44 5,76

1,00 0,60 0,60 0,36 0,36

9,00                            Total 17,64

4.2.7 97644 SINAPI m2 330,16

Portas Qtde de portas Área Total

abrir 0,80 x 2,10 12 1,68 20,16

enrolar 3,00 x 3,00 30 9 270

abrir - 2 folhas 2,00 x 2,10 10 4 40

Total 52 14,68 330,16

4.2.8  97663 SINAPI UN 12,00

Qtde
Qtde de Aparelhos por 

edificação
VASO 4 1,00 unid 4,00

LAVATÓRIO 4 1,00 unid 4,00

BANCADA 2 1,00 unid 2,00

TANQUE 1 1,00 unid 1,00

BANCADA DE COZINHA 1 1,00 unid 1,00

12,00

4.2.9  97666 SINAPI UN 12,00

Qtde TOTAL

VÁVULA DESCARGA 4 1,00 unid 4,00

TORNEIRAS 4 1,00 unid 4,00

CHUVEIROS 4 1,00 unid 4,00

TOTAL 12,00

4.2.10  97664 SINAPI UN 12,00

Qtde TOTAL

BANCADA Bho 4 2,00 unid 8,00

BANCADA COZINHA 4 1,00 unid 4,00

12,00

4.2.11 97655 SINAPI M2 2.422,80 m³

CONFORME ITEM ANTERIOR 2.422,80 m³

4.2.12
97647 SINAPI M2

2.422,80 m³

Área de Cobertura Qtde de Pavimentos Total

barro 1091,64 1,00 unid 1091,64

fibrocimento 1331,16 1,00 unid 1331,16

TOTAL 2.422,80 m³

4.2.13
 97651 SINAPI UN 50,48

Área de Cobertura Qtde de Pavimentos Total

2.422,80 Cada 48,20 50,475 50,475

TOTAL 50,48

4.2.14
 97665 SINAPI UN 138

interruptores tomadas

Área de Laje - G1 12 24

Área de Laje - G2 11 22

Área de Laje - G3 23 46

46 92 138

4.2.15
 97665 SINAPI UN 92,00

Luminárias Quantidade Total

Área de Laje - G1 12 2 24

Área de Laje - G2 11 2 22

Área de Laje - G3 23 2 46

92,00

4.2.16
 97662 SINAPI M 6057

PERÍMETRO ELETRODUTO FIAÇÃO TOTAL

154,20 308,4 1233,6 1542

118,71 237,42 949,68 1187,1

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ASSOCIAÇÃO MORADORES

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOCAO DE VIDRO COMUM

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

APARELHOS P/ EDIFICAÇÃO

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
APARELHOS P/ EDIFICAÇÃO

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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REV. CLIENTE:

3

REV. PLANAVE:

C

FOLHA:Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

332,79 665,58 2662,32 3327,9

TOTAL 6057

4.2.17 1600966 SICRO M2 146,5

Área Portões e 

Grades (m²)
Qtde Altura (m)

73,25 1,00 unid 2 146,5

Total 146,5

4.2.18 85334 SINAPI M2 48,00

Portões/Grades 
Área Portões de 

Grades (m²)
Qtde Altura (m)

12,00 2,00 unid 2 48

48,00

4.3 SERVIÇOS DIVERSOS

4.3.1 97064 SINAPI M2XMES 105,825

24,00 m² por Pav. 60 Dias para demolição 2 Conjuntos de Andaime

5,00 dias por Pav. 2 Meses para demolição 48,00 m² por mês

4 Pav. Prazo da Obra 15 Meses 

ALTURA TOTAL

PERÍMETRO CASA 39 3 117

PERÍMETRO GALPÃO 605,7 4 2422,8

2539,8

TOTAL 105,825

4.3.2 97062 SINAPI M2 105,825

CONFORME ITEM 3.1

4.3.3 84112 SINAPI M2 2539,8

ALTURA TOTAL

PERÍMETRO CASA 39 3 117

PERÍMETRO GALPÃO 605,7 4 2422,8

TOTAL 2539,8

Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade

4.2.1  97628 SINAPI TOTAL DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO M3 948,84                 

EDIFICAÇÕES 97,56                       

MUROS BOA VISTA III 8,40                         

MUROS JARDIM COLON 18,80                       

GALPÕES 824,08                     

TOTAL 948,84                     

4.2.2  97628 SINAPI TOTAL DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 104,28                 

EDIFICAÇÕES 104,28                     

4.2.3 97622 SINAPI TOTAL DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA m³ 884,21                 

EDIFICAÇÕES 175,89                     

MUROS BOA VISTA III 184,89                     

MUROS JARDIM COLON 160,01                     

GALPÕES 363,42                     

TOTAL 884,21                     

4.2.4 97633 SINAPI TOTAIS DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO m³ 153,90                 

EDIFICAÇÕES 153,90                     

4.2.5 97645 SINAPI TOTAL DE JANELAS UNID 388,80                 

EDIFICAÇÕES 216,00                     

GALPÕES 172,80

TOTAL 388,80                     

4.2.6 85421 SINAPI TOTAL DE VIDRO COMUM m² 115,32                 

EDIFICAÇÕES 97,68                       

GALPÕES 17,64

TOTAL 115,32                     

4.2.7 97644 SINAPI TOTAL DE PORTAS m² 1.532,62              

EDIFICAÇÕES 1.202,46                  

GALPÕES 330,16

TOTAL 1.532,62                  

4.2.8 97663 SINAPI Total de louças UNID 115,00                 

QUANTIDADES CONSOLIDADAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME 

COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017

ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 

RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

Total 

Remoção de cerca com mourões de concreto
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REV. CLIENTE:

3

REV. PLANAVE:

C

FOLHA:Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

EDIFICAÇÕES 103,00                     

GALPÕES 12,00

TOTAL 115,00                     

4.2.9 97666 SINAPI Total Metais 

Sanitários
UNID 112,00                 

EDIFICAÇÕES 100,00                     

GALPÕES 12,00

TOTAL 112,00                     

4.2.10 97664 SINAPI Total Acessórios UNID 60,00                   

EDIFICAÇÕES 48,00                       

GALPÕES 12,00

TOTAL 60,00                       

4.2.11 97655 SINAPI Total de Trama 

Metálica
m² 3.937,20              

EDIFICAÇÕES 1.514,40                  

GALPÕES 2422,80

TOTAL 3.937,20                  

4.2.12 97647 SINAPI Total de Telhas m² 3.937,20              

EDIFICAÇÕES 1.514,40                  

GALPÕES 2422,80

TOTAL 3.937,20                  

4.2.13 97651 SINAPI Total de Tesouras UNID 280,00                 

EDIFICAÇÕES 36,00                       

GALPÕES 50,48

TOTAL 86,48                       

4.2.14 97665 SINAPI UNID 418,00                 

EDIFICAÇÕES 280,00                     

GALPÕES 138,00

TOTAL 418,00                     

4.2.15 97665 SINAPI Total Luminárias UNID 228,00                 

EDIFICAÇÕES 136,00                     

GALPÕES 92,00

TOTAL 228,00                     

4.2.16 97662 SINAPI Total Tubos m 12.297,00            

EDIFICAÇÕES 6.240,00                  

GALPÕES 6057,00

TOTAL 12.297,00                

4.2.17 1600968 SICRO Remoção de cerca com mourões de concreto UNID 883,87                 

MUROS BOA VISTA III 398,00                     

MUROS JARDIM COLON 339,37                     

GALPÕES 146,50                     

TOTAL 883,87                     

4.2.18 85334 SINAPI Retirada de esquadrias m² 435,60                 

MUROS BOA VISTA III 145,20                     

MUROS JARDIM COLON 242,40                     

GALPÕES 48,00                       

TOTAL 435,60                     

Total Interruptores e Tomadas
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REV. CLIENTE: FOLHA:

3

REV. PLANAVE:

C

5 TERRAPLENAGEM

I-OAESV-G-R0/16-41-lv

I-OAESV-G-R0/16-42-lv

I-OAESV-G-R0/16-43-lv

I-OAESV-G-R0/16-44-lv

I-OAESV-G-R0/16-45-lv

I-OAESV-G-R0/16-53-lv

REMOÇÃO & DEMOLIÇÃO

RAMO NOME DA RUA DESCRIÇÃO DO ITEM

VOLUME DE VOLUME DE 

CORTE(m³) ATERRO(m³)

RAMO-100 RUA GEN. GÓES MONTEIRO 529,09 20,14

RAMO-150 RUA CARDEAL CÂMARA 922,80 2,92

RAMO-200 RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 537,63 0,84

RAMO-250 RUA TORRES 1.104,25 11,18

RAMO-300 RUA CORVETA 987,70 0,00

RAMO-350 RUA ÍNDIA 705,02 4,42

RAMO-400 RUA PARAMIRIM 903,94 9,19

RAMO-450 RUA VITOR PELENSE 1.366,35 2,02

RAMO-500 RETORNO PONTE 89,24 228,96

RAMO-1000 RUA SÃO LEOPOLDO/AVENIDA ALVINO HANSEN9.643,13 536,19

RAMO-2000 RUA SÃO BORJA/AVENIDA ALVINO HANSEN 10.178,53 357,87

26.967,67 1.173,72

Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade

5.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

5.1.1 92970 SINAPI M3 37.754,74

Remoção do pavimento existente base 26.967,672

Empolamento 40% 37.754,741

5.2 TERRAPLENAGEM

5.1.5
79482

SINAPI
M3 1.525,84

Aterro 1.173,72

Empolamento 30% 1525,836

74034/001 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR  1.525,84

Espalhamento de Material 1.173,72

Empolamento 30% 1525,836

5.3 TRANSPORTES

5.2.1
83358

SINAPI
TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO 

REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)
M3XKM

755.094,82

Volume (m³)

37.754,741 20

TOTAL 755094,816

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

PROJETOS DE REFERÊNCIA

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

I0 = NOV/2020

TOTAL

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA 02/04

PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA 03/04

PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA 04/04

PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE TERRAPLENAGEM -SEÇÕES TÍPICAS - PLANTA 1/2

PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE TERRAPLENAGEM -SEÇÕES TÍPICAS - PLANTA 2/2

PROJETO EXECUTIVO - TERRAPLENAGEM - MEMORIAL DESCRITIVO
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FOLHA:

I0 = NOV/2020

6 TERRAPLENAGEM

I0 = DEZ 2018

Número Cliente Nº Planave Nº Revisão

I-OAESV-G-R0/16-01-lv DE-F01-B39-0001 C-3

I-OAESV-G-R0/16-02-lv DE-F01-B39-0002 C-3

I-OAESV-G-R0/16-03-lv DE-F01-B39-0003 C-3

I-OAESV-G-R0/16-04-lv DE-F01-B39-0004 C-3

I-OAESV-G-R0/16-05-lv DE-F01-B39-0005 C-3

I-OAESV-G-R0/16-06-lv DE-F01-B39-0006 C-3

I-OAESV-G-R0/16-07-lv DE-F01-B39-0007 C-3

I-OAESV-G-R0/16-08-lv DE-F01-B39-0008 C-3

I-OAESV-G-R0/16-09-lv DE-F01-B39-0009 C-3

I-OAESV-G-R0/16-10-lv DE-F01-B39-0010 C-3

I-OAESV-G-R0/16-11-lv DE-F01-B39-0011 C-3

I-OAESV-G-R0/16-12-lv DE-F01-B39-0012 C-3

I-OAESV-G-R0/16-13-lv DE-F01-B39-0013 C-3

TABELA 1 - QUANTIDADES DAS VIAS E PONTE

Binário Principal

NOME DA RUA

1 - CAIXA 2 - CICLOFAIXA 3 - COMPRIMENTO 6 - TOTAL (m2)

INÍCIO FINAL LARGURA (m) LARGURA (m) (m) 4 - CAIXA 5 - CICLOFAIXA (4 + 5)

RAMO-1000 1.000+0,000 RUA SÃO LEOPOLDO 6,00 2,00 1438,85 8633,09 2877,70 11510,78

RAMO-2000 2.000+0,001 RUA SÃO BORJA 6,00 2,00 1428,09 8568,56 2856,19 11424,75

PONTE

RAMO-1000 PONTE SENTIDO BOA VISTA 9,00 1,50 828,36 7455,26 1242,54 8697,80

RAMO-2000 PONTE SENTIDO ADHEMAR GARCIA 9,00 1,50 833,36 7500,20 1250,03 8750,24

BAIRRO ADEMAR - Avenida Alvino Hansen

1113+5210 1127+12,791 AV. ALVINO JANSEN 8,00 2,00 287,58 2300,65 575,16 2875,81

2120+19,450 2127+7,892 AV. ALVINO JANSEN 8,00 2,00 298,44 2387,54 596,88 2984,42

RUAS TRANSVERSAIS

RAMO-100 103+3,802 RUA GEN. GÓES MONTEIRO 8,00 2,00 63,80 510,42 127,60 638,02

RAMO-150 155+15,754 RUA CARDEAL CÂMARA 6,00 2,00 115,75 694,52 231,51 926,03

RAMO-200 202+10,390 RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 8,00 2,00 50,39 403,12 100,78 503,90

RAMO-250 256+4,194 RUA TORRES 8,00 2,00 124,19 993,50 248,38 1241,88

RAMO-300 306+8,48 RUA CORVETA 8,00 2,00 128,48 1027,84 256,96 1284,80

RAMO-350 355+5,628 RUA ÍNDIA 8,00 2,00 105,63 845,02 211,26 1056,28

RAMO-400 405+11,377 RUA PARAMIRIM 7,00 2,00 111,38 779,64 222,75 1002,39

RAMO-450 456+0,281 RUA VITOR PELENSE 9,00 2,00 120,28 1082,53 240,56 1323,09

0,00 0,00

43181,89

5934,58 11038,31 54220,20 0,00 0,00

6754,48

TOTAL PONTE 15756,71 69162,14 16342,73 85504,87 0,00

21691,29 69162,14 27381,04 139725,07 0,00 0,00

RAMO NOME DA RUA DESCRIÇÃO DO ITEM

ÁREAS PAV. CBUQ Fx "C" CBUQ Fx "B" BASE - BGMCSUB-BASE 1- MACADAME SECO

SUB-BASE 2 

AREIA 

(m²) (m³) (m³) (m³) (m³)

esp=0,035 m esp=0,07 m esp=0,04 m esp=0,20 m esp=0,31 m esp=0,17 m esp=0,20 m

RAMO-100 FINAL RUA GEN. GÓES MONTEIRO 573,16 20,06 22,93 114,63 177,68 114,63

RAMO-150 103+3,802 RUA CARDEAL CÂMARA 930,95 32,58 37,24 186,19 288,59 186,19

RAMO-200 155+15,754 RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 484,61 16,96 19,38 96,92 150,23 96,92

RAMO-250 202+10,390 RUA TORRES 960,79 33,63 38,43 192,16 297,84 192,16

RAMO-300 256+4,194 RUA CORVETA 1.009,93 35,35 40,40 201,99 313,08 201,99

RAMO-350 306+8,48  RUA ÍNDIA 826,52 28,93 33,06 165,30 256,22 165,30

RAMO-400 355+5,628 RUA PARAMIRIM 968,57 33,90 38,74 193,71 300,26 193,71

RAMO-450 RUA VITOR PELENSE 2.096,17 73,37 83,85 419,23 356,35 -

RAMO-500 405+11,377 RETORNO PONTE 957,07 33,50 38,28 191,41 162,70 -

RAMO-550 456+0,281 RUA DA CHAMINÉ 223,80 7,83 8,95 44,76 38,05 44,76

RAMO-600 508+1,996 RUA AMANDO G. ALFREDO TANKO 382,94 13,40 15,32 76,59 65,10 76,59

RAMO-650 1071+16,848 RUA CARLOS AFONSO MOREIRA 438,374 15,34 17,53 87,67 74,52 87,67

RAMO-1000 2071+6,094 RUA SÃO LEOPOLDO 11.568,80 404,91 462,75 2.313,76 3.586,33 2.313,76

RAMO-2000 RUA SÃO BORJA 11.696,60 409,38 467,86 2.339,32 3.625,95 2.339,32

RAMO-1000 1127+12,791 RUA SÃO LEOPOLDO - PONTE 8.753,05 612,71 - - - -

RAMO-2000 2127+7,892 RUA SÃO BORJA - PONTE 8.844,78 619,13 - - - -

RAMO-1000 AVENIDA ALVINO HANSEN 1.381,40 96,70 55,26 276,28 428,24 276,28

RAMO-2000 AVENIDA ALVINO HANSEN 1.384,60 96,92 55,38 276,92 429,23 276,92

RAMO-1000 RUA SÃO LEOPOLDO - CICLOVIA(PONTE) 2.905,84 203,41 - - - -

RAMO-2000 RUA SÃO BORJA - PONTE - CICLOVIA(PONTE)2.906,88 203,48 - - - -

59.294,84 1.159,14 1.832,36 1.435,37 7.176,86 9.853,64 696,72 6.566,21

TOTAL 4.426,87 TOTAL 10.550,36

6.1 Canteiro de Obras

6.1.1 M2 59294,84

Valores da Tabela 1 - TOTAL DAS VIAS 59294,84

un 1

TOTAL DAS ÁREAS LEVANTADAS

RAMO

REV. CLIENTE:

3

REV. PLANAVE:

C

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

ANTEPROJETO - PROJETO GEOMÉTRICO - RAMO 2000 - PLANTA E PERFIL - FOLHA 01/04

ANTEPROJETO - PROJETO GEOMÉTRICO - RAMO 2000 - PLANTA E PERFIL - FOLHA 02/04

ANTEPROJETO - PROJETO GEOMÉTRICO - RAMO 2000 - PLANTA E PERFIL - FOLHA 04/04

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

ANTEPROJETO - PROJETO GEOMÉTRICO - RAMO 1000 - PLANTA E PERFIL - FOLHA 01/04

ANTEPROJETO - PROJETO GEOMÉTRICO - RAMO 1000 - PLANTA E PERFIL - FOLHA 02/04

ANTEPROJETO - PROJETO GEOMÉTRICO - RAMO 2000 - PLANTA E PERFIL - FOLHA 03/04

Descrição

ANTEPROJETO - PROJETO GEOMÉTRICO - RAMO 1000 - PLANTA E PERFIL - FOLHA 03/04

ANTEPROJETO - PROJETO GEOMÉTRICO - RAMO 1000 - PLANTA E PERFIL - FOLHA 04/04

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR

ANTEPROJETO - PROJETO GEOMÉTRICO - RAMO 100, 150, 200 E 250 - PLANTA E PERFIL 

ANTEPROJETO - PROJETO GEOMÉTRICO - RAMO 300, 350, 400 E 450 - PLANTA E PERFIL 

ANTEPROJETO - PROJETO GEOMÉTRICO - RAMO 500, 550 E 600 - PLANTA E PERFIL 

ANTEPROJETO - PROJETO GEOMÉTRICO - SEÇÕES TIPO

ANTEPROJETO - PROJETO GEOMÉTRICO - SEÇÕES TIPO

LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 

TOTAL GERAL

ESTACA ÁREA (m2)

TOTAL VIAS

TOTAL EXTENSÃO DAS CALÇADAS
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FOLHA:

I0 = NOV/2020

REV. CLIENTE:

3

REV. PLANAVE:
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Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

6.2 Serviços de Escritório, Laboratório e Campo

6.2.1 903810 SICRO un 1

6.2.2 919013 SICRO
un

1

6.2.3 903807 SICRO un 1

6.2.4 919009 SICRO
un

1

6.3 Movimento de Terra

Preparo de Caixa de Rua

6.3.1 5501706 SICRO M3 1.163,69                      

Valores da Tabela 1 COLUNA - TOTAL 

DAS VIAS
Área Somatório Espessuras Total = A x Esp

Área Pavimentada-Pav. Rígido 0,00 m² ################### 0,00

Área de Calçada de Concreto 27.381,04 m² ################### 1369,05

27.381,04 m² 1369,05

Total (D x E)

1.369,05 m3
Mêcanica = 85%

1163,69

6.3.2 4805750 SICRO M3 7.741,79                      

Valores da Tabela 1 - TOTAL DAS VIAS Área Somatório Espessuras Total = A x Esp

Área Pavimentada-Pav. Rígido 59.294,84 m² 0,785 46546,45

Área de Calçada de Concreto 27.381,04 m² 0,185 5065,49

86.675,87 m² 51611,94

51.611,94 m3 Manual = 15% 7741,79

6.4 Transportes

6.4.1 72895 SINAPI  T X KM 2.477.372,99               

Peso específico(t/m³) Volume de Escavação m³ DMT Total

2,40 t 51611,94 20,00 km 2.477.372,99 t.km

6.5 Bases e Pavimentos

6.5.1 72923 SINAPI  M3 7.176,89                      

Extensão Largura Espessura Total

RUA GEN. GÓES MONTEIRO 71,65 8,00 m 0,20 114,64

RUA CARDEAL CÂMARA 132,99 7,00 m 0,20 186,19

RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 48,46 10,00 m 0,20 96,92

RUA TORRES 120,10 8,00 m 0,20 192,16

RUA CORVETA 126,24 8,00 m 0,20 201,98

RUA ÍNDIA 103,32 8,00 m 0,20 165,31

RUA PARAMIRIM 107,62 9,00 m 0,20 193,72

RUA VITOR PELENSE 116,45 18,00 m 0,20 419,22

RETORNO PONTE 478,54 2,00 m 0,20 191,42

RUA SÃO LEOPOLDO/AVENIDA ALVINO HANSEN1446,10 8,00 m 0,20 2313,76

RUA SÃO BORJA/AVENIDA ALVINO HANSEN 1462,08 8,00 m 0,20 2339,33

RUA ALVINO JANSEN 172,68 8,00 m 0,20 276,29

RUA ALVINO JANSEN 173,08 8,00 m 0,20 276,93

RUA DA CHAMINÉ 27,98 8,00 m 0,20 44,77

RUA AMANDO GERMANO ALFREDO TANKO 54,70 7,00 m 0,20 76,58

RUA CARLOS AFONSO MOREIRA 54,80 8,00 m 0,20 87,68

TOTAL 4696,79 133,00 m TOTAL 7.176,89 m3

6.5.2 97114 SINAPI  M 939,36                         

Extensão Largura 1 junta a cada 5 m de compr. Total

TOTAL 4.696,79 m 8,30 m 5,00 939,36 m

6.5.3 94275 SINAPI  M2 86.675,87                    

Total (D + E )

Total de Pista Total de Calçadas Total Geral

59.294,84 m² 27381,04 86.675,87 m²

6.5.4 96401 SINAPI  m² 35.884,43 m²

Extensão Largura Total de Pista Total (m2) Total (D x E x F)

RUA GEN. GÓES MONTEIRO 71,65 8,00 m 573,20 Total Geral

RUA CARDEAL CÂMARA 132,99 7,00 m 930,93 35884,43

RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 48,46 10,00 m 484,60

RUA TORRES 120,10 8,00 m 960,80

RUA CORVETA 126,24 8,00 m 1009,92

RUA ÍNDIA 103,32 8,00 m 826,56

RUA PARAMIRIM 107,62 9,00 m 968,58

RUA VITOR PELENSE 116,45 18,00 m 2096,10

RETORNO PONTE 478,54 2,00 m 957,08

RUA SÃO LEOPOLDO/AVENIDA ALVINO HANSEN1446,10 8,00 m 11568,80

RUA SÃO BORJA/AVENIDA ALVINO HANSEN 1462,08 8,00 m 11696,64

RUA ALVINO JANSEN 172,68 8,00 m 1381,44

RUA ALVINO JANSEN 173,08 8,00 m 1384,64

RUA DA CHAMINÉ 27,98 8,00 m 223,84

RUA AMANDO GERMANO ALFREDO TANKO 54,70 7,00 m 382,90

RUA CARLOS AFONSO MOREIRA 54,80 8,00 m 438,40

TOTAL 4696,79 35884,43

6.5.5 96402 SINAPI  M3 35.884,43 m²

Total (D x E x F)

Total de Pista Total Geral

Conforme item 6.5.6 35.884,43 m² 35884,43

Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, 

construção e

Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h

Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h -  inclusive construção e 

demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção

Instalação da central de britagem com capacidade de 80m³/h

Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria - sem escoramento

Escavação manual em material de 1ª categoria

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 

(CARGA E DESCARGA MANUAIS)

BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A 

COMPACTACAO

JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA PAVIMENTOS DE PLACAS DE 

CONCRETO,COM 5CM DE PROFUNDIDADE

REGULARIZACAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ. 

O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA 

EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
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FOLHA:

I0 = NOV/2020

REV. CLIENTE:

3

REV. PLANAVE:

C

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

6.5.6 4011396 SICRO M3 2.991,50 m³

Total (D x E x F)

Extensão Largura Total de Pista Espessura (m) Total Geral

RUA GEN. GÓES MONTEIRO 71,65 8,00 m 0,035 20,06

RUA CARDEAL CÂMARA 132,99 7,00 m 0,035 32,58

RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 48,46 10,00 m 0,035 16,96

RUA TORRES 120,10 8,00 m 0,035 33,63

RUA CORVETA 126,24 8,00 m 0,035 35,35

RUA ÍNDIA 103,32 8,00 m 0,035 28,93

RUA PARAMIRIM 107,62 9,00 m 0,035 33,90

RUA VITOR PELENSE 116,45 18,00 m 0,035 73,36

RETORNO PONTE 478,54 2,00 m 0,035 33,50

RUA SÃO LEOPOLDO/AVENIDA ALVINO HANSEN1446,10 8,00 m 0,035 404,91

RUA SÃO BORJA/AVENIDA ALVINO HANSEN 1462,08 8,00 m 0,035 409,38

RUA DA CHAMINÉ 27,98 8,00 m 0,035 7,83

RUA AMANDO GERMANO ALFREDO TANKO 54,70 7,00 m 0,035 13,40

RUA CARLOS AFONSO MOREIRA 54,80 8,00 m 0,035 15,34

RUA SÃO LEOPOLDO - PONTE 972,56 9,00 0,070 612,71

RUA SÃO BORJA - PONTE 982,75 9,00 0,070 619,13

RUA SÃO LEOPOLDO - 

CICLOVIA(PONTE)
1937,23 1,50 0,070 203,41

RUA SÃO BORJA - PONTE - 

CICLOVIA(PONTE)
1937,92 1,50 0,070 203,48

AVENIDA ALVINO HANSEN 172,68 8,00 0,070 96,70

AVENIDA ALVINO HANSEN 173,08 8,00 0,070 96,92

TOTAL 2991,50

6.5.7 4011394 SICRO M3 1.435,38 m²

Total (D x E x F)

Extensão Largura Total de Pista Espessura (m) Total Geral

RUA GEN. GÓES MONTEIRO 71,65 8,00 m 0,04 22,93

RUA CARDEAL CÂMARA 132,99 7,00 m 0,04 37,24

RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 48,46 10,00 m 0,04 19,38

RUA TORRES 120,10 8,00 m 0,04 38,43

RUA CORVETA 126,24 8,00 m 0,04 40,40

RUA ÍNDIA 103,32 8,00 m 0,04 33,06

RUA PARAMIRIM 107,62 9,00 m 0,04 38,74

RUA VITOR PELENSE 116,45 18,00 m 0,04 83,84

RETORNO PONTE 478,54 2,00 m 0,04 38,28

RUA SÃO LEOPOLDO/AVENIDA ALVINO HANSEN1446,10 8,00 m 0,04 462,75

RUA SÃO BORJA/AVENIDA ALVINO HANSEN 1462,08 8,00 m 0,04 467,87

RUA ALVINO JANSEN 172,68 8,00 m 0,04 55,26

RUA ALVINO JANSEN 173,08 8,00 m 0,04 55,39

RUA DA CHAMINÉ 27,98 8,00 m 0,04 8,95

RUA AMANDO GERMANO ALFREDO TANKO 54,70 7,00 m 0,04 15,32

RUA CARLOS AFONSO MOREIRA 54,80 8,00 m 0,04 17,54

TOTAL 4696,79 1435,38

6.5.8 4011279 SICRO M3 10550,41

Total (D x E x F)

Extensão Largura Total de Pista Espessura (m) Total Geral

RUA GEN. GÓES MONTEIRO 71,65 8,00 m 0,31 177,69

RUA CARDEAL CÂMARA 132,99 7,00 m 0,31 288,59

RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 48,46 10,00 m 0,31 150,23

RUA TORRES 120,10 8,00 m 0,31 297,85

RUA CORVETA 126,24 8,00 m 0,31 313,08

RUA ÍNDIA 103,32 8,00 m 0,31 256,23

RUA PARAMIRIM 107,62 9,00 m 0,31 300,26

RUA VITOR PELENSE 116,45 18,00 m 0,17 356,34

RETORNO PONTE 478,54 2,00 m 0,17 162,70

RUA SÃO LEOPOLDO/AVENIDA ALVINO HANSEN1446,10 8,00 m 0,31 3586,33

RUA SÃO BORJA/AVENIDA ALVINO HANSEN 1462,08 8,00 m 0,31 3625,96

RUA DA CHAMINÉ 27,98 8,00 m 0,17 38,05

RUA AMANDO GERMANO ALFREDO TANKO 54,70 7,00 m 0,17 65,09

RUA CARLOS AFONSO MOREIRA 54,80 8,00 m 0,17 74,53

AVENIDA ALVINO HANSEN 172,68 8,00 0,31 428,25

AVENIDA ALVINO HANSEN 173,08 8,00 0,31 429,24

TOTAL 4351,03 TOTAL 10550,41

6.5.9 4011229 SICRO
M3

6.566,25 m³

Total (D x E x F)

Extensão Largura Espessura Total

RUA GEN. GÓES MONTEIRO 71,65 8,00 m 0,20 114,64

RUA CARDEAL CÂMARA 132,99 7,00 m 0,20 186,19

RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 48,46 10,00 m 0,20 96,92

RUA TORRES 120,10 8,00 m 0,20 192,16

RUA CORVETA 126,24 8,00 m 0,20 201,98

RUA ÍNDIA 103,32 8,00 m 0,20 165,31

RUA PARAMIRIM 107,62 9,00 m 0,20 193,72

RUA VITOR PELENSE 116,45 18,00 m

RETORNO PONTE 478,54 2,00 m

RUA DA CHAMINÉ 27,98 8,00 m 0,20 44,77

RUA AMANDO GERMANO ALFREDO TANKO 54,70 7,00 m 0,20 76,58

RUA CARLOS AFONSO MOREIRA 54,80 8,00 m 0,20 87,68

RUA SÃO LEOPOLDO/AVENIDA ALVINO HANSEN1446,10 8,00 m 0,20 2313,76

RUA SÃO BORJA/AVENIDA ALVINO HANSEN 1462,08 8,00 m 0,20 2339,33

RUA ALVINO JANSEN 172,68 8,00 m 0,20 276,29

RUA ALVINO JANSEN 173,08 8,00 m 0,20 276,93

TOTAL 4696,79 133,00 m TOTAL 6.566,25 m3

6.5.10 4011353 SICRO M² 59.294,84 m³

Área (m²) Total Geral

59.294,84 59294,84

6.5.11 5914622 SICRO t/km 143.591,93 m³

Total (D x E x F)

Volume (m3) Peso Específico Km Total Geral

1.159,14 2,40 20,00 km 143591,93

1.832,36

2.991,50

60 PRÓPRIO Asfalto -                              

Volume (m3) Peso Específico Total Total Geral

1.159,14 2,40 0,00

1.832,36

2.991,50

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e 

areia extraída

Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada

Pintura de ligação

Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial

Macadame betuminoso por penetração - faixa B - brita comercial

Macadame betuminoso por penetração - faixa C - brita comercial
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I0 = DEZ 2018

7 DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS 

VALA TÍPICA DE REDE DE DRENAGEM

Embasamento 0,05m Embasamento com brita nº 2

Diâmetro Tubo + 0,60

1 - CAIXA CICLOFAIXA 2 - PASSEIO 3 - COMPRIMENTO

INÍCIO FINAL LARGURA (m) LARGURA (m) LARGURA (m) (m)

2866,95

RAMO-1000 1071+16,848 RUA SÃO LEOPOLDO/AVENIDA ALVINO JANSEN6,00 2,00 2,00 1438,85

RAMO-2000 2071+6,094 RUA SÃO BORJA/AVENIDA ALVINO JANSEN6,00 2,00 2,00 1428,10

586,02

RAMO-1000 SENTIDO BOA VISTA 9,00 1,50 1,50 287,58

RAMO-2000 SENTIDO ADHEMAR GARCIA 9,00 1,50 1,50 298,44

345,75

1120+15,000 1127+12,791 AV. ALVINO JANSEN 8,00 2,00 2,00 172,68

2120+10,000 2127+7,892 AV. ALVINO JANSEN 8,00 2,00 2,00 173,08

1299,14

RAMO-100 103+3,802 RUA GEN. GÓES MONTEIRO 8,00 2,00 63,80

RAMO-150 155+15,754 RUA CARDEAL CÂMARA 6,00 2,00 2,00 115,75

RAMO-200 202+10,390 RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 8,00 2,00 2,00 50,39

RAMO-250 256+4,194 RUA TORRES 8,00 2,00 124,89

RAMO-300 306+8,48 RUA CORVETA 8,00 2,00 128,48

RAMO-350 355+5,628 RUA ÍNDIA 8,00 2,00 105,63

RAMO-400 405+11,377 RUA PARAMIRIM 7,00 2,00 2,00 111,38

RAMO-450 456+0,281 RUA VITOR PELENSE 9,00 2,00 120,28

RAMO-500 508+1,996 RETORNO PONTE (SÃO LEOPOLDO/SÃO BORJA)2,00 2,00 478,54

499,70

DESAGUE B/C RUA CORVETA 8,00 208,20

DESAGUE A RUA ÍNDIA 8,00 291,50

5597,56

7.1 Serviços de Escritório, Laboratório e Campo UNIDADE QUANTIDADE

7.1.3  94058 SINAPI m² 5.240,49

7.1.5  73891/001 SINAPI UM 4,00

meses

8,00

7.2 Movimento de Terra

Deságue A Deságue B e C Deságue D Deságue E Deságue F TOTAL

ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA ATÉ 

1,5m

2.163,00 1.274,95 4.125,15 380,00 363,49 8.306,59

ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA 

MAIOR 1,5m

1.542,46 1.278,52 2.850,10 301,46 425,32 6.397,86

TOTAL 14.704,45

Empolamento 30% 19.115,79

REATERRO DE VALAS 2.042,14 1.370,27 4.547,10 302,52 241,43 8.503,46

BOTAFORA 1.563,32 1.036,03 2.328,15 335,73 547,38 5.810,61

Volume total de Escavação M3 19.115,79

Até 1,50m Até 1,50m Volume Total

Valas 8.306,59 m 6.397,86 m 14.704,45 m3

14.704,45                      

19.115,79                      

TOTAL GERAL

EMPOLAMENTO30%

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA 

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

PROJETOS DE REFERÊNCIA
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Reaterro com Pó de 

Pedra

BOMBA CENTRÍFUGA

QUADRO GERAL DE COMPRIMENTO DE VIAS  

ESTACA
NOME DA RUA

BINÁRIO PRINCIPAL

BAIRRO ADEMAR - AV. ALVINO HANSEN

PONTE

RUAS TRANSVERSAIS

VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m³)

FOLHA:REV. CLIENTE:

3

REV. PLANAVE:

C

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

0,30 0,30 0,30 0,30 
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FOLHA:REV. CLIENTE:

3

REV. PLANAVE:

C

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

1ª Manual 19.115,79 m 15% 2.867,37 m

1ª Mecânica até 1,,50m 19.115,79 m 40% 7.646,31 m

1ª Mecânica acima 1,50m 19.115,79 m 45% 8.602,10 m

TOTAL 19.115,79                      

Volume total de Reaterro 

19.115,79 m 60% 11.469,47                      

79475 SINAPI m³ 2.867,37

7.2.2  90082 SINAPI M3 7.646,31

7.2.3  90087 SINAPI M3 8.602,10

7.2.4  93361 SINAPI M3 11.469,47

7.2.5  83344 SINAPI M3 11.469,47

7.3 Carga e Descarga

7.3.1  72895 SINAPI T 34.020,88

Considerado 1 carga da frente para o Bota Espera e 1 carga do Bota Espera para o Bota Fora

Volume (m3) Peso Especifico Total

Escavação 1ª Categoria 18.900,49 1,80 34.020,88

7.3.2 5914015 SINAPI M 70,00

7.4 Galerias, Drenos e Conexos

RAMO NOME DA RUA 400 600 800 1000 1200 PEAD

CARDEAL CÂMARA (40*2)+3,18+9,09

1000 SÃO LEOPOLDO

(15,35+16,65+64,27+25,

77+11,07+11,29+35,21)

+(75,43+17,37+18,21+1

3,60+33,54)

RUA TORRES 45+12,58

2005 SÃO BORJA (52,95+30,31+21,39)*2

D
ES

.0
0

2

2010/2020 SÃO BORJA 45+4,42+12,58+15,65

73,67+35,99+(80*4)+26,

83+11,8

D
ES

.0
0

3

SÃO LEOPOLDO 12,3+36,03

RUA TORRES 9,74 4,45+14,25+24,05+23+9,17

SÃO BORJA 13,15+73,93+35,99+(40*3) 40+26,83+11,59

RUA CORVETA

4,23+12,52+28,16+28,8

0+41,11 11,28+42,66+24,9+3+14,27

D
ES

. 0
0

4

1010/1025 SÃO LEOPOLDO

(67,85+38+40+(35*2)+4

0)+(40+35+35+40+38+6

7,85) 23,5*2

CORVETA 60,5+60+24,18+45,57 27,46

45,56+14,15+9,05+

57,93+60+29,67+3,

5+13,27

GEN. GOES MONTEIRO (42,95*2)+14,7+14,26

SÃO LEOPOLDO 59,55+(39,83*3)+18,92

SÃO BORJA 45,47+40+8,49+37+40

SÃO LEOPOLDO 36,7*2

((40*2)+39,93+27,97+9,

45)+(80+39,93+27,97+9 4,9+10,92+35,49

SÃO BORJA (40*3)+(40*3)

(40+36,33+10,92)+(40+

10,92)

RUA ÍNDIA - Deságue B 7,27

40+26,3+10,98+21,26+1

2,58+7,94+12,08+7,83+

RUA ÍNDIA - Deságue C 10,94+59,5

8,65+31+28,37+8,87+13

,47+3,13+52,54+18,39+

D
ES

. 0
0

8

SÃO LEOPOLDO

(31,5+35,25+39,33+34,5

8)+(31,5+35,04+39,54)

(41,29+37,93+37,94+23,

36+55,2)+(34,92+40,95

+37,94+37,94+23,37+11

,32+40,31+40,63+3,57) 40,63

RUA PARAMIRIM (45,88+10,86)+(45,88+10,8)

D
ES

. 0
0

9

SÃO BORJA

(64,23+40+36,13)+(64,2

3+40+36,12)

((40*2)+39+34,63+14,88

+31,78+38)+((40*2)+39+

22,88+11,74+9,77+31,7

8+38)

RUA PARAMIRIM 9,1+8,85

SÃO LEOPOLDO

(40,63+40,63+40,63+39,

21+38,93)+(40,63+40,6

SÃO BORJA

(38+40+39,2+39,38)+(3

8+40)

(28,44+12,95)+(39,2+39

,38+28,41+12,72+4,11)

VITOR PELENSE 20,96+42,80+39,40 40,72+26,7+3,59 33,2+9,06

SÃO LEOPOLDO 50,15*2 3,58+(38+42,4+21,99+37,3)

D
ES

.0
0

1

ESCAVACAO MANUAL,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PEAD

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-

ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO EESCORAMENTO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM

POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO

D
ES

A
G

U
E 

A

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL

DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E

DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 

D
ES

A
G

U
E 

C
D

ES
A

G
U

E 
D

D
ES

A
G

U
E 

E

D
ES

. 0
0

7
D

ES
. 0

1
2

D
ES

. 0
1

0

D
ES

A
G

U
E 

B

D
ES

. 0
0

6
D

ES
. 0

1
1
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FOLHA:REV. CLIENTE:

3

REV. PLANAVE:

C

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

SÃO BORJA

(22,65*2)+34,84+34,94+

17,76+40+10,55+44,10 23,96+13,29

ADEMAR GARCIA

AV. ALVINO JANSEN

14,63+4+10,6+30,41+10

,60+26,92+10,13+12,82

+31,57+10,13+27,99+24

,04+(21,04+10,18+15,02

+30,41+15,87) 141,42

TOTAL 3.352,97 3071,93 1.211,05 245,54 405,17 141,42

Diametro Tubo Deságue A Deságue B e C Deságue D Deságue E Deságue F TOTAL

 Ø 300 mm 136,00 82,00 84,00 46,00 26,00 374,00

 Ø 400 mm m 1395,58 867,62 761,98 327,79 3.352,97

 Ø 600 mm m 682,00 897,10 1173,71 180,51 138,61 3.071,93

 Ø 800 mm m 345,45 259,59 606,01 1.211,05

 Ø 1000 mm m 174,53 71,01 245,54

 Ø 1200 mm m 233,13 42,26 129,78 405,17

PEAD/1200mm m 141,42 141,42

TOTAL 8.802,08
Bueiro celular, 

padrão DNIT, 

L=1,50m, 

DN1500mm

unid 352                         352,00

479,08

Tubulação (Diam/m) Extensão (m) Largura Vala (m) Área das valas (m²) Espessura (m) Total

0,3 374,00 0,8 299,20 0,05 14,96

0,4 3352,97 0,80 m 2.682,38 0,05 134,1188

0,6 3071,93 1,20 m 3.686,32 0,05 184,3158

0,8 1211,05 1,40 m 1.695,47 0,05 84,7735

1 245,54 1,40 m 343,76 0,05 17,1878

1,2 405,17 1,60 m 648,27 0,05 32,4136

1,2 PEAD 141,42 1,6 226,27 0,05 11,3136

TOTAL 9.581,66 479,0831

7.4.1 94104 SINAPI m³ 333,39

7.4.2 94107 SINAPI m³ 145,69

7.4.3  95567 SINAPI M 374,00

7.4.4  95568 SINAPI M 3.352,97

7.4.5 92813 SINAPI M 3.071,93

7.4.6  92212 SINAPI M 1.211,05

7.4.7  92216 SINAPI M 245,54

7.4.8  92816 SINAPI M 405,17

7.4.9  92816 SINAPI M 70,00

40 60 80 100 120 2X120

DES-A PV <=1,5 26 6 1 0 0 0

DES-B PV <=1,5 10 1 0 0 0 0

DES-C PV <=1,5 1 4 0 0 0 0

DES-D PV <=1,5 11 0 0 0 1 0

DES-E PV <=1,5 7 3 0 0 0 0

DES-F PV <=1,5 0 14 0 0 0 0

55 28 1 0 1 0

40 60 80 100 120 2X120

DES-A PV >=1,5 9 5 8 7 8 0

DES-B PV >=1,5 1 6 3 15 0 0

DES-C PV >=1,5 0 7 0 0 0 0

DES-D PV >=1,5 6 19 8 3 1 0

DES-E PV >=1,5 1 3 0 0 0 0

DES-F PV >=1,5 0 2 0 0 0 3

17 42 19 25 9 3

40 60 80 100 120 2X120

DES-A CP <=1,5 10 2 1 0 0 0

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE

800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE

1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE

1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 

MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR - BRITA Nº 2

EMBASAMENTO

RELAÇÃO POÇOS DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE

600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

QUANTIDADES DE PVs

TOTAL

QUANTIDADES DE PVs

TOTAL

CAIXAS DE PASSAGEM

Tubo concreto armado com armadura dupla, classe PA-2 conforme NBR 8890, ponta e bolsa, fornecido com anel de  borracha, Artsul ou Similar.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE

300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (Ligação Bueiro/PV)

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE

400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR - BRITA Nº 2
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FOLHA:REV. CLIENTE:

3

REV. PLANAVE:

C

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

DES-B CP <=1,5 7 2 0 0 0 0

DES-C CP <=1,5 1 0 0 0 0 0

DES-D CP <=1,5 5 0 0 0 0 0

DES-E CP <=1,5 2 0 0 0 0 0

DES-F CP <=1,5 0 0 0 0 0 0

25 4 1 0 0 0

40 60 80 100 120 2X120

DES-A CP >=1,5 2 1 2 1 0 0

DES-B CP >=1,5 0 4 0 1 0 0

DES-C CP >=1,5 0 0 0 0 0 0

DES-D CP >=1,5 0 15 8 0 0 0

DES-E CP >=1,5 0 1 0 0 0 0

DES-F CP >=1,5 0 0 0 0 0 0

2 21 10 2 0 0

99 95 31 27 10 3

7.4.10

 00000121 Próprio un 72

7.4.11

 00000124 Próprio un 70

7.4.12

 00000125 Próprio un 20

7.4.13

 00000122 Próprio un 25

7.4.14

 00000123 Próprio un 10

7.4.15
 83659 SINAPI UN 226

 7.4.16  73856/007 SINAPI UN 1

7.4.17
 73856/001 SINAPI UN 226

7.4.18  0804399 SICRO3 un 1

7.4.19
 0804383 SICRO3 un 2

7.4.20  0804425 SICRO3 un 1

7.4.21
 00000126 Próprio un 27

7.4.22  00000127 Próprio un 25

7.4.23
 00000128 Próprio un 11

7.4.24  00000129 Próprio un 2

7.4.25
 99319 SINAPI M 91,22

7.4.26  73658 SINAPI UN 426

400 600 800 1000                              1.200 

Desenho 1 3

Desenho 2 1 2

Desenho 3 0

Desenho 4 4

TOTAL

CP MENOR 1,5 - DESENHO 01 A 12/13

TOTAL

CAIXAS DE PASSAGEM

TOTAL

Poço de Visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo 

internamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para 

camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 

em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura 

em concreto fck=20MPa,  para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,40m de diametro, exclusive a 

escavacao e reaterro.

Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo 

internamente (1,00x1,10x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para 

camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 

em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura 

em concreto fck=20MPa, para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,60m  de diametro, exclusive a 

escavacao e reaterro.

Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo 

internamente (1,20x1,40x1,20)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para 

camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 

em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura 

em concreto fck=20MPa, para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,80m  de diametro, exclusive a 

escavacao e reaterro.

Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo 

internamente (1,10x1,40x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para 

camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 

em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura 

em concreto fck=20MPa,  para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 1,00m de diametro, exclusive a 

escavacao e reaterro.

Desenho 

Caixa de Passagem de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, 

medindo internamente (1,20x1,40x1,20)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto 

para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 
Caixa de Passagem de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, 

medindo internamente (1,10x1,40x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto 

para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 

1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de 

espessura em concreto fck=20MPa,  para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 1,00m de diametro, 

exclusive a escavacao e reaterro.

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M 

TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo 

internamente (1,20x1,60x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para 

camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 

em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura 

em concreto fck=20MPa, para utilizacao em coletor de águas pluviais de 1,20m de diametro, exclusive a 

escavacao e reaterro.

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, 

INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 

JAZIDA E TRANSPORTE.
BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE
Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Boca BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Caixa de Passagem de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, 

medindo internamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto 

para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 
Caixa de Passagem de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, 

medindo internamente (1,00x1,10x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto 

para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 

Diâmetro da Tubulação
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FOLHA:REV. CLIENTE:

3

REV. PLANAVE:

C

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

Desenho 5 0

Desenho 6 5

Desenho 7 5

Desenho 8 2

Desenho 9 2

Desenho 10 0

Desenho 11 2 1

Desenho 12 1

TOLTAL 25 3 0 0                                    -   

400 600 800 1000                              1.200 

Desenho 1 3

Desenho 2 0 1

Desenho 3 0 0 4

Desenho 4 0

Desenho 5 0

Desenho 6 0

Desenho 7 0 4

Desenho 8 0 7 1

Desenho 9 0 8

Desenho 10 0 2 6

Desenho 11 0

Desenho 12 0 1

TOLTAL 3 22 11 1                                    -   

 0804383 SICRO3 un 1

Deságue 

 0804399 SICRO3 un 1

7.5

7.5.1  1107902 SICRO3 m³ 88,00

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m)
Volume de concreto 

(m³)

Laje de Reforço Estrutural D=400 324 0,7 0,15 34

Laje de Reforço Estrutural D=600 207 0,9 0,15 28

Laje de Reforço Estrutural D=800 38 1,4 0,15 8

Laje de Reforço Estrutural D=1000 75 1,6 0,15 18

TOTAL 88

7.5.2  3107997 SICRO3 m² 528,00

VOLUME DE CONCRETO m³ ÍNDICE FORMA m² TOTAL

88,00 6 528

7.5.3  0407819 SICRO3 kg 7.040,00

VOLUME DE CONCRETO m³ ÍNDICE FORMA m² TOTAL KG

88,00 80 7040

 7.6 

 7.6.1  89449 SINAPI M 6312,3

 7.6.2  90756 SINAPI M 205,85

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 30 MPa  - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada

Estrutura de Concreto

Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 

COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

Serviços Complementares

CP MAIOR 1,5 - DESENHO 01 A 12/13

Diâmetro da Tubulação (mm)
Desenho 

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação
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FOLHA:

NOTA 1: O PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NÃOÉ ESCOPO DESTE CONTRATO, SENDO DESENVOLVIDO E IMPLANTADO 

PELO CONTRATO Nº 398/2014

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv #VALOR!

Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

OR-F01-A09-1001 #VALOR!
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I0 = NOV/2020

9 PROJETO DE ACESSIBILIDADE

Código PLANAVE Revisão Código EMOP Revisão Descritivo

MD-H00-E06-7100

LM-H00-E06-7100

REBAIXO TIPO 1 - RAMPA DE GARAGEM

BAIRRO RUA
ENTRADA 

GARAGEM

MF-REBAIXADO 

RETO (m)

TOTAL MF-

REBAIXADO 

RETO (m)

COMPRIMENTO (m) RAMPA (m2)
CONCRETO 

(m3)
FORMA (m2)

ADHEMAR GARCIA AVENIDA ALVINO HANSEN 14 5 70 0,7 49 7,35 49

ADHEMAR GARCIA RUA AMANDO GERMANO ALFREDO TANKO 5 0 1,7 0 0 0

ADHEMAR GARCIA RUA CARLOS AFONSO MOREIRA

ADHEMAR GARCIA RUA DA CHAMINÉ

BOA VISTA RUA ALBANO SCHMIDT -
BOA VISTA RUA BERNARDO WEIKE -
BOA VISTA RUA CARDEAL CÂMARA 4
BOA VISTA RUA CORVETA 3 5 15 0,7 10,5 1,575 10,5

BOA VISTA RUA GEN. GÓES MONTEIRO 2 5 10 0,7 7 1,05 7

BOA VISTA RUA ÍNDIA -
BOA VISTA RUA PARAMIRIM -
BOA VISTA RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER -
BOA VISTA RUA SÃO BORJA 157 5 785 0,7 549,5 82,425 549,5

BOA VISTA RUA SÃO LEOPOLDO 162 5 810 0,7 567 85,05 567

BOA VISTA RUA TORRES 7 5 35 0,7 24,5 3,675 24,5

BOA VISTA RUA VITOR PELENSE -
BOA VISTA RUA VITÓRIA -

349 1655 1207,5 181,125 1207,5

BAIRRO RUA QUANT.
REBAIXO 

TIPO 2 (4m)
TOTAL

REBAIXO 

TIPO 3 (2m)
TOTAL

REBAIXO 

TIPO 6 (m)

RETO CURVO RETO CURVO RETO CURVO RETO RETO CURVO

ADHEMAR GARCIA AVENIDA ALVINO HANSEN 2 2 7,35 14,70 9,50 19,00 6,00 15,05 8,00 28,70 34,05

ADHEMAR GARCIA RUA AMANDO GERMANO ALFREDO TANKO 2 11,50 23,00 23,00

ADHEMAR GARCIA RUA CARLOS AFONSO MOREIRA 4 11,50 46,00 46,00

ADHEMAR GARCIA RUA DA CHAMINÉ 2 11,50 23,00 23,00

BOA VISTA RUA GEN. GÓES MONTEIRO 2 10,00 20,00 20,00 0,00

BOA VISTA RUA ALBANO SCHMIDT 6 5,00 30,00 30,00 0,00

BOA VISTA RUA CARDEAL CÂMARA 1 3 37,50 37,50 9,50 37,50 9,50

BOA VISTA RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 1 3 10,00 10,00 11,50 34,50 10,00 34,50

BOA VISTA RUA TORRES 8 11,50 92,00 92,00

BOA VISTA RUA CORVETA 8 11,50 92,00 92,00

BOA VISTA RUA ÍNDIA 8 11,50 92,00 92,00

BOA VISTA RUA BERNARDO WEIKE 2 11,50 23,00 23,00

BOA VISTA RUA PARAMIRIM 8 11,50 92,00 92,00

BOA VISTA RUA VITOR PELENSE 8 10,00 80,00 32,00 112,00 0,00

BOA VISTA RUA SÃO BORJA 8 10,00 0,00 11,30 90,40 90,40

BOA VISTA RUA SÃO LEOPOLDO 8 10,00 0,00 11,50 92,00 92,00

BOA VISTA RUA VITÓRIA
20 66 192,2 718,9 6 24,55 40 238,2 743,45

REBAIXO 1 - RAMPA DE GARAGEM

m 1385

m2 1220,5

m 1385

m2 118,975

m 981,65

m2          1.998,00 

m 238,2

m 743,45

m2 302,40

ALERTA TOTAL DIRECIONAL TOTAL

DESCRIÇÃO QUANTIDADE (m) (m) (m) (m)

TIPO 2 2 5 10

TIPO 3 4 7 28 1,1 4,4

TIPO 4 50 9 450 1,1 55

TIPO 5 6 19 114 2,2 13,2

TIPO 6 4 8 32 1,5 6

TIPO 7 1 9,9 9,9 2,56 2,56

TOTAIS 633,9 91,16 725,06

PLACA (0,40x0,40m) 0,4 253,56 36,464

9.1 DEMOLIÇÃO

9.1.1 SINAPI Demolição de calçadas m3 1878,72

9.1.2 SINAPI retirada de meio fio existente H

9.1.3 SINAPI CARGA E DESCARGA M³ 2808,68

9.1.4 SINAPI TRANSPORTE M3xKM 56173,60

9.2 RAMPAS DE PEDESTRES E DE GARAGEM

9.2.1 96624 SINAPI Lastro de material granular

Rampa 

Garagem

Rampa 

Pedestres

Total (m2)

Volume (m3)
m3 321,85

1220,5            1.998,00 3218,5 321,85

9.2.1

 94965 SINAPI m3 193,11

Rampa 

Garagem

Rampa 

Pedestres

Total (m2)

Volume (m3)

1220,5          1.998,00 3218,5 193,11

9.2.3  93583 SINAPI M2 1158,66

Volume (m3) Indice Total

              193,11 6                  1.158,66 

9.2.4  73994/001 SINAPI Kg 7757,31

9.2.5  94275 SINAPI m 238,25

FOLHAREV. CLIENTE:

3

C

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 

REV. PLANAVE:

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

REBAIXO RETO DE MEIO FIO 

REBAIXO CURVO DE MEIO FIO 

PISO PODOTATIL CIMENTICIO 40x40x2,5 cm

PISO TÁTIL - RAMPAS PEDESTRES

TOTAL DE RAMPAS

REBAIXO RETO DE MEIO FIO 

PISO PODOTÁTIL JUNTO AO ALINHAMENTO DE LOTES SEM MURO

REBAIXOS 2 / 3 / 4 / 5 - RAMPA DE PEDESTRE CALÇADA 2,00m

CORTE EM PEDRA DE BASALTO ESPESSURA ATE 3cm

PISO DE CONCR P/ RAMPA JUNTO AO MEIO-FIO

REBAIXO TIPO 4 (3m) TOTAL MF-REBAIXADO (m)

TOTAL RAMPAS PEDESTRE

CORTE EM PEDRA DE BASALTO ESPESSURA ATE 3cm

PISO DE CONCR P/ RAMPA JUNTO AO MEIO-FIO

Memorial Descritivo

LISTA DE MATERIAIS  DE QUANTITATIVO

TABELA 1 - QUANTIDADES DE RAMPAS DE GARAGEM

TOTAL

TABELA 2 - QUANTIDADE DE RAMPAS DE PEDESTRES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

PROJETOS DE REFERÊNCIA

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
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9.2.6  94274 SINAPI m 743,45

Meio fio Curvo Total

743,45 743,45

9.8 Própria 00000022 M2 302,40

Rampa 

Pedestres

Total (m2)

302,40 302,40 

9.8 Própria 00000023 M2 118,98

Rampa 

Garagem

Total (m2)

118,975 118,975

9.3 CALÇADAS

9.3.1 Escavação mecanizada
Área (m²) Espessura (m) Volume Total m³

18787,16 0,20 3757,43

9.3.2 Reaterro
Volume Total m³ % Volume Total m³

3757,43 0,80 3005,95

9.3.3 LASTRO DE BRITA 2 1678,92

9.3.4  94275 m 8650,13

Extensão

RUA GEN. GÓES MONTEIRO 71,65

RUA CARDEAL CÂMARA 132,99

RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 48,46

RUA TORRES 120,10

RUA CORVETA 126,24

RUA ÍNDIA 103,32

RUA PARAMIRIM 107,62

RUA VITOR PELENSE 116,45

RETORNO PONTE 478,54

RUA SÃO LEOPOLDO/AVENIDA ALVINO HANSEN 1446,10

RUA SÃO BORJA/AVENIDA ALVINO HANSEN 1462,08

RUA ALVINO JANSEN 172,68

RUA ALVINO JANSEN 173,08

RUA DA CHAMINÉ 27,98

RUA AMANDO GERMANO ALFREDO TANKO 54,70

RUA CARLOS AFONSO MOREIRA 54,80

TOTAL 4696,79

TOTAL DE MEIO FIO 4696,79 (x2) 9393,58 281,81

RETIRADA MEIO FIO REBAIXADO

743,45

Sub-total 743,45 743,45

8650,13

9.5 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO M 3378,47

9.6  94993 m2 16789,16

Total (m2)

Extensão Largura  Quantidade 

RUA GEN. GÓES MONTEIRO 71,65 2 2 286,6

RUA CARDEAL CÂMARA 132,99 2 2 531,96

RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 48,46 2 2 193,84

RUA TORRES 120,10 2 2 480,4

RUA CORVETA 126,24 2 2 504,96

RUA ÍNDIA 103,32 2 2 413,28

RUA PARAMIRIM 107,62 2 2 430,48

RUA VITOR PELENSE 116,45 2 2 465,8

RETORNO PONTE 478,54 2 2 1914,16

RUA SÃO LEOPOLDO/AVENIDA ALVINO HANSEN 1446,10 2 2 5784,4

RUA SÃO BORJA/AVENIDA ALVINO HANSEN 1462,08 2 2 5848,32

RUA ALVINO JANSEN 172,68 2 2 690,72

RUA ALVINO JANSEN 173,08 2 2 692,32

RUA DA CHAMINÉ 27,98 2 2 111,92

RUA AMANDO GERMANO ALFREDO TANKO 54,70 2 2 218,8

RUA CARLOS AFONSO MOREIRA 54,80 2 2 219,2

TOTAL 18787,16 1878,716 2.160,52         2.808,68         

Retirada de rampas 1998,00 escavação reaterro

Total calçadas 16789,16 3757,43 3005,95

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

TOTAL MEIO FIO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL ALERTA, DE CONCRETO, NA COR AMARELA, P/ DEFICIENTES 

PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/DEFICIENTES 
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10 PROJETO DE PAISAGISMO

I-OAESV-X-R116-241-lv=1 EXECUTIVO - PROJETO DE PAISAGISMO - PLANTA FL 01/03

I-OAESV-X-R116-242-lv=1 EXECUTIVO - PROJETO DE PAISAGISMO - PLANTA FL 02/03

I-OAESV-X-R116-243-lv=1 EXECUTIVO - PROJETO DE PAISAGISMO - PLANTA FL 03/03

I-OAESV-X-R116-246-lv=1 EXECUTIVO - PROJETO DE PAISAGISMO - ÁREA REMANESCENTE

I-OAESV-X-R316-245-lv=3 EXECUTIVO - MEMORIAL DESCRITIVO

RELAÇÃO DE ESPÉCIES Altura Unidade Quantidade Total Árvores
01 - SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) 2,50 unid 1,00
02 - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) 2,00 unid 23,00
03 - FLAMBOYANZINHO (CAESALPINIA 

PULCHERRIMA) 1,70 unid 187,00
04 - MANACA (BRUNFELSIA UNIFLORA) 1,70 unid 41,00
05 - MURTA (EUGENIA SPRENGELII) 1,70 unid 183,00
06 - PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA)  2,50 unid 7,00
07 - JACARANDÁ (JACARANDA MIMOSIFOLIA) 2,00 unid 6,00 448
08 - HEMEROCALLIS FLAVA  muda/saco m² 1.428,25
GRAMA EM PLACAS m² 7.223,63

10 PAISAGISMO

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO
ALTURA 

MUDA (m)
UNIDADE

QUANTIDAD

E

10.1 Transportes

10.1.1  72888 SINAPI

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 

BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
m³ 866,76

10.2 Movimento de Terra
10.2.1 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 8.667,63

Área Remanescente 1 (Desapropriação) 2.589,90

Área Remanescente 2 (Desapropriação) 288,00

Área Remanescente 3 (Desapropriação) 4.348,73

Área de Lírio 1.441,00
Total 8.667,63

10.5 BASES E PAVIMENTOS

10.5.1  94275 SINAPI TENTO PRÉ – MOLDADO  (0,10+0,50m) m 1.374,80

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

DESENHOS DE REFERÊNCIA - PROJETO DE PAISAGISMO

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

FOLHA:

OR-F01-A09-1001
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10 PROJETO DE PAISAGISMO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Nº CLIENTE:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

FOLHA:

OR-F01-A09-1001

10.6 SERVIÇO PARQUES E JARDIM

10.6.1  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 M2 1.441,00
08 - HEMEROCALLIS FLAVA  

Boa Vista - início ponte 363,40

Boa Vista - Av. Vitor Pelense 182,00
Ademar Garcia 895,60

Total 1.441,00

10.6.2  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

Forração 1.441,00

10.6.3  73788/002 SINAPI
GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS 

DE ARVORES

10.6.4  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m2 7.226,63

Desenho de 

Área Remanescente 1 (Desapropriação) 2.589,90

Área Remanescente 2 (Desapropriação) 288,00

Área Remanescente 3 (Desapropriação) 4.348,73

Total 7.226,63 16 451,66

10.6.5  98511 SINAPI

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 

DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 

4,00 M. AF_05/2018 440,00

02 - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) 2,00 unid 23,00
07 - JACARANDÁ (JACARANDA MIMOSIFOLIA) 2,00 unid 6,00
03 - FLAMBOYANZINHO (CAESALPINIA 

PULCHERRIMA) 1,70 unid 187,00
04 - MANACA (BRUNFELSIA UNIFLORA) 1,70 unid 41,00
05 - MURTA (EUGENIA SPRENGELII) 1,70 unid 183,00 440

10.6.6  98510 SINAPI

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA 

DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 

4,00 M. AF_05/2018 unid

8,00

01 - SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) 2,50 unid 1,00

06 - PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA)  2,50 unid 7,00

10.6.7  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA (APÓS CANTEIRO) m² 7.226,63

Área Remanescente 1 (Desapropriação) 2.589,90

Área Remanescente 2 (Desapropriação) 288,00

Área Remanescente 3 (Desapropriação) 4.348,73
TOTAL 7.226,63

10.6.8 SINAPI TERRA VEGETAL Altura (m) 866,76

área de Plantio de grama(m²) 0,10

7226,63 722,66
área de Plantio de Lirio (m²)

1441 144,10

Total 866,76
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ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE

11 OBRA DE ARTE ESPECIAL

11.1 RAMO 1000

11.1.1 TRECHO EM BALANÇOS SUCESSIVOS (EIXO 08 À 11)

11.1.1.1 INFRAESTRUTURA

11.1.1.1.1 FUNDAÇÕES

11.1.1.1.1.1 ESTACAS ESCAVADAS

11.1.1.1.1.1.1 ESTACAS ESCAVADAS DO BLOCO B.AP09.1

11.1.1.1.1.1.1.1 SICRO/SC 2306643
Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem 

escavação - confecção e cravação
m 480,00

11.1.1.1.1.1.1.2 SICRO/SC 2306726 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 480,00

11.1.1.1.1.1.1.3 SICRO/SC 2306730 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 639,84

11.1.1.1.1.1.1.4 SICRO/SC 2306731 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 75060,80

11.1.1.1.1.1.1.5 SICRO/SC 2306703
Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência a 

compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm
m 112,00

11.1.1.1.1.1.1.6 SICRO/SC 2306729
Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - 

resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm
m 112,00

11.1.1.1.1.1.1.7 SICRO/SC 2306705 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 480,00

11.1.1.1.1.1.1.8 SICRO/SC 2306727 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 480,00

11.1.1.1.1.1.1.9 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³ 639,84

11.1.1.1.1.1.1.10 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 639,84

11.1.1.1.1.1.1.11 SICRO/SC 2306257 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 16,00

11.1.1.1.1.1.1.12 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 75060,80

11.1.1.1.1.1.1.13 SICRO/SC 2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação kg 681,84

11.1.1.1.1.1.1.14 Próprio 00000182 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.1.1.1.2 ESTACAS ESCAVADAS DO BLOCO B.AP10.1

11.1.1.1.1.1.2.1 SICRO/SC 2306643
Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem 

escavação - confecção e cravação
m 480,00

11.1.1.1.1.1.2.2 SICRO/SC 2306726 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 480,00

11.1.1.1.1.1.2.3 SICRO/SC 2306730 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 639,84

11.1.1.1.1.1.2.4 SICRO/SC 2306731 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 75060,80

11.1.1.1.1.1.2.5 SICRO/SC 2306703
Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência a 

compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm
m 112,00

11.1.1.1.1.1.2.6 SICRO/SC 2306729
Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - 

resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm
m 112,00

11.1.1.1.1.1.2.7 SICRO/SC 2306705 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 480,00

11.1.1.1.1.1.2.8 SICRO/SC 2306727 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 480,00

11.1.1.1.1.1.2.9 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³ 639,84

11.1.1.1.1.1.2.10 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 639,84

11.1.1.1.1.1.2.11 SICRO/SC 2306257 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 16,00

11.1.1.1.1.1.2.12 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 75060,80

11.1.1.1.1.1.2.13 SICRO/SC 2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação kg 681,84

11.1.1.1.1.1.2.14 Próprio 00000182 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.1.2 BLOCOS COM ESCORAMENTO

11.1.1.1.2.1 BLOCO B.AP09.1

11.1.1.1.2.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

289,56

11.1.1.1.2.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 50820,00

11.1.1.1.2.1.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

454,86

11.1.1.1.2.1.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 454,86

11.1.1.1.2.1.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

454,86

11.1.1.1.2.1.6 SICRO/SC M2439 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 4,00

11.1.1.1.2.1.7 SICRO/SC 4508177
Bainha metálica diâmetro 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 59,00

11.1.1.1.2.1.8 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1235,34

11.1.1.1.2.1.9 Escoramento do bloco sobre as estacas m² 129,96

11.1.1.1.2.1.10 Groute para nivelamento m³ 0,18

11.1.1.1.2.2 BLOCO B.AP10.1

11.1.1.1.2.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

289,56

11.1.1.1.2.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 50820,00

11.1.1.1.2.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

454,86

11.1.1.1.2.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 454,86

11.1.1.1.2.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

454,86

11.1.1.1.2.2.6 SICRO/SC M2439 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 4,00

11.1.1.1.2.2.7 SICRO/SC 4508177
Bainha metálica diâmetro 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 59,00

11.1.1.1.2.2.8 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1235,34

11.1.1.1.2.2.9 Escoramento do bloco sobre as estacas m² 129,96

11.1.1.1.2.2.10 Groute para nivelamento m³ 0,18

11.1.1.3 MESO E SUPERESTRUTURA

11.1.1.3.1 TRECHO EM CAIXÃO EXECUTADO EM BALANÇOS SUCESSIVOS

11.1.1.3.1.1 ADUELA DE ARRANQUE BLOCO B.AP09.1

11.1.1.3.1.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

676,32

11.1.1.3.1.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 66036,00

11.1.1.3.1.1.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 12,00

11.1.1.3.1.1.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 88,92

11.1.1.3.1.1.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1469,85

11.1.1.3.1.1.6 SICRO/SC 4507760
Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.1.7 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 467,66

11.1.1.3.1.1.8 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 467,66

11.1.1.3.1.1.9 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 467,66

11.1.1.3.1.1.10 Composição Própria Aparelho de apoio tipo "panela" s/ movimentação - carga vertical 50.000 kN un 1,00

11.1.1.3.1.1.11 Composição Própria
Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga vertical 50.000 kN  - Mov. 

Transversal: ±20mm
un 1,00

11.1.1.3.1.1.12 Caixa de areia (macaco de areia provisório para escoramento) un 4,00

11.1.1.3.1.1.13 SICRO/SC Escoramento direto do arranque m³ 557,64

11.1.1.3.1.2 ADUELA 1 - VÃO 80,55 - S21-20

11.1.1.3.1.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 138,26

11.1.1.3.1.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964,00

11.1.1.3.1.2.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 6,00

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

Nº CLIENTE:
FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001
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11.1.1.3.1.2.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 62,46

11.1.1.3.1.2.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46

11.1.1.3.1.2.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 63,95

11.1.1.3.1.2.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95

11.1.1.3.1.2.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,95

11.1.1.3.1.2.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.3 ADUELA 1 - VÃO 160 - S25-26

11.1.1.3.1.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 138,26

11.1.1.3.1.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964,00

11.1.1.3.1.3.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 6,00

11.1.1.3.1.3.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 62,46

11.1.1.3.1.3.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46

11.1.1.3.1.3.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 63,95

11.1.1.3.1.3.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95

11.1.1.3.1.3.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,95

11.1.1.3.1.3.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.4 ADUELA 2 - VÃO 80,55 - S20-19

11.1.1.3.1.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 134,70

11.1.1.3.1.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746,00

11.1.1.3.1.4.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.4.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 54,48

11.1.1.3.1.4.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43

11.1.1.3.1.4.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 58,46

11.1.1.3.1.4.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46

11.1.1.3.1.4.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 58,46

11.1.1.3.1.4.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.5 ADUELA 2 - VÃO 160 - S26-27

11.1.1.3.1.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 134,70

11.1.1.3.1.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746,00

11.1.1.3.1.5.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.5.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 54,48

11.1.1.3.1.5.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43

11.1.1.3.1.5.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 58,46

11.1.1.3.1.5.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46

11.1.1.3.1.5.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 58,46

11.1.1.3.1.5.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.6 ADUELA 3 - VÃO 80,55 - S19-18

11.1.1.3.1.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 131,32

11.1.1.3.1.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540,00

11.1.1.3.1.6.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.6.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 61,74

11.1.1.3.1.6.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56

11.1.1.3.1.6.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 53,18

11.1.1.3.1.6.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18

11.1.1.3.1.6.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 53,18

11.1.1.3.1.6.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.7 ADUELA 3 - VÃO 160 - S27-28

11.1.1.3.1.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 131,32

11.1.1.3.1.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540,00

11.1.1.3.1.7.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.7.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 61,74

11.1.1.3.1.7.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56

11.1.1.3.1.7.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 53,18

11.1.1.3.1.7.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18

11.1.1.3.1.7.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 53,18

11.1.1.3.1.7.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.8 ADUELA 4 - VÃO 80,55 - S18-17

11.1.1.3.1.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 127,85

11.1.1.3.1.8.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525,00

11.1.1.3.1.8.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.8.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 73,46

11.1.1.3.1.8.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29

11.1.1.3.1.8.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 49,75

11.1.1.3.1.8.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75

11.1.1.3.1.8.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 49,75

11.1.1.3.1.8.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.9 ADUELA 4 - VÃO 160 - S28-29

11.1.1.3.1.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 127,85

11.1.1.3.1.9.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525,00

11.1.1.3.1.9.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.9.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 73,46

11.1.1.3.1.9.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29

11.1.1.3.1.9.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 49,75

11.1.1.3.1.9.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75

11.1.1.3.1.9.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 49,75

11.1.1.3.1.9.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.10 ADUELA 5 - VÃO 80,55 - S17-16
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11.1.1.3.1.10.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 124,36

11.1.1.3.1.10.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388,00

11.1.1.3.1.10.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.10.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 84,22

11.1.1.3.1.10.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16

11.1.1.3.1.10.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 47,72

11.1.1.3.1.10.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72

11.1.1.3.1.10.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,72

11.1.1.3.1.10.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.11 ADUELA 5 - VÃO 160 - S29-30

11.1.1.3.1.11.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 124,36

11.1.1.3.1.11.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388,00

11.1.1.3.1.11.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.11.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 84,22

11.1.1.3.1.11.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16

11.1.1.3.1.11.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 47,72

11.1.1.3.1.11.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72

11.1.1.3.1.11.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,72

11.1.1.3.1.11.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.12 ADUELA 6 - VÃO 80,55 - S16-15

11.1.1.3.1.12.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 120,94

11.1.1.3.1.12.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267,00

11.1.1.3.1.12.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.12.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 95,24

11.1.1.3.1.12.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32

11.1.1.3.1.12.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 46,05

11.1.1.3.1.12.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05

11.1.1.3.1.12.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 46,05

11.1.1.3.1.12.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.13 ADUELA 6 - VÃO 160 - S30-31

11.1.1.3.1.13.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 120,94

11.1.1.3.1.13.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267,00

11.1.1.3.1.13.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.13.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 95,24

11.1.1.3.1.13.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32

11.1.1.3.1.13.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 46,05

11.1.1.3.1.13.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05

11.1.1.3.1.13.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 46,05

11.1.1.3.1.13.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.14 ADUELA 7 - VÃO 80,55 - S15-14

11.1.1.3.1.14.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 167,10

11.1.1.3.1.14.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616,00

11.1.1.3.1.14.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.14.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 111,42

11.1.1.3.1.14.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1841,77

11.1.1.3.1.14.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 63,47

11.1.1.3.1.14.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47

11.1.1.3.1.14.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,47

11.1.1.3.1.14.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.15 ADUELA 7 - VÃO 160 - S31-32

11.1.1.3.1.15.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 167,10

11.1.1.3.1.15.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616,00

11.1.1.3.1.15.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.15.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 111,42

11.1.1.3.1.15.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1841,77

11.1.1.3.1.15.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 63,47

11.1.1.3.1.15.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47

11.1.1.3.1.15.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,47

11.1.1.3.1.15.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.16 ADUELA 8 - VÃO 80,55 - S14-13

11.1.1.3.1.16.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 160,88

11.1.1.3.1.16.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188,00

11.1.1.3.1.16.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.16.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 127,40

11.1.1.3.1.16.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92

11.1.1.3.1.16.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 60,44

11.1.1.3.1.16.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44

11.1.1.3.1.16.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 60,44

11.1.1.3.1.16.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.17 ADUELA 8 - VÃO 160 - S32-33

11.1.1.3.1.17.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 160,88

11.1.1.3.1.17.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188,00

11.1.1.3.1.17.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.17.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 127,40

11.1.1.3.1.17.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92

11.1.1.3.1.17.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 60,44

11.1.1.3.1.17.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44
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11.1.1.3.1.17.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 60,44

11.1.1.3.1.17.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.18 ADUELA 9 - VÃO 80,55 - S13-12

11.1.1.3.1.18.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 155,10

11.1.1.3.1.18.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957,00

11.1.1.3.1.18.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.18.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 143,40

11.1.1.3.1.18.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,40

11.1.1.3.1.18.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 57,64

11.1.1.3.1.18.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64

11.1.1.3.1.18.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 57,64

11.1.1.3.1.18.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.19 ADUELA 9 - VÃO 160 - S33-34

11.1.1.3.1.19.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 155,10

11.1.1.3.1.19.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957,00

11.1.1.3.1.19.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.19.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 143,40

11.1.1.3.1.19.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,40

11.1.1.3.1.19.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 57,64

11.1.1.3.1.19.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64

11.1.1.3.1.19.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 57,64

11.1.1.3.1.19.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.20 ADUELA 10 - VÃO 80,55 - S12-11

11.1.1.3.1.20.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 149,92

11.1.1.3.1.20.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761,00

11.1.1.3.1.20.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.20.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 159,40

11.1.1.3.1.20.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88

11.1.1.3.1.20.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 55,09

11.1.1.3.1.20.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09

11.1.1.3.1.20.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 55,09

11.1.1.3.1.20.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.21 ADUELA 10 - VÃO 160 - S34-35

11.1.1.3.1.21.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 149,92

11.1.1.3.1.21.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761,00

11.1.1.3.1.21.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.21.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 159,40

11.1.1.3.1.21.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88

11.1.1.3.1.21.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 55,09

11.1.1.3.1.21.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09

11.1.1.3.1.21.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 55,09

11.1.1.3.1.21.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.22 ADUELA 11 - VÃO 80,55 - S11-10

11.1.1.3.1.22.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 145,17

11.1.1.3.1.22.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562,00

11.1.1.3.1.22.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.22.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 175,40

11.1.1.3.1.22.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36

11.1.1.3.1.22.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 52,77

11.1.1.3.1.22.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77

11.1.1.3.1.22.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 52,77

11.1.1.3.1.22.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.23 ADUELA 11 - VÃO 160 - S35-36

11.1.1.3.1.23.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 145,17

11.1.1.3.1.23.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562,00

11.1.1.3.1.23.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.23.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 175,40

11.1.1.3.1.23.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36

11.1.1.3.1.23.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 52,77

11.1.1.3.1.23.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77

11.1.1.3.1.23.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 52,77

11.1.1.3.1.23.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.24 ADUELA 12 - VÃO 80,55 - S10-09

11.1.1.3.1.24.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 140,79

11.1.1.3.1.24.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232,00

11.1.1.3.1.24.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.24.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 191,40

11.1.1.3.1.24.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84

11.1.1.3.1.24.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 50,66

11.1.1.3.1.24.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66

11.1.1.3.1.24.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 50,66

11.1.1.3.1.24.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.25 ADUELA 12 - VÃO 160 - S36-37

11.1.1.3.1.25.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 140,79

11.1.1.3.1.25.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232,00

11.1.1.3.1.25.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00
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11.1.1.3.1.25.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 191,40

11.1.1.3.1.25.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84

11.1.1.3.1.25.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 50,66

11.1.1.3.1.25.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66

11.1.1.3.1.25.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 50,66

11.1.1.3.1.25.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.26 ADUELA 13 - VÃO 80,55 - S09-08

11.1.1.3.1.26.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 136,92

11.1.1.3.1.26.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720,00

11.1.1.3.1.26.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.26.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 207,54

11.1.1.3.1.26.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64

11.1.1.3.1.26.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 48,78

11.1.1.3.1.26.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78

11.1.1.3.1.26.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,78

11.1.1.3.1.26.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.27 ADUELA 13 - VÃO 160 - S37-38

11.1.1.3.1.27.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 136,92

11.1.1.3.1.27.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720,00

11.1.1.3.1.27.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.27.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 207,54

11.1.1.3.1.27.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64

11.1.1.3.1.27.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 48,78

11.1.1.3.1.27.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78

11.1.1.3.1.27.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,78

11.1.1.3.1.27.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.28 ADUELA 14 - VÃO 80,55 - S08-07

11.1.1.3.1.28.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 133,57

11.1.1.3.1.28.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110,00

11.1.1.3.1.28.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.28.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 223,54

11.1.1.3.1.28.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3695,12

11.1.1.3.1.28.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 47,15

11.1.1.3.1.28.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15

11.1.1.3.1.28.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,15

11.1.1.3.1.28.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.29 ADUELA 14 - VÃO 160 - S38-39

11.1.1.3.1.29.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 133,57

11.1.1.3.1.29.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110,00

11.1.1.3.1.29.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.29.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 223,54

11.1.1.3.1.29.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3695,12

11.1.1.3.1.29.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 47,15

11.1.1.3.1.29.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15

11.1.1.3.1.29.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,15

11.1.1.3.1.29.9 SICRO/SC Cimbramento para aduelas de balanço sucessivo m² 52,00

11.1.1.3.1.30 ADUELA 15 - VÃO 80,55 - S07-06

11.1.1.3.1.30.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 157,10

11.1.1.3.1.30.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852,00

11.1.1.3.1.30.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.30.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 239,54

11.1.1.3.1.30.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,60

11.1.1.3.1.30.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 48,38

11.1.1.3.1.30.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38

11.1.1.3.1.30.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,38

11.1.1.3.1.30.9 SINAPI/SC 73606 Assentamento de tampao de ferro fundido 900 mm un 1,00

11.1.1.3.1.30.10 SICRO/SC M1432 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD un 1,00

11.1.1.3.1.30.11 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.31 ADUELA 15 - VÃO 160 - S39-40

11.1.1.3.1.31.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 157,10

11.1.1.3.1.31.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852,00

11.1.1.3.1.31.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.31.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 239,54

11.1.1.3.1.31.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,60

11.1.1.3.1.31.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 48,38

11.1.1.3.1.31.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38

11.1.1.3.1.31.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,38

11.1.1.3.1.31.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.32 ADUELA 16 - VÃO 80,55 - S06-05

11.1.1.3.1.32.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 128,21

11.1.1.3.1.32.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750,00

11.1.1.3.1.32.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.32.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 255,54

11.1.1.3.1.32.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08

11.1.1.3.1.32.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 44,55

11.1.1.3.1.32.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55

11.1.1.3.1.32.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 44,55

11.1.1.3.1.32.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00
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11.1.1.3.1.33 ADUELA 16 - VÃO 160 - S40-41

11.1.1.3.1.33.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 128,21

11.1.1.3.1.33.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750,00

11.1.1.3.1.33.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.33.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 255,54

11.1.1.3.1.33.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08

11.1.1.3.1.33.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 44,55

11.1.1.3.1.33.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55

11.1.1.3.1.33.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 44,55

11.1.1.3.1.33.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.34 ADUELA 17 - VÃO 80,55 - S05-04

11.1.1.3.1.34.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 126,19

11.1.1.3.1.34.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674,00

11.1.1.3.1.34.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.34.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 271,54

11.1.1.3.1.34.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56

11.1.1.3.1.34.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 43,58

11.1.1.3.1.34.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58

11.1.1.3.1.34.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 43,58

11.1.1.3.1.34.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.35 ADUELA 17 - VÃO 160 - S41-42

11.1.1.3.1.35.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 126,19

11.1.1.3.1.35.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674,00

11.1.1.3.1.35.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.35.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 271,54

11.1.1.3.1.35.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56

11.1.1.3.1.35.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 43,58

11.1.1.3.1.35.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58

11.1.1.3.1.35.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 43,58

11.1.1.3.1.35.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.36 ADUELA 18 - VÃO 80,55 - S04-03

11.1.1.3.1.36.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 124,61

11.1.1.3.1.36.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620,00

11.1.1.3.1.36.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.36.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 287,54

11.1.1.3.1.36.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,04

11.1.1.3.1.36.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 42,83

11.1.1.3.1.36.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83

11.1.1.3.1.36.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,83

11.1.1.3.1.36.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.37 ADUELA 18 - VÃO 160 - S42-43

11.1.1.3.1.37.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 124,61

11.1.1.3.1.37.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620,00

11.1.1.3.1.37.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.37.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 287,54

11.1.1.3.1.37.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,04

11.1.1.3.1.37.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 42,83

11.1.1.3.1.37.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83

11.1.1.3.1.37.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,83

11.1.1.3.1.37.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.38 ADUELA 19 - VÃO 80,55 - S03-02

11.1.1.3.1.38.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 123,48

11.1.1.3.1.38.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935,00

11.1.1.3.1.38.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.38.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.1.1.3.1.38.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.1.1.3.1.38.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 42,31

11.1.1.3.1.38.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31

11.1.1.3.1.38.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,31

11.1.1.3.1.38.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.39 ADUELA 19 - VÃO 160 - S43-44

11.1.1.3.1.39.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 123,48

11.1.1.3.1.39.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935,00

11.1.1.3.1.39.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.39.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.1.1.3.1.39.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.1.1.3.1.39.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 42,31

11.1.1.3.1.39.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31

11.1.1.3.1.39.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,31

11.1.1.3.1.39.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.40 ADUELA 20 - VÃO 80,55 - S02-01

11.1.1.3.1.40.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 122,88

11.1.1.3.1.40.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555,00

11.1.1.3.1.40.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.40.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.1.1.3.1.40.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52
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11.1.1.3.1.40.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 42,02

11.1.1.3.1.40.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02

11.1.1.3.1.40.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,02

11.1.1.3.1.40.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.41 ADUELA 20 - VÃO 160 - S44-45

11.1.1.3.1.41.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 122,88

11.1.1.3.1.41.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555,00

11.1.1.3.1.41.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.41.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.1.1.3.1.41.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.1.1.3.1.41.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 42,02

11.1.1.3.1.41.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02

11.1.1.3.1.41.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,02

11.1.1.3.1.41.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.42 ADUELA DE FECHAMENTO LATERAL - S01-00

11.1.1.3.1.42.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 56,90

11.1.1.3.1.42.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6456

11.1.1.3.1.42.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 14,00

11.1.1.3.1.42.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 604,14

11.1.1.3.1.42.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 9986,43

11.1.1.3.1.42.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 37,89

11.1.1.3.1.42.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,89

11.1.1.3.1.42.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 37,89

11.1.1.3.1.42.9 SINAPI/SC 94110
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lancamento 

manual, em local com nivel alto de interferencia. af_06/2016 
m³ 256,00

11.1.1.3.1.42.10 SICRO/SC 0307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e 

instalação
m 13,00

11.1.1.3.1.42.11 SICRO/SC Cimbramento para aduelas de balanço sucessivo m² 26,65

11.1.1.3.1.42.12 Composição Própria
Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  bidirecional - carga vertical 6.000 kN - Mov. 

Longitudinal: ±50mm - Mov. Transversal: ±20mm
un 1,00

11.1.1.3.1.42.13 Composição Própria
Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga vertical 6.000 kN  - Mov. 

Longitudinal: ±50mm
un 1,00

11.1.1.3.1.43 ADUELA DE ARRANQUE BLOCO B.AP10.2

11.1.1.3.1.43.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

676,32

11.1.1.3.1.43.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 66036,00

11.1.1.3.1.43.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 12,00

11.1.1.3.1.43.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 88,92

11.1.1.3.1.43.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1469,85

11.1.1.3.1.43.6 SICRO/SC 4507760
Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.43.7 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 467,66

11.1.1.3.1.43.8 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 467,66

11.1.1.3.1.43.9 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 467,66

11.1.1.3.1.43.10 Composição Própria
Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  bidirecional - carga vertical 50.000 kN - Mov. 

Longitudinal: ±150mm - Mov. Transversal: ±20mm
un 1,00

11.1.1.3.1.43.11 Composição Própria
Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga vertical 50.000 kN  - Mov. 

Longitudinal: ±150mm
un 1,00

11.1.1.3.1.43.12 Caixa de areia (macaco de areia provisório para escoramento) un 4,00

11.1.1.3.1.43.13 SICRO/SC Escoramento direto do arranque m³ 557,64

11.1.1.3.1.44 ADUELA 1 - VÃO 80,55 – S25-26

11.1.1.3.1.44.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 138,26

11.1.1.3.1.44.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964,00

11.1.1.3.1.44.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 6,00

11.1.1.3.1.44.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 62,46

11.1.1.3.1.44.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46

11.1.1.3.1.44.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 63,95

11.1.1.3.1.44.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95

11.1.1.3.1.44.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,95

11.1.1.3.1.44.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.45 ADUELA 1 - VÃO 160 - S25-26

11.1.1.3.1.45.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 138,26

11.1.1.3.1.45.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964,00

11.1.1.3.1.45.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 6,00

11.1.1.3.1.45.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 62,46

11.1.1.3.1.45.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46

11.1.1.3.1.45.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 63,95

11.1.1.3.1.45.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95

11.1.1.3.1.45.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,95

11.1.1.3.1.45.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.46 ADUELA 2 - VÃO 80,55 - S20-19

11.1.1.3.1.46.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 134,70

11.1.1.3.1.46.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746,00

11.1.1.3.1.46.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.46.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 50,48

11.1.1.3.1.46.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43

11.1.1.3.1.46.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 58,46

11.1.1.3.1.46.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46

11.1.1.3.1.46.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 58,46

11.1.1.3.1.46.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.47 ADUELA 2 - VÃO 160 - S26-27

11.1.1.3.1.47.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 134,70

11.1.1.3.1.47.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746,00
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11.1.1.3.1.47.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.47.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 50,48

11.1.1.3.1.47.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43

11.1.1.3.1.47.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 58,46

11.1.1.3.1.47.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46

11.1.1.3.1.47.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 58,46

11.1.1.3.1.47.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.48 ADUELA 3 - VÃO 80,55 - S19-18

11.1.1.3.1.48.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 131,32

11.1.1.3.1.48.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540,00

11.1.1.3.1.48.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.48.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 61,74

11.1.1.3.1.48.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56

11.1.1.3.1.48.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 53,18

11.1.1.3.1.48.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18

11.1.1.3.1.48.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 53,18

11.1.1.3.1.48.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.49 ADUELA 3 - VÃO 160 - S27-28

11.1.1.3.1.49.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 131,32

11.1.1.3.1.49.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540,00

11.1.1.3.1.49.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.49.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 61,74

11.1.1.3.1.49.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56

11.1.1.3.1.49.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 53,18

11.1.1.3.1.49.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18

11.1.1.3.1.49.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 53,18

11.1.1.3.1.49.9 SICRO/SC Cimbramento para aduelas de balanço sucessivo m² 36,40

11.1.1.3.1.50 ADUELA 4 - VÃO 80,55 - S18-17

11.1.1.3.1.50.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 127,85

11.1.1.3.1.50.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525,00

11.1.1.3.1.50.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.50.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 73,46

11.1.1.3.1.50.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29

11.1.1.3.1.50.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 49,75

11.1.1.3.1.50.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75

11.1.1.3.1.50.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 49,75

11.1.1.3.1.50.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.51 ADUELA 4 - VÃO 160 - S28-29

11.1.1.3.1.51.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 127,85

11.1.1.3.1.51.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525,00

11.1.1.3.1.51.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.51.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 73,46

11.1.1.3.1.51.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29

11.1.1.3.1.51.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 49,75

11.1.1.3.1.51.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75

11.1.1.3.1.51.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 49,75

11.1.1.3.1.51.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.52 ADUELA 5 - VÃO 80,55 - S17-16

11.1.1.3.1.52.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 124,36

11.1.1.3.1.52.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388,00

11.1.1.3.1.52.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.52.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 84,22

11.1.1.3.1.52.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16

11.1.1.3.1.52.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 47,72

11.1.1.3.1.52.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72

11.1.1.3.1.52.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,72

11.1.1.3.1.52.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.53 ADUELA 5 - VÃO 160 - S29-30

11.1.1.3.1.53.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 124,36

11.1.1.3.1.53.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388,00

11.1.1.3.1.53.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.53.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 84,22

11.1.1.3.1.53.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16

11.1.1.3.1.53.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 47,72

11.1.1.3.1.53.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72

11.1.1.3.1.53.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,72

11.1.1.3.1.53.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.54 ADUELA 6 - VÃO 80,55 - S16-15

11.1.1.3.1.54.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 120,94

11.1.1.3.1.54.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267,00

11.1.1.3.1.54.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.54.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 95,24

11.1.1.3.1.54.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32

11.1.1.3.1.54.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 46,05

11.1.1.3.1.54.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05

11.1.1.3.1.54.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 46,05

11.1.1.3.1.54.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00
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11.1.1.3.1.55 ADUELA 6 - VÃO 160 - S30-31

11.1.1.3.1.55.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 120,94

11.1.1.3.1.55.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267,00

11.1.1.3.1.55.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.55.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 95,24

11.1.1.3.1.55.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32

11.1.1.3.1.55.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 46,05

11.1.1.3.1.55.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05

11.1.1.3.1.55.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 46,05

11.1.1.3.1.55.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.56 ADUELA 7 - VÃO 80,55 - S15-14

11.1.1.3.1.56.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 167,10

11.1.1.3.1.56.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616,00

11.1.1.3.1.56.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.56.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 111,42

11.1.1.3.1.56.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1841,77

11.1.1.3.1.56.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 63,47

11.1.1.3.1.56.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47

11.1.1.3.1.56.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,47

11.1.1.3.1.56.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.57 ADUELA 7 - VÃO 160 - S31-32

11.1.1.3.1.57.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 167,10

11.1.1.3.1.57.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616,00

11.1.1.3.1.57.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.57.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 111,42

11.1.1.3.1.57.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1841,77

11.1.1.3.1.57.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 63,47

11.1.1.3.1.57.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47

11.1.1.3.1.57.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,47

11.1.1.3.1.57.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.58 ADUELA 8 - VÃO 80,55 - S14-13

11.1.1.3.1.58.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 160,88

11.1.1.3.1.58.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188,00

11.1.1.3.1.58.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.58.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 127,40

11.1.1.3.1.58.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92

11.1.1.3.1.58.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 60,44

11.1.1.3.1.58.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44

11.1.1.3.1.58.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 60,44

11.1.1.3.1.58.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.59 ADUELA 8 - VÃO 160 - S32-33

11.1.1.3.1.59.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 160,88

11.1.1.3.1.59.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188,00

11.1.1.3.1.59.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.59.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 127,40

11.1.1.3.1.59.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92

11.1.1.3.1.59.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 60,44

11.1.1.3.1.59.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44

11.1.1.3.1.59.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 60,44

11.1.1.3.1.59.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.60 ADUELA 9 - VÃO 80,55 - S13-12

11.1.1.3.1.60.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 155,10

11.1.1.3.1.60.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957,00

11.1.1.3.1.60.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.60.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 143,40

11.1.1.3.1.60.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,40

11.1.1.3.1.60.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 57,64

11.1.1.3.1.60.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64

11.1.1.3.1.60.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 57,64

11.1.1.3.1.60.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.61 ADUELA 9 - VÃO 160 - S33-34

11.1.1.3.1.61.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 155,10

11.1.1.3.1.61.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957,00

11.1.1.3.1.61.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.61.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 143,40

11.1.1.3.1.61.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,40

11.1.1.3.1.61.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 57,64

11.1.1.3.1.61.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64

11.1.1.3.1.61.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 57,64

11.1.1.3.1.61.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.62 ADUELA 10 - VÃO 80,55 - S12-11

11.1.1.3.1.62.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 149,92

11.1.1.3.1.62.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761,00

11.1.1.3.1.62.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.62.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 159,40

11.1.1.3.1.62.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88
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11.1.1.3.1.62.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 55,09

11.1.1.3.1.62.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09

11.1.1.3.1.62.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 55,09

11.1.1.3.1.62.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.63 ADUELA 10 - VÃO 160 - S34-35

11.1.1.3.1.63.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 149,92

11.1.1.3.1.63.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761,00

11.1.1.3.1.63.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.63.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 159,40

11.1.1.3.1.63.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88

11.1.1.3.1.63.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 55,09

11.1.1.3.1.63.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09

11.1.1.3.1.63.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 55,09

11.1.1.3.1.63.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.64 ADUELA 11 - VÃO 80,55 - S11-10

11.1.1.3.1.64.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 145,17

11.1.1.3.1.64.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562,00

11.1.1.3.1.64.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.64.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 175,40

11.1.1.3.1.64.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36

11.1.1.3.1.64.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 52,77

11.1.1.3.1.64.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77

11.1.1.3.1.64.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 52,77

11.1.1.3.1.64.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.65 ADUELA 11 - VÃO 160 - S35-36

11.1.1.3.1.65.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 145,17

11.1.1.3.1.65.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562,00

11.1.1.3.1.65.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.65.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 175,40

11.1.1.3.1.65.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36

11.1.1.3.1.65.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 52,77

11.1.1.3.1.65.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77

11.1.1.3.1.65.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 52,77

11.1.1.3.1.65.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.66 ADUELA 12 - VÃO 80,55 - S10-09

11.1.1.3.1.66.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 140,79

11.1.1.3.1.66.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232,00

11.1.1.3.1.66.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.66.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 191,40

11.1.1.3.1.66.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84

11.1.1.3.1.66.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 50,66

11.1.1.3.1.66.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66

11.1.1.3.1.66.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 50,66

11.1.1.3.1.66.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.67 ADUELA 12 - VÃO 160 - S36-37

11.1.1.3.1.67.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 140,79

11.1.1.3.1.67.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232,00

11.1.1.3.1.67.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.67.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 191,40

11.1.1.3.1.67.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84

11.1.1.3.1.67.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 50,66

11.1.1.3.1.67.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66

11.1.1.3.1.67.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 50,66

11.1.1.3.1.67.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.68 ADUELA 13 - VÃO 80,55 - S09-08

11.1.1.3.1.68.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 136,92

11.1.1.3.1.68.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720,00

11.1.1.3.1.68.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.68.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 207,54

11.1.1.3.1.68.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64

11.1.1.3.1.68.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 48,78

11.1.1.3.1.68.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78

11.1.1.3.1.68.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,78

11.1.1.3.1.68.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.69 ADUELA 13 - VÃO 160 - S37-38

11.1.1.3.1.69.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 136,92

11.1.1.3.1.69.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720,00

11.1.1.3.1.69.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.69.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 207,54

11.1.1.3.1.69.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64

11.1.1.3.1.69.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 48,78

11.1.1.3.1.69.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78

11.1.1.3.1.69.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,78

11.1.1.3.1.69.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.70 ADUELA 14 - VÃO 80,55 - S08-07

11.1.1.3.1.70.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 133,57

11.1.1.3.1.70.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110,00
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11.1.1.3.1.70.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.70.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 223,54

11.1.1.3.1.70.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3695,12

11.1.1.3.1.70.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 47,15

11.1.1.3.1.70.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15

11.1.1.3.1.70.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,15

11.1.1.3.1.70.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.71 ADUELA 14 - VÃO 160 - S38-39

11.1.1.3.1.71.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 133,57

11.1.1.3.1.71.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110,00

11.1.1.3.1.71.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.71.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 223,54

11.1.1.3.1.71.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3695,12

11.1.1.3.1.71.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 47,15

11.1.1.3.1.71.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15

11.1.1.3.1.71.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,15

11.1.1.3.1.71.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.72 ADUELA 15 - VÃO 80,55 - S07-06

11.1.1.3.1.72.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 157,10

11.1.1.3.1.72.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852,00

11.1.1.3.1.72.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.72.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 239,54

11.1.1.3.1.72.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,60

11.1.1.3.1.72.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 48,38

11.1.1.3.1.72.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38

11.1.1.3.1.72.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,38

11.1.1.3.1.72.9 SINAPI/SC 73606 Assentamento de tampao de ferro fundido 900 mm un 1,00

11.1.1.3.1.72.10 SICRO/SC M1432 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD un 1,00

11.1.1.3.1.72.11 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.73 ADUELA 15 - VÃO 160 - S39-40

11.1.1.3.1.73.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 157,10

11.1.1.3.1.73.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852,00

11.1.1.3.1.73.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.73.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 239,54

11.1.1.3.1.73.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,60

11.1.1.3.1.73.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 48,38

11.1.1.3.1.73.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38

11.1.1.3.1.73.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,38

11.1.1.3.1.73.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.74 ADUELA 16 - VÃO 80,55 - S06-05

11.1.1.3.1.74.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 128,21

11.1.1.3.1.74.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750,00

11.1.1.3.1.74.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.74.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 255,54

11.1.1.3.1.74.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08

11.1.1.3.1.74.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 44,55

11.1.1.3.1.74.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55

11.1.1.3.1.74.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 44,55

11.1.1.3.1.74.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.75 ADUELA 16 - VÃO 160 - S40-41

11.1.1.3.1.75.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 128,21

11.1.1.3.1.75.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750,00

11.1.1.3.1.75.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.75.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 255,54

11.1.1.3.1.75.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08

11.1.1.3.1.75.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 44,55

11.1.1.3.1.75.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55

11.1.1.3.1.75.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 44,55

11.1.1.3.1.75.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.76 ADUELA 17 - VÃO 80,55 - S05-04

11.1.1.3.1.76.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 126,19

11.1.1.3.1.76.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674,00

11.1.1.3.1.76.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.76.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 271,54

11.1.1.3.1.76.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56

11.1.1.3.1.76.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 43,58

11.1.1.3.1.76.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58

11.1.1.3.1.76.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 43,58

11.1.1.3.1.76.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.77 ADUELA 17 - VÃO 160 - S41-42

11.1.1.3.1.77.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 126,19

11.1.1.3.1.77.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674,00

11.1.1.3.1.77.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.77.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 271,54

11.1.1.3.1.77.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56

11.1.1.3.1.77.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 43,58

11.1.1.3.1.77.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58
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11.1.1.3.1.77.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 43,58

11.1.1.3.1.77.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.78 ADUELA 18 - VÃO 80,55 - S04-03

11.1.1.3.1.78.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 124,61

11.1.1.3.1.78.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620,00

11.1.1.3.1.78.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.78.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 287,54

11.1.1.3.1.78.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,04

11.1.1.3.1.78.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 42,83

11.1.1.3.1.78.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83

11.1.1.3.1.78.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,83

11.1.1.3.1.78.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.79 ADUELA 18 - VÃO 160 - S42-43

11.1.1.3.1.79.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 124,61

11.1.1.3.1.79.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620,00

11.1.1.3.1.79.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.79.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 287,54

11.1.1.3.1.79.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,04

11.1.1.3.1.79.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 42,83

11.1.1.3.1.79.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83

11.1.1.3.1.79.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,83

11.1.1.3.1.79.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.80 ADUELA 19 - VÃO 80,55 - S03-02

11.1.1.3.1.80.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 123,48

11.1.1.3.1.80.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935,00

11.1.1.3.1.80.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.80.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.1.1.3.1.80.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.1.1.3.1.80.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 42,31

11.1.1.3.1.80.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31

11.1.1.3.1.80.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,31

11.1.1.3.1.80.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.81 ADUELA 19 - VÃO 160 - S43-44

11.1.1.3.1.81.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 123,48

11.1.1.3.1.81.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935,00

11.1.1.3.1.81.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.81.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.1.1.3.1.81.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.1.1.3.1.81.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 42,31

11.1.1.3.1.81.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31

11.1.1.3.1.81.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,31

11.1.1.3.1.81.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.82 ADUELA 20 - VÃO 80,55 - S02-01

11.1.1.3.1.82.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 122,88

11.1.1.3.1.82.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555,00

11.1.1.3.1.82.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.82.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.1.1.3.1.82.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.1.1.3.1.82.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 42,02

11.1.1.3.1.82.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02

11.1.1.3.1.82.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,02

11.1.1.3.1.82.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.83 ADUELA 20 - VÃO 160 - S44-45

11.1.1.3.1.83.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 122,88

11.1.1.3.1.83.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555,00

11.1.1.3.1.83.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.1.1.3.1.83.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.1.1.3.1.83.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.1.1.3.1.83.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 42,02

11.1.1.3.1.83.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02

11.1.1.3.1.83.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,02

11.1.1.3.1.83.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.1.1.3.1.84 ADUELA DE FECHAMENTO LATERAL - S91-92

11.1.1.3.1.84.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 56,90

11.1.1.3.1.84.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6460,00

11.1.1.3.1.84.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 14,00

11.1.1.3.1.84.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 604,14

11.1.1.3.1.84.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 9986,43

11.1.1.3.1.84.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 37,89

11.1.1.3.1.84.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,89

11.1.1.3.1.84.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 37,89

11.1.1.3.1.84.9 SINAPI/SC 94110
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lancamento 

manual, em local com nivel alto de interferencia. af_06/2016 
m³ 256,00

11.1.1.3.1.84.10 SICRO/SC 0307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada especial para grandes 

movimentações ±15cm (jeene JJ70120CP ou similar)
m 13,00

11.1.1.3.1.84.11 Composição própria
Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  bidirecional - carga vertical 6.000 kN - Mov. 

Longitudinal: ±150mm - Mov. Transversal: ±20mm
un 1,00

11.1.1.3.1.84.12 Composição própria
Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga vertical 6.000 kN  - Mov. 

Longitudinal: ±150mm
un 1,00
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11.1.1.3.1.85 ADUELA DE FECHAMENTO CENTRAL S45-46-47

11.1.1.3.1.85.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 98,19

11.1.1.3.1.85.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3717,00

11.1.1.3.1.85.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 0,00

11.1.1.3.1.85.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 1499,48

11.1.1.3.1.85.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 24786,40

11.1.1.3.1.85.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 33,56

11.1.1.3.1.85.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 33,56

11.1.1.3.1.85.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 33,56

11.1.1.3.2 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.1.3.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

192

11.1.1.3.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 19,2

11.1.1.3.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

19,2

11.1.1.3.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 19,2

11.1.1.3.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

19,2

11.1.1.3.2.6 PRÓPRIO 0000118 Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado a fogo m 321,10

11.1.1.3.2.7 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 44,00

11.1.1.3.3 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.1.3.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 1124,78

11.1.1.3.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9088,00

11.1.1.3.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 159,50

11.1.1.3.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 159,50

11.1.1.3.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 159,50

11.1.1.3.3.6  2003934 SICRO3 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 88,00

11.1.1.3.3.7  95804 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 1284,40

11.1.1.3.4 CAIXAS DE PROTENSAO SIMPLES

11.1.1.3.4.1  92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
m² 176,39

11.1.1.3.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 16872,00

11.1.1.3.4.3  1116266 SICRO3
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,78

11.1.1.3.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,78

11.1.1.3.4.5  1107860 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central
m³ 24,78

11.1.1.3.4.6 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 72,00

11.1.1.3.5 CAIXAS DE PROTENSAO DUPLA

11.1.1.3.5.1  92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
m² 45,90

11.1.1.3.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4620,00

11.1.1.3.5.3  1116266 SICRO3
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,55

11.1.1.3.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,55

11.1.1.3.5.5  1107860 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,55

11.1.1.3.5.6 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 12,00

11.1.2 TRECHO COM VIGAS PROTENDIDAS (EIXO 01 À 08 E 11 À 16)

11.1.2.1 INFRAESTRUTURA

11.1.2.1.1 FUNDAÇÕES

11.1.2.1.1.1 ESTACAS CRAVADAS

11.1.2.1.1.1.1 ESTACA METÁLICA NO APOIO AP01A

11.1.2.1.1.1.1.1 Composição Própria C.P. 131200574976 Estaca metalica w530x109 astm572 gr50 - fornecimento e cravacao ton 45,34

11.1.2.1.1.1.1.2 SINAPI/SC 92263
ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO ``H'' FAMILIA 310. 

AF_11/2016 
un 26,00

11.1.2.1.1.1.2 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP02.1A

11.1.2.1.1.1.2.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 72,00

11.1.2.1.1.1.2.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.2.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.2.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.2.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 1720,00

11.1.2.1.1.1.2.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 355,13

11.1.2.1.1.1.2.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.3 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP02.2A

11.1.2.1.1.1.3.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 72,00

11.1.2.1.1.1.3.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.3.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.3.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.3.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 1720,00

11.1.2.1.1.1.3.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 355,13

11.1.2.1.1.1.3.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.4 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP03.1A

11.1.2.1.1.1.4.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 56,00

11.1.2.1.1.1.4.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.4.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.4.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.4.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.4.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
276

11.1.2.1.1.1.4.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.5 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP03.2A

11.1.2.1.1.1.5.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 56,00

11.1.2.1.1.1.5.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.5.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08
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11.1.2.1.1.1.5.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.5.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
276

11.1.2.1.1.1.5.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.6 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP04.1A

11.1.2.1.1.1.6.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 60,00

11.1.2.1.1.1.6.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.6.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.6.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.6.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
296

11.1.2.1.1.1.6.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.7 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP04.2A

11.1.2.1.1.1.7.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 60,00

11.1.2.1.1.1.7.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.7.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.7.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.7.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.7.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
296

11.1.2.1.1.1.7.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.8 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.1A

11.1.2.1.1.1.8.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 76,00

11.1.2.1.1.1.8.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.8.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.8.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.8.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.8.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
375

11.1.2.1.1.1.8.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.9 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.2A

11.1.2.1.1.1.9.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 76,00

11.1.2.1.1.1.9.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.9.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.9.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.9.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 1720,00

11.1.2.1.1.1.9.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
375

11.1.2.1.1.1.9.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.10 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.3

11.1.2.1.1.1.10.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 56,00

11.1.2.1.1.1.10.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.10.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.10.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.10.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 1720,00

11.1.2.1.1.1.10.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 375,00

11.1.2.1.1.1.10.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.11 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.4

11.1.2.1.1.1.11.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 56,00

11.1.2.1.1.1.11.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.11.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.11.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.11.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 1720,00

11.1.2.1.1.1.11.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 375,00

11.1.2.1.1.1.11.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.12 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP06.3

11.1.2.1.1.1.12.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 68,00

11.1.2.1.1.1.12.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.12.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.12.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.12.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.12.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
375

11.1.2.1.1.1.12.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.13 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP06.4

11.1.2.1.1.1.13.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 68,00

11.1.2.1.1.1.13.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.13.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.13.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.13.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 1128,00

11.1.2.1.1.1.13.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
375

11.1.2.1.1.1.13.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.14 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP07.3

11.1.2.1.1.1.14.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 92,00

11.1.2.1.1.1.14.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08
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11.1.2.1.1.1.14.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.14.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.14.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.14.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
375

11.1.2.1.1.1.14.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.15 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP07.4

11.1.2.1.1.1.15.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 92,00

11.1.2.1.1.1.15.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.15.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.15.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.15.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.15.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
375

11.1.2.1.1.1.15.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.16 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP12.3

11.1.2.1.1.1.16.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 92,00

11.1.2.1.1.1.16.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.16.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.16.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.16.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.16.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
375

11.1.2.1.1.1.16.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.17 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP12.4

11.1.2.1.1.1.17.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 92,00

11.1.2.1.1.1.17.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.17.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.17.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.17.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.17.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
375

11.1.2.1.1.1.17.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.18 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP13.3

11.1.2.1.1.1.18.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 108,00

11.1.2.1.1.1.18.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.18.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.18.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.18.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.18.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
375

11.1.2.1.1.1.18.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.19 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP13.4

11.1.2.1.1.1.19.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 108,00

11.1.2.1.1.1.19.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.19.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.19.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.19.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.19.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
375

11.1.2.1.1.1.19.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.20 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP14.3

11.1.2.1.1.1.20.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 108,00

11.1.2.1.1.1.20.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.20.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.20.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.20.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.20.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
375

11.1.2.1.1.1.20.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.21 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP14.4

11.1.2.1.1.1.21.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 108,00

11.1.2.1.1.1.21.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.21.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.21.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.21.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.21.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
375

11.1.2.1.1.1.21.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.22 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP15.3

11.1.2.1.1.1.22.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 124,00

11.1.2.1.1.1.22.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.22.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.22.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.22.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.22.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
375

11.1.2.1.1.1.22.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.23 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP15.4
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11.1.2.1.1.1.23.1 Composição Própria
C.P. 131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - ELP-

Ref.SICRO/SC 2306639 
m 124,00

11.1.2.1.1.1.23.2 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.23.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.1.2.1.1.1.23.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.1.2.1.1.1.23.5 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.1.2.1.1.1.23.6 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
375

11.1.2.1.1.1.23.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.1.24 ESTACA METÁLICA NO APOIO AP16.2

11.1.2.1.1.1.24.1 Composição Própria C.P. 131200574976 Estaca metalica w530x109 astm572 gr50 - fornecimento e cravacao ton 59,51

11.1.2.1.1.1.24.2 SINAPI/SC
92263

ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO ``H'' FAMILIA 310. 

AF_11/2016 
un 26,00

Próprio  00000181 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES - AP09 E AP10 un 0,50

11.1.2.1.1.2 ESTACAS ESCAVADAS

11.1.2.1.1.2.1 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP08.3

11.1.2.1.1.2.1.1 SICRO/SC
2306643

Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem 

escavação - confecção e cravação
m 100,00

11.1.2.1.1.2.1.2 SICRO/SC 2306726 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 100,00

11.1.2.1.1.2.1.3 SICRO/SC 2306730 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 126,95

11.1.2.1.1.2.1.4 SICRO/SC 2306731 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 14148,80

11.1.2.1.1.2.1.5 SICRO/SC
2306703

Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência a 

compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm
m 16,00

11.1.2.1.1.2.1.6 SICRO/SC
2306729

Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - 

resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm
m 16,00

11.1.2.1.1.2.1.7 SICRO/SC 2306705 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 100,00

11.1.2.1.1.2.1.8 SICRO/SC 2306727 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 100,00

11.1.2.1.1.2.1.9 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais 
m³ 126,95

11.1.2.1.1.2.1.10 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 126,95

11.1.2.1.1.2.1.11 SICRO/SC 2306257 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4,00

11.1.2.1.1.2.1.12 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 14148,80

11.1.2.1.1.2.1.13 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 493,23

11.1.2.1.1.2.2 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP08.4

11.1.2.1.1.2.2.1 SICRO/SC
2306643

Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem 

escavação - confecção e cravação
m 100,00

11.1.2.1.1.2.2.2 SICRO/SC 2306726 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 100,00

11.1.2.1.1.2.2.3 SICRO/SC 2306730 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 113,10

11.1.2.1.1.2.2.4 SICRO/SC 2306731 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 14148,80

11.1.2.1.1.2.2.5 SICRO/SC
2306703

Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência a 

compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm
m 16,00

11.1.2.1.1.2.2.6 SICRO/SC
2306729

Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - 

resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm
m 16,00

11.1.2.1.1.2.2.7 SICRO/SC 2306705 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 100,00

11.1.2.1.1.2.2.8 SICRO/SC 2306727 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 100,00

11.1.2.1.1.2.2.9 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais 
m³ 126,95

11.1.2.1.1.2.2.10 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 126,95

11.1.2.1.1.2.2.11 SICRO/SC 2306257 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4,00

11.1.2.1.1.2.2.12 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 14148,80

11.1.2.1.1.2.2.13 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 493,23

11.1.2.1.1.2.3 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP11.3

11.1.2.1.1.2.3.1 SICRO/SC
2306643

Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem 

escavação - confecção e cravação
m 140,00

11.1.2.1.1.2.3.2 SICRO/SC 2306726 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 140,00

11.1.2.1.1.2.3.3 SICRO/SC 2306730 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 172,19

11.1.2.1.1.2.3.4 SICRO/SC 2306731 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 18836,80

11.1.2.1.1.2.3.5 SICRO/SC
2306703

Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência a 

compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm
m 16,00

11.1.2.1.1.2.3.6 SICRO/SC
2306729

Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - 

resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm
m 16,00

11.1.2.1.1.2.3.7 SICRO/SC 2306705 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 140,00

11.1.2.1.1.2.3.8 SICRO/SC 2306727 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 140,00

11.1.2.1.1.2.3.9 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³ 172,19

11.1.2.1.1.2.3.10 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 172,19

11.1.2.1.1.2.3.11 SICRO/SC 2306257 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4,00

11.1.2.1.1.2.3.12 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 18836,80

11.1.2.1.1.2.3.13 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 690,52

11.1.2.1.1.2.4 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP11.4

11.2.2.1.1.2.4.1 SICRO/SC
2306643

Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem 

escavação - confecção e cravação
m 140,00

11.2.2.1.1.2.4.2 SICRO/SC 2306726 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 140,00

11.2.2.1.1.2.4.3 SICRO/SC 2306730 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 172,19

11.2.2.1.1.2.4.4 SICRO/SC 2306731 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 18836,80

11.2.2.1.1.2.4.5 SICRO/SC
2306703

Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência a 

compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm
m 16,00

11.2.2.1.1.2.4.6 SICRO/SC
2306729

Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - 

resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm
m 16,00

11.2.2.1.1.2.4.7 SICRO/SC 2306705 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 140,00

11.2.2.1.1.2.4.8 SICRO/SC 2306727 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 140,00

11.2.2.1.1.2.4.9 SICRO/SC
1107910

Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³ 172,19

11.2.2.1.1.2.4.10 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 172,19

11.2.2.1.1.2.4.11 SICRO/SC 2306257 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4,00

11.2.2.1.1.2.4.12 SICRO/SC
6106220

Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 18836,80

11.2.2.1.1.2.4.13 SICRO/SC
2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 690,52

11.1.2.1.2 APOIO/BLOCOS DE COROAMENTO

11.1.2.1.2.1 APOIO AP01

11.1.2.1.2.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 139,31

11.1.2.1.2.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4069,00

11.1.2.1.2.1.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,59

11.1.2.1.2.1.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 62,59

11.1.2.1.2.1.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 62,59

11.1.2.1.2.1.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 4,83

11.1.2.1.2.1.7 Grout m³

11.1.2.1.2.1.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 49,27

11.1.2.1.2.2 BLOCO B.AP02.1
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11.1.2.1.2.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.2.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.2.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.2.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.3 BLOCO B.AP02.2

11.1.2.1.2.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.3.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.3.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.3.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.3.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.4 BLOCO B.AP03.1

11.1.2.1.2.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.4.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.4.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.4.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.5 BLOCO B.AP03.2

11.1.2.1.2.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.5.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.5.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.5.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.6 BLOCO B.AP04.1

11.1.2.1.2.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.6.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.6.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.6.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.7 BLOCO B.AP04.2

11.1.2.1.2.7.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.7.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.7.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.7.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.7.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.8 BLOCO B.AP05.1

11.1.2.1.2.8.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.8.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.8.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.8.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.8.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.8.6 SINAPI/SC
72918

Escavacao mecanica de vala em material 2a. categoria de 4,01 ate 6,00 m de profundidade com 

utilizacao de escavadeira hidraulica
m³ 0,00

11.1.2.1.2.8.7  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.9 BLOCO B.AP05.2

11.1.2.1.2.9.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.9.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.9.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.9.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.9.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.9.6 SINAPI/SC
72918

Escavacao mecanica de vala em material 2a. categoria de 4,01 ate 6,00 m de profundidade com 

utilizacao de escavadeira hidraulica
m³ 0,00

11.1.2.1.2.9.7  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.10 BLOCO B.AP05.3

11.1.2.1.2.10.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.10.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.10.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.10.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.10.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.10.6 SINAPI/SC
72918

Escavacao mecanica de vala em material 2a. categoria de 4,01 ate 6,00 m de profundidade com 

utilizacao de escavadeira hidraulica
m³ 0,00

11.1.2.1.2.10.7  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.11 BLOCO B.AP05.4

11.1.2.1.2.11.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.11.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.11.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.11.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.11.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.11.6 SINAPI/SC
72918

Escavacao mecanica de vala em material 2a. categoria de 4,01 ate 6,00 m de profundidade com 

utilizacao de escavadeira hidraulica
m³ 0,00

11.1.2.1.2.11.7  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.12 BLOCO B.AP06.3

11.1.2.1.2.12.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.12.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.12.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.12.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00
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11.1.2.1.2.12.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.12.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.13 BLOCO B.AP06.4

11.1.2.1.2.13.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.13.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.13.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.13.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.13.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.13.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.14 BLOCO B.AP07.3

11.1.2.1.2.14.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.14.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.14.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.14.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.14.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.14.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.15 BLOCO B.AP07.4

11.1.2.1.2.15.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.15.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.15.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.15.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.15.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.15.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.16 BLOCO B.AP12.3

11.1.2.1.2.16.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.16.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.16.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.16.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.16.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.16.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.17 BLOCO B.AP12.4

11.1.2.1.2.17.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.17.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.17.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.17.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.17.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.17.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.18 BLOCO B.AP13.3

11.1.2.1.2.18.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.18.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.18.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.18.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.18.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.18.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.19 BLOCO B.AP13.4

11.1.2.1.2.19.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.19.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.19.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.19.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.19.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.19.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.20 BLOCO B.AP14.3

11.1.2.1.2.20.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.20.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.20.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.20.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.20.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.20.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.21 BLOCO B.AP14.4

11.1.2.1.2.21.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.21.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.21.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.21.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.21.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.21.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.22 BLOCO B.AP15.3

11.1.2.1.2.22.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.22.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.22.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.22.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.22.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.22.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.23 BLOCO B.AP15.4

11.1.2.1.2.23.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.23.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.23.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.23.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.23.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00
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11.1.2.1.2.23.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.24 APOIO AP16.2

11.1.2.1.2.24.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 139,31

11.1.2.1.2.24.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4064,00

11.1.2.1.2.24.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,59

11.1.2.1.2.24.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 62,59

11.1.2.1.2.24.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 62,59

11.1.2.1.2.24.6 SINAPI/SC
72918

Escavacao mecanica de vala em material 2a. categoria de 4,01 ate 6,00 m de profundidade com 

utilizacao de escavadeira hidraulica
m³ 45,25

11.1.2.1.2.24.7  94964 SINAPI Concreto magro m³ 3,41

11.1.2.1.2.24.8 Grout m³

11.1.2.1.2.24.9 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 49,27

11.1.2.1.3 BLOCOS COM ESCORAMENTO

11.1.2.1.3.1 BLOCO B.AP08.3

11.1.2.1.3.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 55,00

11.1.2.1.3.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191,00

11.1.2.1.3.1.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 37,50

11.1.2.1.3.1.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,50

11.1.2.1.3.1.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 37,50

11.1.2.1.3.2 BLOCO B.AP08.4

11.1.2.1.3.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 55,00

11.1.2.1.3.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191,00

11.1.2.1.3.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 37,50

11.1.2.1.3.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,50

11.1.2.1.3.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 37,50

11.1.2.1.3.3 BLOCO B.AP11.3

11.1.2.1.3.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 55,00

11.1.2.1.3.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191,00

11.1.2.1.3.3.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 37,50

11.1.2.1.3.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,50

11.1.2.1.3.3.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 37,50

11.1.2.1.3.4 BLOCO B.AP11.4

11.1.2.1.3.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 55,00

11.1.2.1.3.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191,00

11.1.2.1.3.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 37,50

11.1.2.1.3.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,50

11.1.2.1.3.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 37,50

11.1.2.2 MESOESTRUTURA

11.1.2.2.1 PILARES

11.1.2.2.1.1 PILAR AP02.1A

11.1.2.2.1.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

8,67

11.1.2.2.1.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 446,5

11.1.2.2.1.1.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,6

11.1.2.2.1.1.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,6

11.1.2.2.1.1.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,6

11.1.2.2.1.2 PILAR AP02.2A

11.1.2.2.1.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

8,67

11.1.2.2.1.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 446,5

11.1.2.2.1.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,6

11.1.2.2.1.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,6

11.1.2.2.1.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,6

11.1.2.2.1.3 PILAR AP03.1A

11.1.2.2.1.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

18,85

11.1.2.2.1.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 640

11.1.2.2.1.3.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

5,65

11.1.2.2.1.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 5,65

11.1.2.2.1.3.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

5,65

11.1.2.2.1.4 PILAR AP03.2A

11.1.2.2.1.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

18,85

11.1.2.2.1.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 640

11.1.2.2.1.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

5,65

11.1.2.2.1.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 5,65

11.1.2.2.1.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

5,65

11.1.2.2.1.5 PILAR AP04.1A

11.1.2.2.1.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

26,39

11.1.2.2.1.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 783

11.1.2.2.1.5.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

7,91

11.1.2.2.1.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,91

11.1.2.2.1.5.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

7,91

11.1.2.2.1.6 PILAR AP04.2A

11.1.2.2.1.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

26,39

11.1.2.2.1.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 783

11.1.2.2.1.6.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

7,91

11.1.2.2.1.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,91

11.1.2.2.1.6.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

7,91

11.1.2.2.1.7 PILAR AP05.1A
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11.1.2.2.1.7.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

28,28

11.1.2.2.1.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 817,75

11.1.2.2.1.7.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

8,48

11.1.2.2.1.7.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,48

11.1.2.2.1.7.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

8,48

11.1.2.2.1.8 PILAR AP05.2A

11.1.2.2.1.8.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

28,28

11.1.2.2.1.8.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 817,75

11.1.2.2.1.8.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

8,48

11.1.2.2.1.8.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,48

11.1.2.2.1.8.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

8,48

11.1.2.2.1.9 PILAR AP05.3

11.1.2.2.1.9.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

29,03

11.1.2.2.1.9.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75

11.1.2.2.1.9.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

8,71

11.1.2.2.1.9.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71

11.1.2.2.1.9.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

8,71

11.1.2.2.1.10 PILAR AP05.4

11.1.2.2.1.10.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

29,03

11.1.2.2.1.10.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75

11.1.2.2.1.10.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

8,71

11.1.2.2.1.10.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71

11.1.2.2.1.10.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

8,71

11.1.2.2.1.11 PILAR AP06.3

11.1.2.2.1.11.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 29,03

11.1.2.2.1.11.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1667,50

11.1.2.2.1.11.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,71

11.1.2.2.1.11.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71

11.1.2.2.1.11.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,71

11.1.2.2.1.12 PILAR AP06.4

11.1.2.2.1.12.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 29,03

11.1.2.2.1.12.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75

11.1.2.2.1.12.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,71

11.1.2.2.1.12.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71

11.1.2.2.1.12.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,71

11.1.2.2.1.13 PILAR AP07.3

11.1.2.2.1.13.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 29,03

11.1.2.2.1.13.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1667,50

11.1.2.2.1.13.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,71

11.1.2.2.1.13.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71

11.1.2.2.1.13.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,71

11.1.2.2.1.14 PILAR AP07.4

11.1.2.2.1.14.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 29,03

11.1.2.2.1.14.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75

11.1.2.2.1.14.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,71

11.1.2.2.1.14.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71

11.1.2.2.1.14.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,71

11.1.2.2.1.15 PILAR AP08.3

11.1.2.2.1.15.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 28,15

11.1.2.2.1.15.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1336

11.1.2.2.1.15.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 9,85

11.1.2.2.1.15.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85

11.1.2.2.1.15.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 9,85

11.1.2.2.1.16 PILAR AP08.4

11.1.2.2.1.16.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 28,15

11.1.2.2.1.16.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1336

11.1.2.2.1.16.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 9,85

11.1.2.2.1.16.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85

11.1.2.2.1.16.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 9,85

11.1.2.2.1.17 PILAR AP11.3

11.1.2.2.1.17.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 28,15

11.1.2.2.1.17.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1336

11.1.2.2.1.17.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 9,85

11.1.2.2.1.17.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85

11.1.2.2.1.17.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 9,85

11.1.2.2.1.18 PILAR AP11.4

11.1.2.2.1.18.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 28,15

11.1.2.2.1.18.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1336

11.1.2.2.1.18.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 9,85

11.1.2.2.1.18.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85

11.1.2.2.1.18.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 9,85

11.1.2.2.1.19 PILAR AP12.3

11.1.2.2.1.19.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 29,03

11.1.2.2.1.19.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75
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11.1.2.2.1.19.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,71

11.1.2.2.1.19.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71

11.1.2.2.1.19.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,71

11.1.2.2.1.20 PILAR AP12.4

11.1.2.2.1.20.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 29,03

11.1.2.2.1.20.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75

11.1.2.2.1.20.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,71

11.1.2.2.1.20.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71

11.1.2.2.1.20.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,71

11.1.2.2.1.21 PILAR AP13.3

11.1.2.2.1.21.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 23,75

11.1.2.2.1.21.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 731,5

11.1.2.2.1.21.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 7,13

11.1.2.2.1.21.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,13

11.1.2.2.1.21.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 7,13

11.1.2.2.1.22 PILAR AP13.4

11.1.2.2.1.22.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 23,75

11.1.2.2.1.22.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 731,5

11.1.2.2.1.22.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 7,13

11.1.2.2.1.22.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,13

11.1.2.2.1.22.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 7,13

11.1.2.2.1.23 PILAR AP14.3

11.1.2.2.1.23.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 13,20

11.1.2.2.1.23.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 532,25

11.1.2.2.1.23.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 3,96

11.1.2.2.1.23.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,96

11.1.2.2.1.23.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 3,96

11.1.2.2.1.24 PILAR AP14.4

11.1.2.2.1.24.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 13,20

11.1.2.2.1.24.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 532,25

11.1.2.2.1.24.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 3,96

11.1.2.2.1.24.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,96

11.1.2.2.1.24.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 3,96

11.1.2.2.1.25 PILAR AP15.3

11.1.2.2.1.25.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 3,02

11.1.2.2.1.25.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 244,75

11.1.2.2.1.25.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 0,90

11.1.2.2.1.25.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,90

11.1.2.2.1.25.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 0,90

11.1.2.2.1.26 PILAR AP15.4

11.1.2.2.1.26.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 3,02

11.1.2.2.1.26.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 244,75

11.1.2.2.1.26.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 0,90

11.1.2.2.1.26.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,90

11.1.2.2.1.26.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 0,90

11.1.2.2.2 TRAVESSAS

11.1.2.2.2.1 TRAVESSA DO EIXO 02A

11.1.2.2.2.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

145

11.1.2.2.2.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703

11.1.2.2.2.1.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

67,14

11.1.2.2.2.1.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,14

11.1.2.2.2.1.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

67,14

11.1.2.2.2.1.6 SICRO/SC

2106235

Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m² - 

quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

67,62

11.1.2.2.2.1.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.1.2.2.2.1.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 49,27

11.1.2.2.2.2 TRAVESSA DO EIXO 03A

11.1.2.2.2.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

145,31

11.1.2.2.2.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11503

11.1.2.2.2.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

67,18

11.1.2.2.2.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,18

11.1.2.2.2.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

67,18

11.1.2.2.2.2.6 SICRO/SC

2106235

Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m² - 

quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

67,18

11.1.2.2.2.2.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.1.2.2.2.2.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 98,55

11.1.2.2.2.3 TRAVESSA DO EIXO 04A

11.1.2.2.2.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

144,53

11.1.2.2.2.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11503

11.1.2.2.2.3.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

67,07

11.1.2.2.2.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,07

11.1.2.2.2.3.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

67,07

11.1.2.2.2.3.6 SICRO/SC

2106235

Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m² - 

quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

67,07

11.1.2.2.2.3.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07
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11.1.2.2.2.3.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 108,40

11.1.2.2.2.4 TRAVESSA DO EIXO 05A

11.1.2.2.2.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

143,88

11.1.2.2.2.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703

11.1.2.2.2.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

67,97

11.1.2.2.2.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,97

11.1.2.2.2.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

67,97

11.1.2.2.2.4.6 SICRO/SC

2106235

Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m² - 

quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

67,97

11.1.2.2.2.4.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.1.2.2.2.4.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 108,40

11.1.2.2.2.5 TRAVESSA DO EIXO 05

11.1.2.2.2.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

143,88

11.1.2.2.2.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703

11.1.2.2.2.5.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

67,97

11.1.2.2.2.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,97

11.1.2.2.2.5.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

67,97

11.1.2.2.2.5.6 SICRO/SC

2106235

Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m² - 

quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

67,97

11.1.2.2.2.5.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.1.2.2.2.5.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 98,55

11.1.2.2.2.6 TRAVESSA DO EIXO 06

11.1.2.2.2.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

143,88

11.1.2.2.2.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703

11.1.2.2.2.6.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

67,97

11.1.2.2.2.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,97

11.1.2.2.2.6.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

67,97

11.1.2.2.2.6.6 SICRO/SC

2106235

Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m² - 

quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

67,97

11.1.2.2.2.6.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.1.2.2.2.6.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 98,55

11.1.2.2.2.7 TRAVESSA DO EIXO 07

11.1.2.2.2.7.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

143,88

11.1.2.2.2.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703

11.1.2.2.2.7.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

67,97

11.1.2.2.2.7.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,97

11.1.2.2.2.7.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

67,97

11.1.2.2.2.7.6 SICRO/SC

2106235

Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m² - 

quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

67,97

11.1.2.2.2.7.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.1.2.2.2.7.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 98,55

11.1.2.2.2.8 TRAVESSA DO EIXO 08

11.1.2.2.2.8.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

129,91

11.1.2.2.2.8.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9510

11.1.2.2.2.8.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

62,93

11.1.2.2.2.8.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,93

11.1.2.2.2.8.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

62,93

11.1.2.2.2.8.6 SICRO/SC

2106235

Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m² - 

quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

62,93

11.1.2.2.2.8.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.1.2.2.2.8.8 SICRO/SC
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

dm³ 49,27

11.1.2.2.2.8.9 SICRO/SC
0308279

Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e 

instalação
un 1,00

11.1.2.2.2.8.10 SICRO/SC
0308298

Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e 

instalação
un 1,00

11.1.2.2.2.9 TRAVESSA DO EIXO 11

11.1.2.2.2.9.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

129,91

11.1.2.2.2.9.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9510

11.1.2.2.2.9.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

62,93

11.1.2.2.2.9.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,93

11.1.2.2.2.9.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

62,93

11.1.2.2.2.9.6 SICRO/SC

2106235

Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m² - 

quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

62,93

11.1.2.2.2.9.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.1.2.2.2.9.8 SICRO/SC
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

dm³ 49,27

11.1.2.2.2.9.9 SICRO/SC
0308279

Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e 

instalação
un 1,00

11.1.2.2.2.9.10 SICRO/SC
0308298

Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e 

instalação
un 1,00

11.1.2.2.2.10 TRAVESSA DO EIXO 12

11.1.2.2.2.10.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 143,90

11.1.2.2.2.10.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703,00

11.1.2.2.2.10.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 66,98

11.1.2.2.2.10.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,98

11.1.2.2.2.10.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 66,98

11.1.2.2.2.10.6 SICRO/SC

2106235

Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m² - 

quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

66,98

11.1.2.2.2.10.7 Grout m³ 0,07

11.1.2.2.2.10.8 SICRO/SC
0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

dm³ 98,55
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11.1.2.2.2.11 TRAVESSA DO EIXO 13

11.1.2.2.2.11.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

143,9

11.1.2.2.2.11.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703

11.1.2.2.2.11.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

66,98

11.1.2.2.2.11.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,98

11.1.2.2.2.11.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

66,98

11.1.2.2.2.11.6 SICRO/SC

2106235

Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m² - 

quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

66,98

11.1.2.2.2.11.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.1.2.2.2.11.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 98,55

11.1.2.2.2.12 TRAVESSA DO EIXO 14

11.1.2.2.2.12.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

143,9

11.1.2.2.2.12.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703

11.1.2.2.2.12.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

66,98

11.1.2.2.2.12.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,98

11.1.2.2.2.12.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

66,98

11.1.2.2.2.12.6 SICRO/SC

2106235

Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m² - 

quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

66,98

11.1.2.2.2.12.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.1.2.2.2.12.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 98,55

11.1.2.2.2.13 TRAVESSA DO EIXO 15

11.1.2.2.2.13.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

143,9

11.1.2.2.2.13.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703

11.1.2.2.2.13.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

66,98

11.1.2.2.2.13.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,98

11.1.2.2.2.13.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

66,98

11.1.2.2.2.13.6 SICRO/SC

2106235

Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 t/m² - 

quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

66,98

11.1.2.2.2.13.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.1.2.2.2.13.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³
115,33

11.1.2.3 SUPERESTRUTURA

11.1.2.3.1 EIXO 01A À EIXO 02A

11.1.2.3.1.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.1.2.3.1.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

1114,1

11.1.2.3.1.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950

11.1.2.3.1.1.3 SICRO/SC
4507832

Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m

1030

11.1.2.3.1.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5

11.1.2.3.1.1.5 SICRO/SC
4507769

Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un

50

11.1.2.3.1.1.6 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

151,35

11.1.2.3.1.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.1.2.3.1.1.8 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

151,35

11.1.2.3.1.2 TRANSVERSINAS

11.1.2.3.1.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

58,72

11.1.2.3.1.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394

11.1.2.3.1.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

8,06

11.1.2.3.1.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.1.2.3.1.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

8,06

11.1.2.3.1.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,6

11.1.2.3.1.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,4

11.1.2.3.1.3 PRÉ-LAJE

11.1.2.3.1.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

435,46

11.1.2.3.1.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974

11.1.2.3.1.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571

11.1.2.3.1.3.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

25,46

11.1.2.3.1.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46

11.1.2.3.1.3.6 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

25,46

11.1.2.3.1.4 LAJE

11.1.2.3.1.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

76,54

11.1.2.3.1.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 8341

11.1.2.3.1.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

107,45

11.1.2.3.1.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,45

11.1.2.3.1.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

107,45

11.1.2.3.1.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.2.3.1.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

24

11.1.2.3.1.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg

11.1.2.3.1.5.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,4

11.1.2.3.1.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4

11.1.2.3.1.5.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.1.2.3.1.5.6 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 22,55

11.1.2.3.1.5.7 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 2,82

11.1.2.3.1.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.2.3.1.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

188,8

SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 18,4

11.1.2.3.1.6.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4

11.1.2.3.1.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.1.2.3.1.6.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 18,40

11.1.2.3.1.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,64

11.1.2.3.1.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 90,20
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 11.1.2.3.1.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I

 11.1.2.3.1.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.1.2.3.1.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.1.2.3.1.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.1.2.3.1.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.1.2.3.1.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.1.2.3.1.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.1.2.3.1.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,10

 11.1.2.3.1.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,31

 11.1.2.3.1.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,31

 11.1.2.3.1.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,31

11.1.2.3.2 EIXO 02A À EIXO 03A

11.1.2.3.2.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.1.2.3.2.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

1114,1

11.1.2.3.2.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950

11.1.2.3.2.1.3 SICRO/SC
4507832

Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m

1030

11.1.2.3.2.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,5

11.1.2.3.2.1.5 SICRO/SC
4507769

Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un

50

11.1.2.3.2.1.6 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

151,35

11.1.2.3.2.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.1.2.3.2.1.8 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

151,35

11.1.2.3.2.2 TRANSVERSINAS

11.1.2.3.2.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

58,72

11.1.2.3.2.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394

11.1.2.3.2.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

8,06

11.1.2.3.2.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.1.2.3.2.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

8,06

11.1.2.3.2.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,6

11.1.2.3.2.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,4

11.1.2.3.2.3 PRÉ-LAJE

11.1.2.3.2.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

435,46

11.1.2.3.2.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974

11.1.2.3.2.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571

11.1.2.3.2.3.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

25,46

11.1.2.3.2.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46

11.1.2.3.2.3.6 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

25,46

11.1.2.3.2.4 LAJE

11.1.2.3.2.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

79,81

11.1.2.3.2.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764

11.1.2.3.2.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

108,96

11.1.2.3.2.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96

11.1.2.3.2.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

108,96

11.1.2.3.2.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.2.3.2.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

24

11.1.2.3.2.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2,4

11.1.2.3.2.5.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,4

11.1.2.3.2.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4

11.1.2.3.2.5.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.1.2.3.2.5.6 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 30,75

11.1.2.3.2.5.7 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 3,84

11.1.2.3.2.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.2.3.2.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

188,8

11.1.2.3.2.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg

11.1.2.3.2.6.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4

11.1.2.3.2.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.1.2.3.2.6.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

18,4

11.1.2.3.2.6.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10

11.1.2.3.2.6.7  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160

 11.1.2.3.2.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I

 11.1.2.3.2.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.1.2.3.2.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3840,00

 11.1.2.3.2.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.1.2.3.2.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.1.2.3.2.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.1.2.3.2.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.1.2.3.2.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,10

 11.1.2.3.2.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,31

 11.1.2.3.2.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,31

 11.1.2.3.2.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,31

11.1.2.3.3 EIXO 03A À EIXO 04A

11.1.2.3.3.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.1.2.3.3.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 546,11

11.1.2.3.3.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 8379,00

11.1.2.3.3.1.3 SICRO/SC
4507832

Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 345,00

11.1.2.3.3.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4899,00

11.1.2.3.3.1.5 SICRO/SC
4507767

Ancoragem ativa para 4 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 20,00

11.1.2.3.3.1.6 SICRO/SC
4507769

Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 10,00

11.1.2.3.3.1.7 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 78,81
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11.1.2.3.3.1.8 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 78,81

11.1.2.3.3.1.9 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 78,81

11.1.2.3.3.2 TRANSVERSINAS

11.1.2.3.3.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 54,99

11.1.2.3.3.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1349,00

11.1.2.3.3.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 7,55

11.1.2.3.3.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,55

11.1.2.3.3.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 7,55

11.1.2.3.3.2.6  1416255 SICRO3 solda diamentro 10mm m 25,60

11.1.2.3.3.2.7  1416257 SICRO3 solda diamentro 20 a 25mm m 38,40

11.1.2.3.3.3 PRÉ-LAJE

11.1.2.3.3.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 166,48

11.1.2.3.3.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1475,76

11.1.2.3.3.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 462,79

11.1.2.3.3.3.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 9,44

11.1.2.3.3.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,44

11.1.2.3.3.3.6 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 9,44

11.1.2.3.3.4 LAJE

11.1.2.3.3.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 91,28

11.1.2.3.3.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5389,00

11.1.2.3.3.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 60,45

11.1.2.3.3.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,45

11.1.2.3.3.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 60,45

11.1.2.3.3.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.2.3.3.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

27

11.1.2.3.3.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2,7

11.1.2.3.3.5.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,7

11.1.2.3.3.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,7

11.1.2.3.3.5.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,7

11.1.2.3.3.5.6 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 20,80

11.1.2.3.3.5.7 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 2,60

11.1.2.3.3.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.2.3.3.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 72,80

11.1.2.3.3.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 0,00

11.1.2.3.3.6.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 9,68

11.1.2.3.3.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,68

11.1.2.3.3.6.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 9,68

11.1.2.3.3.6.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,20

11.1.2.3.3.6.7  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 83,20

 11.1.2.3.3.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.1.2.3.3.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 55,68

 11.1.2.3.3.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4192,00

 11.1.2.3.3.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 10,08

 11.1.2.3.3.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 10,08

 11.1.2.3.3.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 10,08

 11.1.2.3.3.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.1.2.3.3.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 7,08

 11.1.2.3.3.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,34

 11.1.2.3.3.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,34

 11.1.2.3.3.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,34

11.1.2.3.4 EIXO 04A À EIXO 05A

11.1.2.3.4.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.1.2.3.4.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 1508,64

11.1.2.3.4.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 16068

11.1.2.3.4.1.3 SICRO/SC
4507839

Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1386,00

11.1.2.3.4.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 15273,72

11.1.2.3.4.1.5 SICRO/SC
4507738

Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 60,00

11.1.2.3.4.1.6 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 203,52

11.1.2.3.4.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 203,52

11.1.2.3.4.1.8 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 203,52

11.1.2.3.4.2 TRANSVERSINAS

11.1.2.3.4.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 53,70

11.1.2.3.4.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1253,00

11.1.2.3.4.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 7,38

11.1.2.3.4.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,38

11.1.2.3.4.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 7,38

11.1.2.3.4.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 32,00

11.1.2.3.4.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 48,00

11.1.2.3.4.3 PRÉ-LAJE

11.1.2.3.4.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 450,23

11.1.2.3.4.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4372,44

11.1.2.3.4.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1932,64

11.1.2.3.4.3.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,99

11.1.2.3.4.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,99

11.1.2.3.4.3.6 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,99

11.1.2.3.4.4 LAJE

11.1.2.3.4.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 96,38

11.1.2.3.4.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14464,00
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11.1.2.3.4.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 126,95

11.1.2.3.4.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 126,95

11.1.2.3.4.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 126,95

11.1.2.3.4.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.2.3.4.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 24,00

11.1.2.3.4.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2,40

11.1.2.3.4.5.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 2,40

11.1.2.3.4.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,40

11.1.2.3.4.5.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 2,40

11.1.2.3.4.5.6 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 45,00

11.1.2.3.4.5.7 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,63

11.1.2.3.4.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.2.3.4.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 157,50

11.1.2.3.4.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 0,00

11.1.2.3.4.6.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 20,95

11.1.2.3.4.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 20,95

11.1.2.3.4.6.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 20,95

11.1.2.3.4.6.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 11,25

11.1.2.3.4.6.7  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 180,00

 11.1.2.3.4.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.1.2.3.4.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.1.2.3.4.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.1.2.3.4.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.1.2.3.4.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.1.2.3.4.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.1.2.3.4.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.1.2.3.4.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,70

 11.1.2.3.4.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,24

 11.1.2.3.4.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,24

 11.1.2.3.4.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,24

11.1.2.3.5 EIXO 05A À EIXO 05

11.1.2.3.5.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.1.2.3.5.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 125,74

11.1.2.3.5.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13005,00

11.1.2.3.5.1.3 SICRO/SC
4507832

Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 855,00

11.1.2.3.5.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5653,50

11.1.2.3.5.1.5 SICRO/SC
4507769

Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.1.2.3.5.1.6 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 125,74

11.1.2.3.5.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 125,74

11.1.2.3.5.1.8 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 125,74

11.1.2.3.5.2 TRANSVERSINAS

11.1.2.3.5.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 58,72

11.1.2.3.5.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.1.2.3.5.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.1.2.3.5.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.1.2.3.5.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.1.2.3.5.2.6 PRÓPRIO 0000118 solda diametro 10mm m 25,60

11.1.2.3.5.2.7 SICRO/SC 2003934 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.1.2.3.5.3 PRÉ-LAJE

11.1.2.3.5.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 351,95

11.1.2.3.5.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3211,96

11.1.2.3.5.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1269,73

11.1.2.3.5.3.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 20,58

11.1.2.3.5.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 20,58

11.1.2.3.5.3.6 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 20,58

11.1.2.3.5.4 LAJE

11.1.2.3.5.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 74,47

11.1.2.3.5.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6943,00

11.1.2.3.5.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 90,32

11.1.2.3.5.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 90,32

11.1.2.3.5.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 90,32

11.1.2.3.5.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.2.3.5.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 24,00

11.1.2.3.5.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2,40

11.1.2.3.5.5.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 2,40

11.1.2.3.5.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,40

11.1.2.3.5.5.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 2,40

11.1.2.3.5.5.6 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 33,00

11.1.2.3.5.5.7 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 4,13

11.1.2.3.5.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.2.3.5.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 115,50

11.1.2.3.5.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 0,00

11.1.2.3.5.6.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 15,36

11.1.2.3.5.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 15,36

11.1.2.3.5.6.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 15,36

11.1.2.3.5.6.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 8,25

11.1.2.3.5.6.7  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 132,00

 11.1.2.3.5.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I
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 11.1.2.3.5.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.1.2.3.5.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.1.2.3.5.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.1.2.3.5.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.1.2.3.5.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.1.2.3.5.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.1.2.3.5.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,55

 11.1.2.3.5.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,32

 11.1.2.3.5.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,32

 11.1.2.3.5.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,32

11.1.2.3.6 EIXO 05 À EIXO 06

11.1.2.3.6.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.1.2.3.6.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 1114,10

11.1.2.3.6.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950

11.1.2.3.6.1.3 SICRO/SC
4507839

Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.1.2.3.6.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.1.2.3.6.1.5 SICRO/SC
4507738

Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.1.2.3.6.1.6 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.1.2.3.6.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.1.2.3.6.1.8 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.1.2.3.6.2 TRANSVERSINAS

11.1.2.3.6.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 58,72

11.1.2.3.6.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.1.2.3.6.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.1.2.3.6.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.1.2.3.6.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.1.2.3.6.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.1.2.3.6.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.1.2.3.6.3 PRÉ-LAJE

11.1.2.3.6.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 435,46

11.1.2.3.6.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.1.2.3.6.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571,02

11.1.2.3.6.3.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 25,45

11.1.2.3.6.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,45

11.1.2.3.6.3.6 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 25,45

11.1.2.3.6.4 LAJE

11.1.2.3.6.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 79,81

11.1.2.3.6.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764,00

11.1.2.3.6.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 108,96

11.1.2.3.6.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96

11.1.2.3.6.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 108,96

11.1.2.3.6.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.2.3.6.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 0,00

11.1.2.3.6.5.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 0,00

11.1.2.3.6.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,00

11.1.2.3.6.5.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 0,00

11.1.2.3.6.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.1.2.3.6.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00

11.1.2.3.6.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.2.3.6.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 140,00

11.1.2.3.6.6.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 18,62

11.1.2.3.6.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,62

11.1.2.3.6.6.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 18,62

11.1.2.3.6.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10,00

11.1.2.3.6.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160,00

 11.1.2.3.6.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.1.2.3.6.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.1.2.3.6.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.1.2.3.6.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.1.2.3.6.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.1.2.3.6.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.1.2.3.6.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.1.2.3.6.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,55

 11.1.2.3.6.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,21

 11.1.2.3.6.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,21

 11.1.2.3.6.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,21

11.1.2.3.7 EIXO 06 À EIXO 07

11.1.2.3.7.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.1.2.3.7.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 1114,10

11.1.2.3.7.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 15430,00

11.1.2.3.7.1.3 SICRO/SC
4507839

Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.1.2.3.7.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.1.2.3.7.1.5 SICRO/SC
4507738

Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.1.2.3.7.1.6 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.1.2.3.7.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.1.2.3.7.1.8 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35
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11.1.2.3.7.2 TRANSVERSINAS

11.1.2.3.7.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 58,72

11.1.2.3.7.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.1.2.3.7.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.1.2.3.7.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.1.2.3.7.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.1.2.3.7.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.1.2.3.7.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.1.2.3.7.3 PRÉ-LAJE

11.1.2.3.7.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

435,46

11.1.2.3.7.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.1.2.3.7.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571,02

11.1.2.3.7.3.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

25,46

11.1.2.3.7.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46

11.1.2.3.7.3.6 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

25,46

11.1.2.3.7.4 LAJE

11.1.2.3.7.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 79,81

11.1.2.3.7.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764,00

11.1.2.3.7.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 108,96

11.1.2.3.7.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96

11.1.2.3.7.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 108,96

11.1.2.3.7.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.2.3.7.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

24,00

11.1.2.3.7.5.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,40

11.1.2.3.7.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,40

11.1.2.3.7.5.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,40

11.1.2.3.7.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.1.2.3.7.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00

11.1.2.3.7.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.2.3.7.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

188,8

11.1.2.3.7.6.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4

11.1.2.3.7.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.1.2.3.7.6.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

18,4

11.1.2.3.7.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10

11.1.2.3.7.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160

 11.1.2.3.7.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.1.2.3.7.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.1.2.3.7.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.1.2.3.7.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.1.2.3.7.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.1.2.3.7.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.1.2.3.7.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.1.2.3.7.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,50

 11.1.2.3.7.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,21

 11.1.2.3.7.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,21

 11.1.2.3.7.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,21

11.1.2.3.8 EIXO 07 À EIXO 08

11.1.2.3.8.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.1.2.3.8.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 1114,10

11.1.2.3.8.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 15430,00

11.1.2.3.8.1.3 SICRO/SC
4507839

Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.1.2.3.8.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.1.2.3.8.1.5 SICRO/SC
4507738

Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.1.2.3.8.1.6 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.1.2.3.8.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.1.2.3.8.1.8 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.1.2.3.8.2 TRANSVERSINAS

11.1.2.3.8.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 58,72

11.1.2.3.8.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.1.2.3.8.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.1.2.3.8.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.1.2.3.8.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.1.2.3.8.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.1.2.3.8.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.1.2.3.8.3 PRÉ-LAJE

11.1.2.3.8.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

435,46

11.1.2.3.8.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.1.2.3.8.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571,02

11.1.2.3.8.3.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

25,46

11.1.2.3.8.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46

11.1.2.3.8.3.6 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

25,46

11.1.2.3.8.4 LAJE

11.1.2.3.8.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 75,14

11.1.2.3.8.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764,00

11.1.2.3.8.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 107,11

11.1.2.3.8.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,11

11.1.2.3.8.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 107,11
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11.1.2.3.8.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.2.3.8.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

188,8

11.1.2.3.8.5.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4

11.1.2.3.8.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.1.2.3.8.5.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

18,4

11.1.2.3.8.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 10

11.1.2.3.8.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 160

11.1.2.3.8.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.2.3.8.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 35,00

11.1.2.3.8.6.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 4,66

11.1.2.3.8.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 4,66

11.1.2.3.8.6.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 4,66

11.1.2.3.8.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 2,50

11.1.2.3.8.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 40,00

 11.1.2.3.7.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.1.2.3.7.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.1.2.3.7.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.1.2.3.7.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.1.2.3.7.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.1.2.3.7.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.1.2.3.7.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.1.2.3.7.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,50

 11.1.2.3.7.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,21

 11.1.2.3.7.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,21

 11.1.2.3.7.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,21

11.1.2.3.8 EIXO11 À EIXO 12

11.1.2.3.8.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.1.2.3.8.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 1114,10

11.1.2.3.8.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950

11.1.2.3.8.1.3 SICRO/SC
4507839

Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.1.2.3.8.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.1.2.3.8.1.5 SICRO/SC
4507738

Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.1.2.3.8.1.6 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.1.2.3.8.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.1.2.3.8.1.8 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.1.2.3.8.2 TRANSVERSINAS

11.1.2.3.8.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 58,72

11.1.2.3.8.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.1.2.3.8.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.1.2.3.8.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.1.2.3.8.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.1.2.3.8.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.1.2.3.8.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.1.2.3.8.3 PRÉ-LAJE

11.1.2.3.8.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

435,46

11.1.2.3.8.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.1.2.3.8.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571,02

11.1.2.3.8.3.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

25,46

11.1.2.3.8.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46

11.1.2.3.8.3.6 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

25,46

11.1.2.3.8.4 LAJE

11.1.2.3.8.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 75,14

11.1.2.3.8.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764,00

11.1.2.3.8.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 107,11

11.1.2.3.8.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,11

11.1.2.3.8.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 107,11

11.1.2.3.8.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.2.3.8.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

24

11.1.2.3.8.5.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,4

11.1.2.3.8.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4

11.1.2.3.8.5.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.1.2.3.8.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.1.2.3.8.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00

11.1.2.3.8.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.2.3.8.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

188,8

11.1.2.3.8.6.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4

11.1.2.3.8.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.1.2.3.8.6.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

18,4

11.1.2.3.8.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10

11.1.2.3.8.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160

 11.1.2.3.8.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.1.2.3.8.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.1.2.3.8.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.1.2.3.8.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.1.2.3.8.7.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.1.2.3.8.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.1.2.3.8.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO
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 11.1.2.3.8.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,50

 11.1.2.3.8.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,22

 11.1.2.3.8.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,22

 11.1.2.3.8.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,22

11.1.2.3.9 EIXO 12 À EIXO 13

11.1.2.3.9.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.1.2.3.9.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 1114,10

11.1.2.3.9.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950

11.1.2.3.9.1.3 SICRO/SC
4507839

Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.1.2.3.9.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.1.2.3.9.1.5 SICRO/SC
4507738

Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.1.2.3.9.1.6 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.1.2.3.9.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.1.2.3.9.1.8 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.1.2.3.9.2 TRANSVERSINAS

11.1.2.3.9.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 58,72

11.1.2.3.9.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.1.2.3.9.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.1.2.3.9.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.1.2.3.9.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.1.2.3.9.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.1.2.3.9.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.1.2.3.9.3 PRÉ-LAJE

11.1.2.3.9.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

435,46

11.1.2.3.9.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.1.2.3.9.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571,02

11.1.2.3.9.3.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

25,46

11.1.2.3.9.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46

11.1.2.3.9.3.6 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

25,46

11.1.2.3.9.4 LAJE

11.1.2.3.9.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 79,81

11.1.2.3.9.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764,00

11.1.2.3.9.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 108,96

11.1.2.3.9.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96

11.1.2.3.9.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 108,96

11.1.2.3.9.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.2.3.9.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

24

11.1.2.3.9.5.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,4

11.1.2.3.9.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4

11.1.2.3.9.5.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.1.2.3.9.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.1.2.3.9.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00

11.1.2.3.9.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.2.3.9.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

188,8

11.1.2.3.9.6.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4

11.1.2.3.9.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.1.2.3.9.6.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

18,4

11.1.2.3.9.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10

11.1.2.3.9.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160

 11.1.2.3.9.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.1.2.3.9.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,00

 11.1.2.3.9.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4192,00

 11.1.2.3.9.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.1.2.3.9.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.1.2.3.9.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.1.2.3.9.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.1.2.3.9.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,80

 11.1.2.3.9.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,26

 11.1.2.3.9.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,26

 11.1.2.3.9.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,26

11.1.2.3.10 EIXO 13 À EIXO 14

11.1.2.3.10.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.1.2.3.10.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 1114,10

11.1.2.3.10.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950

11.1.2.3.10.1.3 SICRO/SC
4507839

Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.1.2.3.10.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.1.2.3.10.1.5 SICRO/SC
4507738

Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.1.2.3.10.1.6 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.1.2.3.10.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.1.2.3.10.1.8 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.1.2.3.10.2 TRANSVERSINAS

11.1.2.3.10.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 58,72

11.1.2.3.10.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.1.2.3.10.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.1.2.3.10.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.1.2.3.10.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.1.2.3.10.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60
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11.1.2.3.10.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.1.2.3.10.3 PRÉ-LAJE

11.1.2.3.10.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 25,45

11.1.2.3.10.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.1.2.3.10.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571,02

11.1.2.3.10.3.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 435,46

11.1.2.3.10.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 435,46

11.1.2.3.10.3.6 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 435,46

11.1.2.3.10.4 LAJE

11.1.2.3.10.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 82,87

11.1.2.3.10.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13385,00

11.1.2.3.10.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 108,96

11.1.2.3.10.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96

11.1.2.3.10.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 108,96

11.1.2.3.10.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.2.3.10.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2
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11.1.2.3.10.5.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,4

11.1.2.3.10.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4

11.1.2.3.10.5.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.1.2.3.10.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.1.2.3.10.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00

11.1.2.3.10.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.2.3.10.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

188,8

11.1.2.3.10.6.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4

11.1.2.3.10.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.1.2.3.10.6.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

18,4

11.1.2.3.10.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10

11.1.2.3.10.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160

 11.1.2.3.10.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.1.2.3.10.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.1.2.3.10.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.1.2.3.10.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.1.2.3.10.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.1.2.3.10.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.1.2.3.10.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.1.2.3.10.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,10

 11.1.2.3.10.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,30

 11.1.2.3.10.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,30

 11.1.2.3.10.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,30

11.1.2.3.11 EIXO 14 À EIXO 15

11.1.2.3.11.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.1.2.3.11.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 1114,10

11.1.2.3.11.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950

11.1.2.3.11.1.3 SICRO/SC
4507839

Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.1.2.3.11.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.1.2.3.11.1.5 SICRO/SC
4507738

Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.1.2.3.11.1.6 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.1.2.3.11.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.1.2.3.11.1.8 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.1.2.3.11.2 TRANSVERSINAS

11.1.2.3.11.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 58,72

11.1.2.3.11.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.1.2.3.11.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.1.2.3.11.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.1.2.3.11.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.1.2.3.11.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.1.2.3.11.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.1.2.3.11.3 PRÉ-LAJE

11.1.2.3.11.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 25,45

11.1.2.3.11.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.1.2.3.11.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571,02

11.1.2.3.11.3.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 435,46

11.1.2.3.11.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 435,46

11.1.2.3.11.3.6 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 435,46

11.1.2.3.11.4 LAJE

11.1.2.3.11.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 82,87

11.1.2.3.11.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764,00

11.1.2.3.11.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 108,96

11.1.2.3.11.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96

11.1.2.3.11.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 108,96

11.1.2.3.11.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.2.3.11.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 0,00

11.1.2.3.11.5.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 0,00

11.1.2.3.11.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,00

11.1.2.3.11.5.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 0,00

11.1.2.3.11.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.1.2.3.11.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00
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11.1.2.3.11.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.2.3.11.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 140,00

11.1.2.3.11.6.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 18,62

11.1.2.3.11.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,62

11.1.2.3.11.6.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 18,62

11.1.2.3.11.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10,00

11.1.2.3.11.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160,00

 11.1.2.3.11.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I

 11.1.2.3.11.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.1.2.3.11.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.1.2.3.11.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.1.2.3.11.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.1.2.3.11.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.1.2.3.11.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.1.2.3.11.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,90

 11.1.2.3.11.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,28

 11.1.2.3.11.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,28

 11.1.2.3.11.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,28

11.1.2.3.12 EIXO 15 À EIXO 16

11.1.2.3.12.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.1.2.3.12.1.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 1114,10

11.1.2.3.12.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 15430,00

11.1.2.3.12.1.3 SICRO/SC
4507839

Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.1.2.3.12.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.1.2.3.12.1.5 SICRO/SC
4507738

Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.1.2.3.12.1.6 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.1.2.3.12.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.1.2.3.12.1.8 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.1.2.3.12.2 TRANSVERSINAS

11.1.2.3.12.2.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 58,72

11.1.2.3.12.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.1.2.3.12.2.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.1.2.3.12.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.1.2.3.12.2.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.1.2.3.12.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.1.2.3.12.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.1.2.3.12.3 PRÉ-LAJE

11.1.2.3.12.3.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 25,45

11.1.2.3.12.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.1.2.3.12.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571,02

11.1.2.3.12.3.4 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 435,46

11.1.2.3.12.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 435,46

11.1.2.3.12.3.6 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 435,46

11.1.2.3.12.4 LAJE

11.1.2.3.12.4.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 82,87

11.1.2.3.12.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764,00

11.1.2.3.12.4.3 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 108,96

11.1.2.3.12.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96

11.1.2.3.12.4.5 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 108,96

11.1.2.3.12.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.2.3.12.5.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 0,00

11.1.2.3.12.5.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 0,00

11.1.2.3.12.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,00

11.1.2.3.12.5.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 0,00

11.1.2.3.12.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.1.2.3.12.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00

11.1.2.3.12.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.2.3.12.6.1 SINAPI/SC
92263

Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 140,00

11.1.2.3.12.6.2 SICRO/SC
1116266

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 18,62

11.1.2.3.12.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,62

11.1.2.3.12.6.4 SICRO/SC
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 18,62

11.1.2.3.12.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10,00

11.1.2.3.12.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160,00

 11.1.2.3.12.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I

 11.1.2.3.12.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.1.2.3.12.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.1.2.3.12.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.1.2.3.12.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.1.2.3.12.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.1.2.3.12.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.1.2.3.12.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,90

 11.1.2.3.12.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,28

 11.1.2.3.12.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,28

 11.1.2.3.12.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,28

11.1.3 TRECHO COM ESTRUTURAS DE TRANSICAO

11.1.3.1 TRANSIÇÃO 1

11.1.3.1.1 ESTACAS
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11.1.3.1.1.1 Composição Própria C.P. 131200574977 Estaca metalica w310x107 astm572 gr50 - fornecimento e cravacao ton 60,78

11.1.3.1.1.2 SINAPI/SC 92263
ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO ``H'' FAMILIA 310. 

AF_11/2016 
un 24,00

11.1.3.1.2 BLOCOS

11.1.3.1.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 64,32

11.1.3.1.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326,00

11.1.3.1.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,86

11.1.3.1.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86

11.1.3.1.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,86

11.1.3.1.2.6 SINAPI/SC  94964 Concreto simples m³ 1,04

11.1.3.1.3 CINTAS

11.1.3.1.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 230,85

11.1.3.1.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5261

11.1.3.1.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 29,16

11.1.3.1.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 29,16

11.1.3.1.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 29,16

11.1.3.1.3.6 SINAPI/SC  94964 Concreto simples m³ 3,25

11.1.3.1.4 PILARES

11.1.3.1.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 32,74

11.1.3.1.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2046

11.1.3.1.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 4,09

11.1.3.1.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 4,09

11.1.3.1.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 4,09

11.1.3.1.5 CORTINA

11.1.3.1.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 53,15

11.1.3.1.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2620

11.1.3.1.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 10,16

11.1.3.1.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 10,16

11.1.3.1.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 10,16

11.1.3.1.6 TRANSVERSINAS

11.1.3.1.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 68,40

11.1.3.1.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4380,00

11.1.3.1.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 12,83

11.1.3.1.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 12,83

11.1.3.1.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 12,83

11.1.3.1.7 LONGARINAS

11.1.3.1.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 434,35

11.1.3.1.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448,00

11.1.3.1.7.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 66,43

11.1.3.1.7.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43

11.1.3.1.7.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 66,43

11.1.3.1.8 LAJE

11.1.3.1.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 425,04

11.1.3.1.8.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455,00

11.1.3.1.8.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 138,60

11.1.3.1.8.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,60

11.1.3.1.8.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 138,60

11.1.3.1.9 LAJE DE ACESSO (DE TRANSIÇÃO)

11.1.3.1.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 10,20

11.1.3.1.9.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1853,00

11.1.3.1.9.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 15,60

11.1.3.1.9.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 15,60

11.1.3.1.9.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 15,60

11.1.3.1.10 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.3.1.10.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 24,00

11.1.3.1.10.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 2,40

11.1.3.1.10.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,40

11.1.3.1.10.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 2,40

11.1.3.1.10.5 PRÓPRIO 0000118 Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m 37,00

11.1.3.1.10.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 3,70

11.1.3.1.11 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.3.1.11.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 174,64

11.1.3.1.11.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,02

11.1.3.1.11.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02

11.1.3.1.11.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,02

11.1.3.1.11.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 7,40

11.1.3.1.11.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 148,00

11.1.3.1.12 DIVERSOS

11.1.3.1.12.1 SICRO/SC 0307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e 

instalação
m 13,00

11.1.3.1.12.2 SINAPI/SC 89476
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 MPa, para 

paredes com area liquida menor que 6m?, com vaos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014
m² 125,83

11.1.3.1.12.3 SINAPI/SC '74151/1
Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, 

peso operacional * 13t  e PA carregadeira com 170 hp.
m³ 249,24

11.1.3.1.12.4 SINAPI/SC 93363

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m? / 

potencia: 111 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1? categoria em 

locais com alto nivel de interferencia. af_04/2016

m³ 62,74

11.1.3.1.12.9  0407743 SICRO3 GROUTE m³ 0,03

11.1.3.2 TRANSIÇÃO 2

11.1.3.2.1 MODULO 1
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11.1.3.2.1.1 ESTACAS

11.1.3.2.1.1.1 Composição Própria C.P. 131200574977 Estaca metalica w310x107 astm572 gr50 - fornecimento e cravacao ton 56,50

11.1.3.2.1.1.2 SINAPI/SC 92263
ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO ``H'' FAMILIA 310. 

AF_11/2016 
un 24,00

11.1.3.2.1.2 BLOCOS

11.1.3.2.1.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 64,32

11.1.3.2.1.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326,00

11.1.3.2.1.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,86

11.1.3.2.1.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86

11.1.3.2.1.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,86

11.1.3.2.1.2.6  94964 SINAPI Concreto Simples m³ 1,04

11.1.3.2.1.3 CINTAS

11.1.3.2.1.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 247,19

11.1.3.2.1.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5595

11.1.3.2.1.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 31,22

11.1.3.2.1.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 31,22

11.1.3.2.1.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 31,22

11.1.3.2.1.3.6  94964 SINAPI Concreto Simples m³ 3,25

11.1.3.2.1.4 PILARES

11.1.3.2.1.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 59,36

11.1.3.2.1.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3108,00

11.1.3.2.1.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 7,42

11.1.3.2.1.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,42

11.1.3.2.1.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 7,42

11.1.3.2.1.5 TRANSVERSINAS

11.1.3.2.1.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 91,20

11.1.3.2.1.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5840,00

11.1.3.2.1.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,10

11.1.3.2.1.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,10

11.1.3.2.1.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,10

11.1.3.2.1.6 LONGARINAS

11.1.3.2.1.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 434,35

11.1.3.2.1.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448,00

11.1.3.2.1.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 66,43

11.1.3.2.1.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43

11.1.3.2.1.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 66,43

11.1.3.2.1.7 LAJE

11.1.3.2.1.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 425,04

11.1.3.2.1.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455,00

11.1.3.2.1.7.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 138,60

11.1.3.2.1.7.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,60

11.1.3.2.1.7.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 138,60

11.1.3.2.1.8 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.3.2.1.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²
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11.1.3.2.1.8.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,4

11.1.3.2.1.8.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4

11.1.3.2.1.8.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.1.3.2.1.8.5 PRÓPRIO 0000118 Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m 37,00

11.1.3.2.1.8.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 3,70

11.1.3.2.1.9 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.3.2.1.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 174,64

11.1.3.2.1.9.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,02

11.1.3.2.1.9.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02

11.1.3.2.1.9.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,02

11.1.3.2.1.9.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 7,40

11.1.3.2.1.9.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 148,00

11.1.3.2.1.10 DIVERSOS

11.1.3.2.1.10.1 SICRO/SC 0307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e 

instalação
m 13,00

11.1.3.2.1.10.2 SINAPI/SC 89476
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 MPa, para 

paredes com area liquida menor que 6m?, com vaos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014
m³ 180,42

11.1.3.2.1.10.3 SINAPI/SC '74151/1
Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, 

peso operacional * 13t  e PA carregadeira com 170 hp.
m³ 199,42

11.1.3.2.1.10.4 SINAPI/SC 93363

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m? / 

potencia: 111 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1? categoria em 

locais com alto nivel de interferencia. af_04/2016

m³ 49,08

11.1.3.2.1.10.5 GROUT

11.1.3.2.2 MODULO 2

11.1.3.2.2.1 ESTACAS

11.1.3.2.2.1.1 Composição Própria C.P. 131200574977 Estaca metalica w310x107 astm572 gr50 - fornecimento e cravacao ton 56,50

11.1.3.2.2.1.2 SINAPI/SC 92263
ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO ``H'' FAMILIA 310. 

AF_11/2016 
un 24,00

11.1.3.2.2.2 BLOCOS

11.1.3.2.2.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 64,32

11.1.3.2.2.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326,00

11.1.3.2.2.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,86

11.1.3.2.2.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86

11.1.3.2.2.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,86

11.1.3.2.2.2.6  94964 SINAPI Concreto Simples m³ 1,04

11.1.3.2.2.3 CINTAS

11.1.3.2.2.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 247,19

11.1.3.2.2.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5590
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11.1.3.2.2.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 31,22

11.1.3.2.2.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 31,22

11.1.3.2.2.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 31,22

11.1.3.2.2.3.6  94964 SINAPI Concreto Simples m³ 3,25

11.1.3.2.2.4 PILARES

11.1.3.2.2.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 34,92

11.1.3.2.2.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2589,00

11.1.3.2.2.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 4,37

11.1.3.2.2.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 4,37

11.1.3.2.2.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 4,37

11.1.3.2.2.5 TRANSVERSINAS

11.1.3.2.2.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 91,20

11.1.3.2.2.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5840,00

11.1.3.2.2.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,12

11.1.3.2.2.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,12

11.1.3.2.2.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,12

11.1.3.2.2.6 LONGARINAS

11.1.3.2.2.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 434,35

11.1.3.2.2.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14488,00

11.1.3.2.2.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 66,43

11.1.3.2.2.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43

11.1.3.2.2.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 66,43

11.1.3.2.2.7 LAJE

11.1.3.2.2.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 425,04

11.1.3.2.2.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17581,00

11.1.3.2.2.7.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 138,60

11.1.3.2.2.7.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,60

11.1.3.2.2.7.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 138,60

11.1.3.2.2.8 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.3.2.2.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²
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11.1.3.2.2.8.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,4

11.1.3.2.2.8.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4

11.1.3.2.2.8.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.1.3.2.2.8.5 PRÓPRIO 0000118 Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m 37,00

11.1.3.2.2.8.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 3,70

11.1.3.2.2.9 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.3.2.2.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 174,64

11.1.3.2.2.9.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,02

11.1.3.2.2.9.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02

11.1.3.2.2.9.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,02

11.1.3.2.2.9.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 7,40

11.1.3.2.2.9.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 148,00

11.1.3.2.2.10 DIVERSOS

11.1.3.2.2.10.1 SICRO/SC 0307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e 

instalação
m 13,00

11.1.3.2.2.10.2 SINAPI/SC 89476
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 MPa, para 

paredes com area liquida menor que 6m?, com vaos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014
m² 110,24

11.1.3.2.2.10.3 SINAPI/SC '74151/1
Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, 

peso operacional * 13t  e PA carregadeira com 170 hp.
m³ 228,07

11.1.3.2.2.10.4 SINAPI/SC 93363

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m? / 

potencia: 111 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1? categoria em 

locais com alto nivel de interferencia. af_04/2016

m³ 49,08

11.1.3.2.3 MODULO 3

11.1.3.2.3.1 ESTACAS

11.1.3.2.3.1.1 Composição Própria C.P. 131200574977 Estaca metalica w310x107 astm572 gr50 - fornecimento e cravacao ton 56,50

11.1.3.2.3.1.2 SINAPI/SC 92263
ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO ``H'' FAMILIA 310. 

AF_11/2016 
un 24,00

11.1.3.2.3.2 BLOCOS

11.1.3.2.3.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 64,32

11.1.3.2.3.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326,00

11.1.3.2.3.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,86

11.1.3.2.3.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86

11.1.3.2.3.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,86

11.1.3.2.3.2.6  94964 SINAPI Concreto Simples m³ 1,04

11.1.3.2.3.3 CINTAS

11.1.3.2.3.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 247,19

11.1.3.2.3.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5514,00

11.1.3.2.3.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 31,22

11.1.3.2.3.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 31,22

11.1.3.2.3.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 31,22

11.1.3.2.3.3.6  94964 SINAPI Concreto Simples m³ 3,25

11.1.3.2.3.4 PILARES

11.1.3.2.3.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 20,50

11.1.3.2.3.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2281,00

11.1.3.2.3.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 2,56

11.1.3.2.3.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,56

11.1.3.2.3.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 2,56

11.1.3.2.3.5 TRANSVERSINAS

11.1.3.2.3.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 91,20

11.1.3.2.3.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5840,00
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11.1.3.2.3.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,10

11.1.3.2.3.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,10

11.1.3.2.3.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,10

11.1.3.2.3.6 LONGARINAS

11.1.3.2.3.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 434,35

11.1.3.2.3.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448,00

11.1.3.2.3.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 66,43

11.1.3.2.3.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43

11.1.3.2.3.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 66,43

11.1.3.2.3.7 LAJE

11.1.3.2.3.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 425,04

11.1.3.2.3.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455,00

11.1.3.2.3.7.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 138,60

11.1.3.2.3.7.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,60

11.1.3.2.3.7.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 138,60

11.1.3.2.3.8 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.3.2.3.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

24

11.1.3.2.3.8.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,4

11.1.3.2.3.8.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4

11.1.3.2.3.8.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.1.3.2.3.8.5 PRÓPRIO 0000118 Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m 37,00

11.1.3.2.3.8.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 3,70

11.1.3.2.3.9 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.3.2.3.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 174,64

11.1.3.2.3.9.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,02

11.1.3.2.3.9.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02

11.1.3.2.3.9.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,02

11.1.3.2.3.9.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 7,40

11.1.3.2.3.9.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 148,00

11.1.3.2.3.10 DIVERSOS

11.1.3.2.3.10.1 SICRO/SC 0307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e 

instalação
m 13,00

11.1.3.2.3.10.2 SINAPI/SC 89476
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 MPa, para 

paredes com area liquida menor que 6m?, com vaos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014
m² 68,77

11.1.3.2.3.10.3 SINAPI/SC '74151/1
Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, 

peso operacional * 13t  e PA carregadeira com 170 hp.
m³ 222,91

11.1.3.2.3.10.4 SINAPI/SC 93363

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m? / 

potencia: 111 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1? categoria em 

locais com alto nivel de interferencia. af_04/2016

m³ 49,08

11.1.3.2.4 MODULO 4

11.1.3.2.4.1 ESTACAS

11.1.3.2.4.1.1 Composição Própria C.P. 131200574977 Estaca metalica w310x107 astm572 gr50 - fornecimento e cravacao ton 56,50

11.1.3.2.4.1.2 SINAPI/SC 92263
ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO ``H'' FAMILIA 310. 

AF_11/2016 
un 24,00

11.1.3.2.4.2 BLOCOS

11.1.3.2.4.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 64,32

11.1.3.2.4.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326,00

11.1.3.2.4.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,86

11.1.3.2.4.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86

11.1.3.2.4.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,86

11.1.3.2.4.2.6  94964 SINAPI Concreto Simples m³ 1,04

11.1.3.2.4.3 CINTAS

11.1.3.2.4.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 230,85

11.1.3.2.4.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5195,00

11.1.3.2.4.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 29,16

11.1.3.2.4.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 29,16

11.1.3.2.4.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 29,16

11.1.3.2.4.3.6  94964 SINAPI Concreto Simples m³ 3,04

11.1.3.2.4.4 PILARES

11.1.3.2.4.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 11,69

11.1.3.2.4.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1520,00

11.1.3.2.4.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 1,46

11.1.3.2.4.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,46

11.1.3.2.4.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 1,46

11.1.3.2.4.5 CORTINA

11.1.3.2.4.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 61,80

11.1.3.2.4.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg #REF!

11.1.3.2.4.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 11,43

11.1.3.2.4.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 11,43

11.1.3.2.4.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 11,43

11.1.3.2.4.6 TRANSVERSINAS

11.1.3.2.4.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 68,40

11.1.3.2.4.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4380,00

11.1.3.2.4.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 12,83

11.1.3.2.4.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 12,83

11.1.3.2.4.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 12,83

11.1.3.2.4.7 LONGARINAS

11.1.3.2.4.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 434,35

11.1.3.2.4.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448,00
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11.1.3.2.4.7.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 66,43

11.1.3.2.4.7.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43

11.1.3.2.4.7.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 66,43

11.1.3.2.4.8 LAJE

11.1.3.2.4.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 425,04

11.1.3.2.4.8.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455,00

11.1.3.2.4.8.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 138,60

11.1.3.2.4.8.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,60

11.1.3.2.4.8.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 138,60

11.1.3.2.4.9 LAJE DE ACESSO (DE TRANSIÇÃO)

11.1.3.2.4.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 10,20

11.1.3.2.4.9.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1853,00

11.1.3.2.4.9.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 15,60

11.1.3.2.4.9.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 15,60

11.1.3.2.4.9.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 15,60

11.1.3.2.4.10 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.1.3.2.4.10.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

24

11.1.3.2.4.10.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,4

11.1.3.2.4.10.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4

11.1.3.2.4.10.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.1.3.2.4.10.5 PRÓPRIO 0000118 Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2" módulo 4,00

11.1.3.2.4.10.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 0,40

11.1.3.2.4.11 BARREIRA NEW GERSEY

11.1.3.2.4.11.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 174,64

11.1.3.2.4.11.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,02

11.1.3.2.4.11.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02

11.1.3.2.4.11.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,02

11.1.3.2.4.11.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 0,80

11.1.3.2.4.11.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 16,00

11.1.3.2.4.12 DIVERSOS

11.1.3.2.4.12.1 SICRO/SC 0307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e 

instalação
m 13,00

11.1.3.2.4.12.2 SINAPI/SC 89476
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 MPa, para 

paredes com area liquida menor que 6m?, com vaos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014
m² 53,88

11.1.3.2.4.12.3 SINAPI/SC '74151/1
Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, 

peso operacional * 13t  e PA carregadeira com 170 hp.
m³ 514,18

11.1.3.2.4.12.4 SINAPI/SC 93363

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m? / 

potencia: 111 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1? categoria em 

locais com alto nivel de interferencia. af_04/2016

m³ 53,01

11.1.3.2.4.12.9  1109680 SICRO3 GROUTE m³ 0,03

 11.2.4 TRANSPORTE

 11.2.4.1  00000073 Próprio Destinação de solo mole em área licenciada. m³ 2166,37

 11.2.4.2  4915738 SICRO3 Remoção mecanizada de barreira em rocha m³ 302,4

 11.2.4.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 2064,8

11.2.5 PAVIMENTAÇÃO

esp=0,07 m Extensão (m)

RAMO-1000 1127+12,791 RUA SÃO LEOPOLDO - PONTE 8.753,05 612,71 828,36

RAMO-2000 2127+7,892 RUA SÃO BORJA - PONTE 8.844,78 619,13 833,36

RAMO-1000 RUA SÃO LEOPOLDO - CICLOVIA(PONTE) 2.905,84 203,41 -

RAMO-2000 RUA SÃO BORJA - PONTE - CICLOVIA(PONTE) 2.906,88 203,48 -

23.410,55 1.638,74 1.661,72

11.2.5.1 Próprio 135 Concreto asfáltico usinado a quente faixa "B" (PMQ) com transporte DMT 20km. Ton

Volume (m3) Peso Específico

1.638,74 2,40

11.2.5.2 SINAPI/SC 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 

AF_11/2017

M
70

11.2.5.3 SICRO/SC 4011353 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C m² 12691,,44

11.2.5.4 SINAPI/SC 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 12691,,45

11.2.5.5 5914622 SICRO Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada 2132,16

Total (D x E x F)

Volume (m3) Peso Específico Km Total Geral

1.638,74 2,40 20,00 km 78659,44

TOTAL DAS ÁREAS LEVANTADAS
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ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE

11 OBRA DE ARTE ESPECIAL

11.2 RAMO 2000

11.2.1 TRECHO EM BALANÇOS SUCESSIVOS (EIXO 08 À 11)

11.2.1.1 INFRAESTRUTURA

11.2.1.1.1 FUNDAÇÕES

11.2.1.1.1.1 ESTACAS ESCAVADAS

11.2.1.1.1.1.1 ESTACAS ESCAVADAS DO BLOCO B.AP09.2

11.2.1.1.1.1.1.1 SICRO/SC 2306643
Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem 

escavação - confecção e cravação
m 480,00

11.2.1.1.1.1.1.2 SICRO/SC 2306726 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 480,00

11.2.1.1.1.1.1.3 SICRO/SC 2306730 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 639,84

11.2.1.1.1.1.1.4 SICRO/SC 2306731 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 75060,80

11.2.1.1.1.1.1.5 SICRO/SC 2306703
Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência 

a compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm
m 112,00

11.2.1.1.1.1.1.6 SICRO/SC 2306729
Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm
m 112,00

11.2.1.1.1.1.1.7 SICRO/SC 2306705 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 480,00

11.2.1.1.1.1.1.8 SICRO/SC 2306727 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 480,00

11.2.1.1.1.1.1.9 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³ 639,84

11.2.1.1.1.1.1.10 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 639,84

11.2.1.1.1.1.1.11 SICRO/SC 2306257 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 16,00

11.2.1.1.1.1.1.12 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 75060,80

11.2.1.1.1.1.1.13 SICRO/SC 2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação kg 681,84

11.2.1.1.1.1.1.14 Próprio 00000182 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.1.1.1.2 ESTACAS ESCAVADAS DO BLOCO B.AP10.2

11.2.1.1.1.1.2.1 SICRO/SC 2306643
Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem 

escavação - confecção e cravação
m 480,00

11.2.1.1.1.1.2.2 SICRO/SC 2306726 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 480,00

11.2.1.1.1.1.2.3 SICRO/SC 2306730 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 639,84

11.2.1.1.1.1.2.4 SICRO/SC 2306731 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 75060,80

11.2.1.1.1.1.2.5 SICRO/SC 2306703
Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência 

a compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm
m 112,00

11.2.1.1.1.1.2.6 SICRO/SC 2306729
Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm
m 112,00

11.2.1.1.1.1.2.7 SICRO/SC 2306705 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 480,00

11.2.1.1.1.1.2.8 SICRO/SC 2306727 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 480,00

11.2.1.1.1.1.2.9 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³ 639,84

11.2.1.1.1.1.2.10 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 639,84

11.2.1.1.1.1.2.11 SICRO/SC 2306257 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 16,00

11.2.1.1.1.1.2.12 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 75060,80

11.2.1.1.1.1.2.13 SICRO/SC 2306014 Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação kg 681,84

11.2.1.1.1.1.2.14 Próprio 00000182 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.1.2 BLOCOS COM ESCORAMENTO

11.2.1.1.2.1 BLOCO B.AP09.2

11.2.1.1.2.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

289,56

11.2.1.1.2.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 50820,00

11.2.1.1.2.1.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

454,86

11.2.1.1.2.1.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 454,86

11.2.1.1.2.1.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

454,86

11.2.1.1.2.1.6 SICRO/SC M2439 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 4,00

11.2.1.1.2.1.7 SICRO/SC 4508177
Bainha metálica diâmetro 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 59,00

11.2.1.1.2.1.8 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1235,34

11.2.1.1.2.1.9  2106293 SICRO3 Escoramento do bloco sobre as estacas m² 129,96

11.2.1.1.2.1.10  1109680 SICRO3 Argamassa para reparos e grouteamento m³ 0,18

11.2.1.1.2.2 BLOCO B.AP10.2

11.2.1.1.2.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

289,56

11.2.1.1.2.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 50820,00

11.2.1.1.2.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

454,86

11.2.1.1.2.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 454,86

11.2.1.1.2.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

454,86

11.2.1.1.2.2.6 SICRO/SC M2439 Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm 4,00

11.2.1.1.2.2.7 SICRO/SC 4508177
Bainha metálica diâmetro 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 59,00

11.2.1.1.2.2.8 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1235,34

11.2.1.1.2.2.9  2106293 SICRO3 Escoramento do bloco sobre as estacas m² 129,96

11.2.1.1.2.2.10  1109680 SICRO3 Argamassa para reparos e grouteamento m³ 0,18

11.2.1.3 MESO E SUPERESTRUTURA

11.2.1.3.1 TRECHO EM CAIXÃO EXECUTADO EM BALANÇOS SUCESSIVOS

11.2.1.3.1.1 ADUELA DE ARRANQUE BLOCO B.AP09.2

11.2.1.3.1.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

676,32

11.2.1.3.1.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 66036,00

FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

Nº CLIENTE:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
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11.2.1.3.1.1.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 12,00

11.2.1.3.1.1.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 88,92

11.2.1.3.1.1.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1469,85

11.2.1.3.1.1.6 SICRO/SC 4507760
Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.1.7 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 467,66

11.2.1.3.1.1.8 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 467,66

11.2.1.3.1.1.9 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 467,66

11.2.1.3.1.1.10Composição Própria Aparelho de apoio tipo "panela" s/ movimentação - carga vertical 50.000 kN un 1,00

11.2.1.3.1.1.11Composição Própria
Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga vertical 50.000 kN  - 

Mov. Transversal: ±20mm
un 1,00

11.2.1.3.1.1.12  72285 SINAPI Caixa de areia (macaco de areia provisório para escoramento) un 4,00

11.2.1.3.1.1.13  2106293 SICRO3 Escoramento direto do arranque m³ 557,64

11.2.1.3.1.2 ADUELA 1 - VÃO 80,55 - S21-20

11.2.1.3.1.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 138,26

11.2.1.3.1.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964,00

11.2.1.3.1.2.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 6,00

11.2.1.3.1.2.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 62,46

11.2.1.3.1.2.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46

11.2.1.3.1.2.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 63,95

11.2.1.3.1.2.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95

11.2.1.3.1.2.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,95

11.2.1.3.1.2.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.3 ADUELA 1 - VÃO 160 - S25-26

11.2.1.3.1.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 138,26

11.2.1.3.1.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964,00

11.2.1.3.1.3.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 6,00

11.2.1.3.1.3.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 62,46

11.2.1.3.1.3.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46

11.2.1.3.1.3.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 63,95

11.2.1.3.1.3.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95

11.2.1.3.1.3.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,95

11.2.1.3.1.3.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.4 ADUELA 2 - VÃO 80,55 - S20-19

11.2.1.3.1.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 134,70

11.2.1.3.1.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746,00

11.2.1.3.1.4.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.4.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 54,48

11.2.1.3.1.4.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43

11.2.1.3.1.4.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 58,46

11.2.1.3.1.4.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46

11.2.1.3.1.4.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 58,46

11.2.1.3.1.4.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.5 ADUELA 2 - VÃO 160 - S26-27

11.2.1.3.1.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 134,70

11.2.1.3.1.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746,00

11.2.1.3.1.5.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.5.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 54,48

11.2.1.3.1.5.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43

11.2.1.3.1.5.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 58,46

11.2.1.3.1.5.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46

11.2.1.3.1.5.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 58,46

11.2.1.3.1.5.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.6 ADUELA 3 - VÃO 80,55 - S19-18

11.2.1.3.1.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 131,32

11.2.1.3.1.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540,00

11.2.1.3.1.6.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.6.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 61,74

11.2.1.3.1.6.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56

11.2.1.3.1.6.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 53,18

11.2.1.3.1.6.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18

11.2.1.3.1.6.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 53,18

11.2.1.3.1.6.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.7 ADUELA 3 - VÃO 160 - S27-28
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11.2.1.3.1.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 131,32

11.2.1.3.1.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540,00

11.2.1.3.1.7.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.7.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 61,74

11.2.1.3.1.7.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56

11.2.1.3.1.7.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 53,18

11.2.1.3.1.7.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18

11.2.1.3.1.7.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 53,18

11.2.1.3.1.7.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.8 ADUELA 4 - VÃO 80,55 - S18-17

11.2.1.3.1.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 127,85

11.2.1.3.1.8.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525,00

11.2.1.3.1.8.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.8.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 73,46

11.2.1.3.1.8.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29

11.2.1.3.1.8.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 49,75

11.2.1.3.1.8.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75

11.2.1.3.1.8.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 49,75

11.2.1.3.1.8.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.9 ADUELA 4 - VÃO 160 - S28-29

11.2.1.3.1.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 127,85

11.2.1.3.1.9.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525,00

11.2.1.3.1.9.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.9.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 73,46

11.2.1.3.1.9.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29

11.2.1.3.1.9.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 49,75

11.2.1.3.1.9.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75

11.2.1.3.1.9.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 49,75

11.2.1.3.1.9.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.10 ADUELA 5 - VÃO 80,55 - S17-16

11.2.1.3.1.10.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 124,36

11.2.1.3.1.10.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388,00

11.2.1.3.1.10.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.10.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 84,22

11.2.1.3.1.10.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16

11.2.1.3.1.10.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 47,72

11.2.1.3.1.10.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72

11.2.1.3.1.10.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,72

11.2.1.3.1.10.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.11 ADUELA 5 - VÃO 160 - S29-30

11.2.1.3.1.11.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 124,36

11.2.1.3.1.11.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388,00

11.2.1.3.1.11.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.11.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 84,22

11.2.1.3.1.11.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16

11.2.1.3.1.11.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 47,72

11.2.1.3.1.11.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72

11.2.1.3.1.11.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,72

Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.12 ADUELA 6 - VÃO 80,55 - S16-15

11.2.1.3.1.12.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 120,94

11.2.1.3.1.12.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267,00

11.2.1.3.1.12.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.12.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 95,24

11.2.1.3.1.12.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32

11.2.1.3.1.12.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 46,05

11.2.1.3.1.12.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05

11.2.1.3.1.12.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 46,05

11.2.1.3.1.12.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.13 ADUELA 6 - VÃO 160 - S30-31

11.2.1.3.1.13.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 120,94

11.2.1.3.1.13.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267,00
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11.2.1.3.1.13.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.13.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 95,24

11.2.1.3.1.13.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32

11.2.1.3.1.13.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 46,05

11.2.1.3.1.13.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05

11.2.1.3.1.13.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 46,05

11.2.1.3.1.13.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.14 ADUELA 7 - VÃO 80,55 - S15-14

11.2.1.3.1.14.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 167,10

11.2.1.3.1.14.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616,00

11.2.1.3.1.14.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.14.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 111,42

11.2.1.3.1.14.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1841,77

11.2.1.3.1.14.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 63,47

11.2.1.3.1.14.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47

11.2.1.3.1.14.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,47

11.2.1.3.1.14.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.15 ADUELA 7 - VÃO 160 - S31-32

11.2.1.3.1.15.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 167,10

11.2.1.3.1.15.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616,00

11.2.1.3.1.15.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.15.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 111,42

11.2.1.3.1.15.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1841,77

11.2.1.3.1.15.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 63,47

11.2.1.3.1.15.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47

11.2.1.3.1.15.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,47

11.2.1.3.1.15.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.16 ADUELA 8 - VÃO 80,55 - S14-13

11.2.1.3.1.16.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 160,88

11.2.1.3.1.16.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188,00

11.2.1.3.1.16.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.16.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 127,40

11.2.1.3.1.16.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92

11.2.1.3.1.16.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 60,44

11.2.1.3.1.16.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44

11.2.1.3.1.16.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 60,44

11.2.1.3.1.16.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.17 ADUELA 8 - VÃO 160 - S32-33

11.2.1.3.1.17.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 160,88

11.2.1.3.1.17.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188,00

11.2.1.3.1.17.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.17.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 127,40

11.2.1.3.1.17.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92

11.2.1.3.1.17.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 60,44

11.2.1.3.1.17.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44

11.2.1.3.1.17.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 60,44

11.2.1.3.1.17.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.18 ADUELA 9 - VÃO 80,55 - S13-12

11.2.1.3.1.18.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 155,10

11.2.1.3.1.18.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957,00

11.2.1.3.1.18.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.18.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 143,40

11.2.1.3.1.18.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,40

11.2.1.3.1.18.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 57,64

11.2.1.3.1.18.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64

11.2.1.3.1.18.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 57,64

11.2.1.3.1.18.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.19 ADUELA 9 - VÃO 160 - S33-34

11.2.1.3.1.19.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 155,10

11.2.1.3.1.19.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957,00

11.2.1.3.1.19.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00
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11.2.1.3.1.19.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 143,40

11.2.1.3.1.19.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,40

11.2.1.3.1.19.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 57,64

11.2.1.3.1.19.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64

11.2.1.3.1.19.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 57,64

11.2.1.3.1.19.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.20 ADUELA 10 - VÃO 80,55 - S12-11

11.2.1.3.1.20.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 149,92

11.2.1.3.1.20.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761,00

11.2.1.3.1.20.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.20.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 159,40

11.2.1.3.1.20.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88

11.2.1.3.1.20.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 55,09

11.2.1.3.1.20.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09

11.2.1.3.1.20.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 55,09

11.2.1.3.1.20.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.21 ADUELA 10 - VÃO 160 - S34-35

11.2.1.3.1.21.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 149,92

11.2.1.3.1.21.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761,00

11.2.1.3.1.21.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.21.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 159,40

11.2.1.3.1.21.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88

11.2.1.3.1.21.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 55,09

11.2.1.3.1.21.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09

11.2.1.3.1.21.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 55,09

11.2.1.3.1.21.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.22 ADUELA 11 - VÃO 80,55 - S11-10

11.2.1.3.1.22.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 145,17

11.2.1.3.1.22.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562,00

11.2.1.3.1.22.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.22.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 175,40

11.2.1.3.1.22.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36

11.2.1.3.1.22.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 52,77

11.2.1.3.1.22.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77

11.2.1.3.1.22.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 52,77

11.2.1.3.1.22.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.23 ADUELA 11 - VÃO 160 - S35-36

11.2.1.3.1.23.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 145,17

11.2.1.3.1.23.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562,00

11.2.1.3.1.23.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.23.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 175,40

11.2.1.3.1.23.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36

11.2.1.3.1.23.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 52,77

11.2.1.3.1.23.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77

11.2.1.3.1.23.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 52,77

11.2.1.3.1.23.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.24 ADUELA 12 - VÃO 80,55 - S10-09

11.2.1.3.1.24.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 140,79

11.2.1.3.1.24.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232,00

11.2.1.3.1.24.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.24.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 191,40

11.2.1.3.1.24.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84

11.2.1.3.1.24.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 50,66

11.2.1.3.1.24.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66

11.2.1.3.1.24.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 50,66

11.2.1.3.1.24.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.25 ADUELA 12 - VÃO 160 - S36-37

11.2.1.3.1.25.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 140,79

11.2.1.3.1.25.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232,00

11.2.1.3.1.25.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.25.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 191,40

11.2.1.3.1.25.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84
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11.2.1.3.1.25.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 50,66

11.2.1.3.1.25.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66

11.2.1.3.1.25.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 50,66

11.2.1.3.1.25.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.26 ADUELA 13 - VÃO 80,55 - S09-08

11.2.1.3.1.26.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 136,92

11.2.1.3.1.26.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720,00

11.2.1.3.1.26.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.26.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 207,54

11.2.1.3.1.26.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64

11.2.1.3.1.26.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 48,78

11.2.1.3.1.26.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78

11.2.1.3.1.26.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,78

11.2.1.3.1.26.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.27 ADUELA 13 - VÃO 160 - S37-38

11.2.1.3.1.27.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 136,92

11.2.1.3.1.27.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720,00

11.2.1.3.1.27.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.27.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 207,54

11.2.1.3.1.27.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64

11.2.1.3.1.27.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 48,78

11.2.1.3.1.27.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78

11.2.1.3.1.27.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,78

11.2.1.3.1.27.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.28 ADUELA 14 - VÃO 80,55 - S08-07

11.2.1.3.1.28.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 133,57

11.2.1.3.1.28.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110,00

11.2.1.3.1.28.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.28.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 223,54

11.2.1.3.1.28.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3695,12

11.2.1.3.1.28.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 47,15

11.2.1.3.1.28.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15

11.2.1.3.1.28.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,15

11.2.1.3.1.28.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.29 ADUELA 14 - VÃO 160 - S38-39

11.2.1.3.1.29.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 133,57

11.2.1.3.1.29.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110,00

11.2.1.3.1.29.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.29.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 223,54

11.2.1.3.1.29.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3695,12

11.2.1.3.1.29.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 47,15

11.2.1.3.1.29.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15

11.2.1.3.1.29.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,15

11.2.1.3.1.29.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.30 ADUELA 15 - VÃO 80,55 - S07-06

11.2.1.3.1.30.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 157,10

11.2.1.3.1.30.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852,00

11.2.1.3.1.30.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.30.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 239,54

11.2.1.3.1.30.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,60

11.2.1.3.1.30.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 48,38

11.2.1.3.1.30.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38

11.2.1.3.1.30.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,38

11.2.1.3.1.30.9 SINAPI/SC 73606 Assentamento de tampao de ferro fundido 900 mm un 1,00

11.2.1.3.1.30.10 SICRO/SC M1432 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD un 1,00

11.2.1.3.1.30.11 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.31 ADUELA 15 - VÃO 160 - S39-40

11.2.1.3.1.31.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 157,10

11.2.1.3.1.31.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852,00

11.2.1.3.1.31.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.31.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 239,54

11.2.1.3.1.31.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,60
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11.2.1.3.1.31.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 48,38

11.2.1.3.1.31.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38

11.2.1.3.1.31.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,38

11.2.1.3.1.31.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.32 ADUELA 16 - VÃO 80,55 - S06-05

11.2.1.3.1.32.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 128,21

11.2.1.3.1.32.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750,00

11.2.1.3.1.32.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.32.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 255,54

11.2.1.3.1.32.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08

11.2.1.3.1.32.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 44,55

11.2.1.3.1.32.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55

11.2.1.3.1.32.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 44,55

11.2.1.3.1.32.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.33 ADUELA 16 - VÃO 160 - S40-41

11.2.1.3.1.33.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 128,21

11.2.1.3.1.33.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750,00

11.2.1.3.1.33.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.33.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 255,54

11.2.1.3.1.33.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08

11.2.1.3.1.33.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 44,55

11.2.1.3.1.33.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55

11.2.1.3.1.33.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 44,55

11.2.1.3.1.33.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.34 ADUELA 17 - VÃO 80,55 - S05-04

11.2.1.3.1.34.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 126,19

11.2.1.3.1.34.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674,00

11.2.1.3.1.34.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.34.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 271,54

11.2.1.3.1.34.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56

11.2.1.3.1.34.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 43,58

11.2.1.3.1.34.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58

11.2.1.3.1.34.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 43,58

11.2.1.3.1.34.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.35 ADUELA 17 - VÃO 160 - S41-42

11.2.1.3.1.35.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 126,19

11.2.1.3.1.35.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674,00

11.2.1.3.1.35.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.35.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 271,54

11.2.1.3.1.35.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56

11.2.1.3.1.35.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 43,58

11.2.1.3.1.35.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58

11.2.1.3.1.35.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 43,58

11.2.1.3.1.35.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.36 ADUELA 18 - VÃO 80,55 - S04-03

11.2.1.3.1.36.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 124,61

11.2.1.3.1.36.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620,00

11.2.1.3.1.36.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.36.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 287,54

11.2.1.3.1.36.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,04

11.2.1.3.1.36.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 42,83

11.2.1.3.1.36.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83

11.2.1.3.1.36.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,83

11.2.1.3.1.36.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.37 ADUELA 18 - VÃO 160 - S42-43

11.2.1.3.1.37.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 124,61

11.2.1.3.1.37.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620,00

11.2.1.3.1.37.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.37.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 287,54

11.2.1.3.1.37.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,04

11.2.1.3.1.37.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 42,83

11.2.1.3.1.37.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83
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11.2.1.3.1.37.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,83

11.2.1.3.1.37.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.38 ADUELA 19 - VÃO 80,55 - S03-02

11.2.1.3.1.38.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 123,48

11.2.1.3.1.38.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935,00

11.2.1.3.1.38.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.38.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.2.1.3.1.38.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.2.1.3.1.38.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 42,31

11.2.1.3.1.38.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31

11.2.1.3.1.38.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,31

11.2.1.3.1.38.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.39 ADUELA 19 - VÃO 160 - S43-44

11.2.1.3.1.39.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 123,48

11.2.1.3.1.39.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935,00

11.2.1.3.1.39.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.39.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.2.1.3.1.39.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.2.1.3.1.39.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 42,31

11.2.1.3.1.39.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31

11.2.1.3.1.39.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,31

11.2.1.3.1.39.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.40 ADUELA 20 - VÃO 80,55 - S02-01

11.2.1.3.1.40.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 122,88

11.2.1.3.1.40.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555,00

11.2.1.3.1.40.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.40.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.2.1.3.1.40.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.2.1.3.1.40.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 42,02

11.2.1.3.1.40.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02

11.2.1.3.1.40.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,02

11.2.1.3.1.40.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.41 ADUELA 20 - VÃO 160 - S44-45

11.2.1.3.1.41.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 122,88

11.2.1.3.1.41.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555,00

11.2.1.3.1.41.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.41.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.2.1.3.1.41.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.2.1.3.1.41.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 42,02

11.2.1.3.1.41.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02

11.2.1.3.1.41.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,02

11.2.1.3.1.41.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.42 ADUELA DE FECHAMENTO LATERAL - S01-00

11.2.1.3.1.42.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 56,90

11.2.1.3.1.42.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6460,00

11.2.1.3.1.42.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 14,00

11.2.1.3.1.42.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 604,14

11.2.1.3.1.42.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 9986,43

11.2.1.3.1.42.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 37,89

11.2.1.3.1.42.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,89

11.2.1.3.1.42.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 37,89

11.2.1.3.1.42.9 SINAPI/SC 94110
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lancamento 

manual, em local com nivel alto de interferencia. af_06/2016 
m³ 256,00

11.2.1.3.1.42.10 SICRO/SC 0307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e 

instalação
m 13,00

11.2.1.3.1.42.11Composição Própria
Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  bidirecional - carga vertical 6.000 kN - Mov. 

Longitudinal: ±50mm - Mov. Transversal: ±20mm
un 1,00

11.2.1.3.1.42.12Composição Própria
Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga vertical 6.000 kN  - 

Mov. Longitudinal: ±50mm
un 1,00

11.2.1.3.1.43 ADUELA DE ARRANQUE BLOCO B.AP10.2

11.2.1.3.1.43.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 707,32

11.2.1.3.1.43.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 66036,00

11.2.1.3.1.43.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 12,00

11.2.1.3.1.43.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 88,92
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11.2.1.3.1.43.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1469,85

11.2.1.3.1.43.6 SICRO/SC 4507760
Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.43.7 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 467,66

11.2.1.3.1.43.8 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 467,66

11.2.1.3.1.43.9 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 467,66

11.2.1.3.1.43.10Composição Própria
Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  bidirecional - carga vertical 50.000 kN - 

Mov. Longitudinal: ±150mm - Mov. Transversal: ±20mm
un 1,00

11.2.1.3.1.43.11Composição Própria
Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga vertical 50.000 kN  - 

Mov. Longitudinal: ±150mm
un 1,00

11.2.1.3.1.43.12  72285 SINAPI Caixa de areia (macaco de areia provisório para escoramento) un 4,00

11.2.1.3.1.43.13  2106293 SICRO3 Escoramento direto do arranque m³ 557,64

11.2.1.3.1.44 ADUELA 1 - VÃO 80,55 – S25-26

11.2.1.3.1.44.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 138,26

11.2.1.3.1.44.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964,00

11.2.1.3.1.44.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 6,00

11.2.1.3.1.44.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 62,46

11.2.1.3.1.44.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46

11.2.1.3.1.44.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 63,95

11.2.1.3.1.44.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95

11.2.1.3.1.44.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,95

11.2.1.3.1.44.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.45 ADUELA 1 - VÃO 160 - S25-26

11.2.1.3.1.45.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 138,26

11.2.1.3.1.45.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5964,00

11.2.1.3.1.45.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 6,00

11.2.1.3.1.45.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 62,46

11.2.1.3.1.45.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1032,46

11.2.1.3.1.45.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 63,95

11.2.1.3.1.45.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,95

11.2.1.3.1.45.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,95

11.2.1.3.1.45.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.46 ADUELA 2 - VÃO 80,55 - S20-19

11.2.1.3.1.46.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 134,70

11.2.1.3.1.46.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746,00

11.2.1.3.1.46.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.46.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 50,48

11.2.1.3.1.46.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43

11.2.1.3.1.46.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 58,46

11.2.1.3.1.46.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46

11.2.1.3.1.46.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 58,46

11.2.1.3.1.46.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.47 ADUELA 2 - VÃO 160 - S26-27

11.2.1.3.1.47.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 134,70

11.2.1.3.1.47.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5746,00

11.2.1.3.1.47.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.47.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 50,48

11.2.1.3.1.47.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 834,43

11.2.1.3.1.47.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 58,46

11.2.1.3.1.47.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 58,46

11.2.1.3.1.47.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 58,46

11.2.1.3.1.47.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.48 ADUELA 3 - VÃO 80,55 - S19-18

11.2.1.3.1.48.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 131,32

11.2.1.3.1.48.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540,00

11.2.1.3.1.48.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.48.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 61,74

11.2.1.3.1.48.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56

11.2.1.3.1.48.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 53,18

11.2.1.3.1.48.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18

11.2.1.3.1.48.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 53,18

11.2.1.3.1.48.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.49 ADUELA 3 - VÃO 160 - S27-28

11.2.1.3.1.49.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 131,32

11.2.1.3.1.49.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5540,00
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11.2.1.3.1.49.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.49.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 61,74

11.2.1.3.1.49.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1020,56

11.2.1.3.1.49.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 53,18

11.2.1.3.1.49.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 53,18

11.2.1.3.1.49.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 53,18

11.2.1.3.1.49.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.50 ADUELA 4 - VÃO 80,55 - S18-17

11.2.1.3.1.50.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 127,85

11.2.1.3.1.50.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525,00

11.2.1.3.1.50.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.50.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 73,46

11.2.1.3.1.50.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29

11.2.1.3.1.50.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 49,75

11.2.1.3.1.50.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75

11.2.1.3.1.50.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 49,75

11.2.1.3.1.50.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.51 ADUELA 4 - VÃO 160 - S28-29

11.2.1.3.1.51.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 127,85

11.2.1.3.1.51.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5525,00

11.2.1.3.1.51.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.51.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 73,46

11.2.1.3.1.51.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1214,29

11.2.1.3.1.51.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 49,75

11.2.1.3.1.51.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 49,75

11.2.1.3.1.51.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 49,75

11.2.1.3.1.51.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.52 ADUELA 5 - VÃO 80,55 - S17-16

11.2.1.3.1.52.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 124,36

11.2.1.3.1.52.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388,00

11.2.1.3.1.52.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.52.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 84,22

11.2.1.3.1.52.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16

11.2.1.3.1.52.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 47,72

11.2.1.3.1.52.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72

11.2.1.3.1.52.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,72

11.2.1.3.1.52.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.53 ADUELA 5 - VÃO 160 - S29-30

11.2.1.3.1.53.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 124,36

11.2.1.3.1.53.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5388,00

11.2.1.3.1.53.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.53.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 84,22

11.2.1.3.1.53.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1392,16

11.2.1.3.1.53.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 47,72

11.2.1.3.1.53.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,72

11.2.1.3.1.53.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,72

11.2.1.3.1.53.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.54 ADUELA 6 - VÃO 80,55 - S16-15

11.2.1.3.1.54.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 120,94

11.2.1.3.1.54.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267,00

11.2.1.3.1.54.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.54.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 95,24

11.2.1.3.1.54.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32

11.2.1.3.1.54.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 46,05

11.2.1.3.1.54.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05

11.2.1.3.1.54.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 46,05

11.2.1.3.1.54.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.55 ADUELA 6 - VÃO 160 - S30-31

11.2.1.3.1.55.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 120,94

11.2.1.3.1.55.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5267,00

11.2.1.3.1.55.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00
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11.2.1.3.1.55.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 95,24

11.2.1.3.1.55.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1574,32

11.2.1.3.1.55.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 46,05

11.2.1.3.1.55.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 46,05

11.2.1.3.1.55.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 46,05

11.2.1.3.1.55.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.56 ADUELA 7 - VÃO 80,55 - S15-14

11.2.1.3.1.56.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 167,10

11.2.1.3.1.56.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616,00

11.2.1.3.1.56.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.56.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 111,42

11.2.1.3.1.56.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1841,77

11.2.1.3.1.56.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 63,47

11.2.1.3.1.56.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47

11.2.1.3.1.56.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,47

11.2.1.3.1.56.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.57 ADUELA 7 - VÃO 160 - S31-32

11.2.1.3.1.57.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 167,10

11.2.1.3.1.57.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6616,00

11.2.1.3.1.57.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.57.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 111,42

11.2.1.3.1.57.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1841,77

11.2.1.3.1.57.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 63,47

11.2.1.3.1.57.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 63,47

11.2.1.3.1.57.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 63,47

11.2.1.3.1.57.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.58 ADUELA 8 - VÃO 80,55 - S14-13

11.2.1.3.1.58.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 160,88

11.2.1.3.1.58.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188,00

11.2.1.3.1.58.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.58.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 127,40

11.2.1.3.1.58.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92

11.2.1.3.1.58.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 60,44

11.2.1.3.1.58.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44

11.2.1.3.1.58.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 60,44

11.2.1.3.1.58.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.59 ADUELA 8 - VÃO 160 - S32-33

11.2.1.3.1.59.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 160,88

11.2.1.3.1.59.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7188,00

11.2.1.3.1.59.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.59.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 127,40

11.2.1.3.1.59.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2105,92

11.2.1.3.1.59.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 60,44

11.2.1.3.1.59.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,44

11.2.1.3.1.59.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 60,44

11.2.1.3.1.59.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.60 ADUELA 9 - VÃO 80,55 - S13-12

11.2.1.3.1.60.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 155,10

11.2.1.3.1.60.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957,00

11.2.1.3.1.60.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.60.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 143,40

11.2.1.3.1.60.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,40

11.2.1.3.1.60.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 57,64

11.2.1.3.1.60.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64

11.2.1.3.1.60.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 57,64

11.2.1.3.1.60.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.61 ADUELA 9 - VÃO 160 - S33-34

11.2.1.3.1.61.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 155,10

11.2.1.3.1.61.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6957,00

11.2.1.3.1.61.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.61.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 143,40

11.2.1.3.1.61.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2370,40
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11.2.1.3.1.61.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 57,64

11.2.1.3.1.61.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 57,64

11.2.1.3.1.61.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 57,64

11.2.1.3.1.61.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.62 ADUELA 10 - VÃO 80,55 - S12-11

11.2.1.3.1.62.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 149,92

11.2.1.3.1.62.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761,00

11.2.1.3.1.62.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.62.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 159,40

11.2.1.3.1.62.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88

11.2.1.3.1.62.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 55,09

11.2.1.3.1.62.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09

11.2.1.3.1.62.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 55,09

11.2.1.3.1.62.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.63 ADUELA 10 - VÃO 160 - S34-35

11.2.1.3.1.63.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 149,92

11.2.1.3.1.63.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6761,00

11.2.1.3.1.63.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.63.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 159,40

11.2.1.3.1.63.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2634,88

11.2.1.3.1.63.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 55,09

11.2.1.3.1.63.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,09

11.2.1.3.1.63.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 55,09

11.2.1.3.1.63.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.64 ADUELA 11 - VÃO 80,55 - S11-10

11.2.1.3.1.64.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 145,17

11.2.1.3.1.64.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562,00

11.2.1.3.1.64.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.64.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 175,40

11.2.1.3.1.64.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36

11.2.1.3.1.64.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 52,77

11.2.1.3.1.64.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77

11.2.1.3.1.64.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 52,77

11.2.1.3.1.64.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.65 ADUELA 11 - VÃO 160 - S35-36

11.2.1.3.1.65.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 145,17

11.2.1.3.1.65.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6562,00

11.2.1.3.1.65.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.65.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 175,40

11.2.1.3.1.65.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2899,36

11.2.1.3.1.65.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 52,77

11.2.1.3.1.65.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 52,77

11.2.1.3.1.65.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 52,77

11.2.1.3.1.65.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.66 ADUELA 12 - VÃO 80,55 - S10-09

11.2.1.3.1.66.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 140,79

11.2.1.3.1.66.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232,00

11.2.1.3.1.66.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.66.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 191,40

11.2.1.3.1.66.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84

11.2.1.3.1.66.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 50,66

11.2.1.3.1.66.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66

11.2.1.3.1.66.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 50,66

11.2.1.3.1.66.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.67 ADUELA 12 - VÃO 160 - S36-37

11.2.1.3.1.67.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 140,79

11.2.1.3.1.67.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6232,00

11.2.1.3.1.67.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.67.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 191,40

11.2.1.3.1.67.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3163,84

11.2.1.3.1.67.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 50,66

11.2.1.3.1.67.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 50,66



1272/1311          .

REV. CLIENTE:

3

REV. PLANAVE:

C

FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

Nº CLIENTE:

11.2.1.3.1.67.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 50,66

11.2.1.3.1.67.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.68 ADUELA 13 - VÃO 80,55 - S09-08

11.2.1.3.1.68.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 136,92

11.2.1.3.1.68.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720,00

11.2.1.3.1.68.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.68.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 207,54

11.2.1.3.1.68.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64

11.2.1.3.1.68.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 48,78

11.2.1.3.1.68.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78

11.2.1.3.1.68.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,78

11.2.1.3.1.68.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.69 ADUELA 13 - VÃO 160 - S37-38

11.2.1.3.1.69.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 136,92

11.2.1.3.1.69.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6720,00

11.2.1.3.1.69.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.69.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 207,54

11.2.1.3.1.69.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3430,64

11.2.1.3.1.69.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 48,78

11.2.1.3.1.69.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,78

11.2.1.3.1.69.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,78

11.2.1.3.1.69.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.70 ADUELA 14 - VÃO 80,55 - S08-07

11.2.1.3.1.70.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 133,57

11.2.1.3.1.70.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110,00

11.2.1.3.1.70.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.70.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 223,54

11.2.1.3.1.70.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3695,12

11.2.1.3.1.70.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 47,15

11.2.1.3.1.70.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15

11.2.1.3.1.70.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,15

11.2.1.3.1.70.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.71 ADUELA 14 - VÃO 160 - S38-39

11.2.1.3.1.71.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 133,57

11.2.1.3.1.71.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6110,00

11.2.1.3.1.71.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.71.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 223,54

11.2.1.3.1.71.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3695,12

11.2.1.3.1.71.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 47,15

11.2.1.3.1.71.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 47,15

11.2.1.3.1.71.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 47,15

11.2.1.3.1.71.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.72 ADUELA 15 - VÃO 80,55 - S07-06

11.2.1.3.1.72.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 157,10

11.2.1.3.1.72.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852,00

11.2.1.3.1.72.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.72.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 239,54

11.2.1.3.1.72.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,60

11.2.1.3.1.72.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 48,38

11.2.1.3.1.72.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38

11.2.1.3.1.72.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,38

11.2.1.3.1.72.9 SINAPI/SC 73606 Assentamento de tampao de ferro fundido 900 mm un 1,00

11.2.1.3.1.72.10 SICRO/SC M1432 Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD un 1,00

11.2.1.3.1.72.11 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.73 ADUELA 15 - VÃO 160 - S39-40

11.2.1.3.1.73.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 157,10

11.2.1.3.1.73.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5852,00

11.2.1.3.1.73.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.73.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 239,54

11.2.1.3.1.73.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3959,60

11.2.1.3.1.73.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 48,38

11.2.1.3.1.73.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 48,38
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11.2.1.3.1.73.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 48,38

11.2.1.3.1.73.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.74 ADUELA 16 - VÃO 80,55 - S06-05

11.2.1.3.1.74.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 128,21

11.2.1.3.1.74.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750,00

11.2.1.3.1.74.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.74.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 255,54

11.2.1.3.1.74.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08

11.2.1.3.1.74.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 44,55

11.2.1.3.1.74.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55

11.2.1.3.1.74.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 44,55

11.2.1.3.1.74.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.75 ADUELA 16 - VÃO 160 - S40-41

11.2.1.3.1.75.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 128,21

11.2.1.3.1.75.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5750,00

11.2.1.3.1.75.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.75.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 255,54

11.2.1.3.1.75.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4224,08

11.2.1.3.1.75.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 44,55

11.2.1.3.1.75.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 44,55

11.2.1.3.1.75.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 44,55

11.2.1.3.1.75.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.76 ADUELA 17 - VÃO 80,55 - S05-04

11.2.1.3.1.76.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 126,19

11.2.1.3.1.76.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674,00

11.2.1.3.1.76.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.76.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 271,54

11.2.1.3.1.76.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56

11.2.1.3.1.76.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 43,58

11.2.1.3.1.76.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58

11.2.1.3.1.76.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 43,58

11.2.1.3.1.76.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.77 ADUELA 17 - VÃO 160 - S41-42

11.2.1.3.1.77.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 126,19

11.2.1.3.1.77.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5674,00

11.2.1.3.1.77.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.77.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 271,54

11.2.1.3.1.77.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4488,56

11.2.1.3.1.77.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 43,58

11.2.1.3.1.77.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 43,58

11.2.1.3.1.77.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 43,58

11.2.1.3.1.77.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.78 ADUELA 18 - VÃO 80,55 - S04-03

11.2.1.3.1.78.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 124,61

11.2.1.3.1.78.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620,00

11.2.1.3.1.78.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.78.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 287,54

11.2.1.3.1.78.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,04

11.2.1.3.1.78.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 42,83

11.2.1.3.1.78.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83

11.2.1.3.1.78.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,83

11.2.1.3.1.78.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.79 ADUELA 18 - VÃO 160 - S42-43

11.2.1.3.1.79.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 124,61

11.2.1.3.1.79.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5620,00

11.2.1.3.1.79.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.79.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 287,54

11.2.1.3.1.79.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 4753,04

11.2.1.3.1.79.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 42,83

11.2.1.3.1.79.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,83

11.2.1.3.1.79.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,83

11.2.1.3.1.79.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00
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11.2.1.3.1.80 ADUELA 19 - VÃO 80,55 - S03-02

11.2.1.3.1.80.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 123,48

11.2.1.3.1.80.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935,00

11.2.1.3.1.80.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.80.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.2.1.3.1.80.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.2.1.3.1.80.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 42,31

11.2.1.3.1.80.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31

11.2.1.3.1.80.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,31

11.2.1.3.1.80.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.81 ADUELA 19 - VÃO 160 - S43-44

11.2.1.3.1.81.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 123,48

11.2.1.3.1.81.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4935,00

11.2.1.3.1.81.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.81.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.2.1.3.1.81.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.2.1.3.1.81.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 42,31

11.2.1.3.1.81.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,31

11.2.1.3.1.81.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,31

11.2.1.3.1.81.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.82 ADUELA 20 - VÃO 80,55 - S02-01

11.2.1.3.1.82.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 122,88

11.2.1.3.1.82.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555,00

11.2.1.3.1.82.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.82.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.2.1.3.1.82.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.2.1.3.1.82.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 42,02

11.2.1.3.1.82.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02

11.2.1.3.1.82.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,02

11.2.1.3.1.82.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.83 ADUELA 20 - VÃO 160 - S44-45

11.2.1.3.1.83.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 122,88

11.2.1.3.1.83.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5555,00

11.2.1.3.1.83.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 4,00

11.2.1.3.1.83.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 303,54

11.2.1.3.1.83.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5017,52

11.2.1.3.1.83.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 42,02

11.2.1.3.1.83.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 42,02

11.2.1.3.1.83.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 42,02

11.2.1.3.1.83.9 Próprio  00000183 APOIO À EXECUÇÃO DE BALANÇO SUCESSÍVEL un 1,00

11.2.1.3.1.84 ADUELA DE FECHAMENTO LATERAL - S91-92

11.2.1.3.1.84.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 56,90

11.2.1.3.1.84.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6460,00

11.2.1.3.1.84.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 14,00

11.2.1.3.1.84.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 604,14

11.2.1.3.1.84.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 9986,43

11.2.1.3.1.84.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 37,89

11.2.1.3.1.84.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,89

11.2.1.3.1.84.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 37,89

11.2.1.3.1.84.9 SINAPI/SC 94110
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lancamento 

manual, em local com nivel alto de interferencia. af_06/2016 
m³ 256,00

11.2.1.3.1.84.10 SICRO/SC 0307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada especial para grandes 

movimentações ±15cm (jeene JJ70120CP ou similar)
m 13,00

11.2.1.3.1.84.11Composição própria
Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  bidirecional - carga vertical 6.000 kN - Mov. 

Longitudinal: ±150mm - Mov. Transversal: ±20mm
un 1,00

11.2.1.3.1.84.12Composição própria
Aparelho de apoio tipo "panela" com movimentação  unidirecional - carga vertical 6.000 kN  - 

Mov. Longitudinal: ±150mm
un 1,00

11.2.1.3.1.85 ADUELA DE FECHAMENTO CENTRAL S45-46-47

11.2.1.3.1.85.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 98,19

11.2.1.3.1.85.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3717,00

11.2.1.3.1.85.3 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 0,00

11.2.1.3.1.85.4 SICRO/SC 4507847
Bainha metálica diâmetro 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento
m 1499,48

11.2.1.3.1.85.5 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 24786,40
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11.2.1.3.1.85.6 SICRO/SC 1107932
Concreto com microssílica 10% fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais
m³ 33,56

11.2.1.3.1.85.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 33,56

11.2.1.3.1.85.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 33,56

11.2.1.3.2 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.1.3.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

31

11.2.1.3.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 192

11.2.1.3.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

19,2

11.2.1.3.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 19,2

11.2.1.3.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

19,2

11.2.1.3.2.6 PRÓPRIO 0000118 Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado a fogo m 321,10

11.2.1.3.2.7 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 44,00

11.2.1.3.3 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.1.3.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

147,2

11.2.1.3.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9088

11.2.1.3.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

147,2

11.2.1.3.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 147,2

11.2.1.3.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

147,2

11.2.1.3.3.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 88,00

11.2.1.3.3.7  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 1284,40

11.2.1.3.4 CAIXAS DE PROTENSAO SIMPLES

11.2.1.3.4.1  92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
m² 176,39

11.2.1.3.4.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 16872,00

11.2.1.3.4.3  1116266 SICRO3
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,78

11.2.1.3.4.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,78

11.2.1.3.4.5  1107860 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central
m³ 24,78

11.2.1.3.4.6 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 72,00

11.2.1.3.5 CAIXAS DE PROTENSAO DUPLA

11.2.1.3.5.1  92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
m² 45,90

11.2.1.3.5.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4620,00

11.2.1.3.5.3  1116266 SICRO3
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,55

11.2.1.3.5.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,55

11.2.1.3.5.5  1107860 SICRO3
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,55

11.2.1.3.5.6 SICRO/SC 4507758
Ancoragem ativa para 15 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 12,00

11.2.2 TRECHO COM VIGAS PROTENDIDAS (EIXO 01 À 08 E 11 À 16)

11.2.2.1 INFRAESTRUTURA

11.2.2.1.1 FUNDAÇÕES

11.2.2.1.1.1 ESTACAS CRAVADAS

11.2.2.1.1.1.1 ESTACA METÁLICA NO APOIO AP01A

11.2.2.1.1.1.1.1Composição PrópriaC.P. 131200574976Estaca metalica w530x109 astm572 gr50 - fornecimento e cravacao ton 45,34

11.2.2.1.1.1.1.2 SINAPI/SC 92263
ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO ``H'' FAMILIA 310. 

AF_11/2016 
un 26,00

11.2.2.1.1.1.1.3 EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 1,00

11.2.2.1.1.1.2 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP02.1A

11.2.2.1.1.1.2.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 72,00

11.2.2.1.1.1.2.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.2.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.2.2.1.1.1.2.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.2.5 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1128

11.2.2.1.1.1.2.6 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
276

11.2.2.1.1.1.2.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.2.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.3 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP02.2A

11.2.2.1.1.1.3.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 72,00

11.2.2.1.1.1.3.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.3.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.2.2.1.1.1.3.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.3.5 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1128

11.2.2.1.1.1.3.6 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 355,13

11.2.2.1.1.1.3.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.3.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.4 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP03.1A

11.2.2.1.1.1.4.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 56,00
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11.2.2.1.1.1.4.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.4.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.2.2.1.1.1.4.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.4.5 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1128

11.2.2.1.1.1.4.6 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
276

11.2.2.1.1.1.4.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.4.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.5 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP03.2A

11.2.2.1.1.1.5.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 56,00

11.2.2.1.1.1.5.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.2.2.1.1.1.5.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.5.5 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1128

11.2.2.1.1.1.5.6 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
276

11.2.2.1.1.1.5.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.5.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.6 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP04.1A

11.2.2.1.1.1.6.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 60,00

11.2.2.1.1.1.6.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.2.2.1.1.1.6.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.6.5 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1128

11.2.2.1.1.1.6.6 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
276

11.2.2.1.1.1.6.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.6.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.7 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP04.2A

11.2.2.1.1.1.7.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 60,00

11.2.2.1.1.1.7.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.7.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 14,08

11.2.2.1.1.1.7.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.7.5 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 1720,00

11.2.2.1.1.1.7.6 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
296

11.2.2.1.1.1.7.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.7.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.8 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.1A

11.2.2.1.1.1.8.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 76,00

11.2.2.1.1.1.8.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.8.3 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.8.4 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1128

11.2.2.1.1.1.8.5 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
276

11.2.2.1.1.1.8.6 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.8.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.9 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.2A

11.2.2.1.1.1.9.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 76,00

11.2.2.1.1.1.9.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.9.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.9.5 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1128

11.2.2.1.1.1.9.6 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
276

11.2.2.1.1.1.9.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.9.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.10 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.3

11.2.2.1.1.1.10.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 56,00

11.2.2.1.1.1.10.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.10.3 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.10.4 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.2.2.1.1.1.10.5 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
355

11.2.2.1.1.1.10.6 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.10.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50
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11.2.2.1.1.1.11 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP05.4

11.2.2.1.1.1.11.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 56,00

11.2.2.1.1.1.11.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³ 13,64

11.2.2.1.1.1.11.3 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 13,64

11.2.2.1.1.1.11.4 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 1128,00

11.2.2.1.1.1.11.5 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 276,21

11.2.2.1.1.1.11.6 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.11.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.12 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP06.3

11.2.2.1.1.1.12.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 68,00

11.2.2.1.1.1.12.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.12.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.12.5 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.2.2.1.1.1.12.6 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
355

11.2.2.1.1.1.12.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.12.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.13 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP06.4

11.2.2.1.1.1.13.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 68,00

11.2.2.1.1.1.13.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.13.3 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.13.4 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.2.2.1.1.1.13.5 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
355

11.2.2.1.1.1.13.6 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.13.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.14 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP07.3

11.2.2.1.1.1.14.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 92,00

11.2.2.1.1.1.14.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.14.3 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.14.4 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.2.2.1.1.1.14.5 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
355

11.2.2.1.1.1.14.6 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.14.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.15 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP07.4

11.2.2.1.1.1.15.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 92,00

11.2.2.1.1.1.15.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.15.3 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.15.4 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.2.2.1.1.1.15.5 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
355

11.2.2.1.1.1.15.6 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.15.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.16 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP12.3

11.2.2.1.1.1.16.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 92,00

11.2.2.1.1.1.16.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.16.3 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.16.4 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.2.2.1.1.1.16.5 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
355

11.2.2.1.1.1.16.6 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.16.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.17 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP12.4

11.2.2.1.1.1.17.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 92,00

11.2.2.1.1.1.17.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.17.3 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.17.4 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.2.2.1.1.1.17.5 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
355

11.2.2.1.1.1.17.6 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.17.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.18 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP13.3
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11.2.2.1.1.1.18.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 108,00

11.2.2.1.1.1.18.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.18.3 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.18.4 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.2.2.1.1.1.18.5 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
355

11.2.2.1.1.1.18.6 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.18.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.19 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP13.4

11.2.2.1.1.1.19.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 108,00

11.2.2.1.1.1.19.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.19.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.19.5 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.2.2.1.1.1.19.6 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
355

11.2.2.1.1.1.19.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.19.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.20 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP14.3

11.2.2.1.1.1.20.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 108,00

11.2.2.1.1.1.20.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.20.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.20.5 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.2.2.1.1.1.20.6 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
355

11.2.2.1.1.1.20.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.20.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.21 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP14.4

11.2.2.1.1.1.21.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 108,00

11.2.2.1.1.1.21.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.21.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.21.5 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.2.2.1.1.1.21.6 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
355

11.2.2.1.1.1.21.7 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.21.8  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.22 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP15.3

11.2.2.1.1.1.22.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 124,00

11.2.2.1.1.1.22.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.22.3 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

14,08

11.2.2.1.1.1.22.4 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg

1720

11.2.2.1.1.1.22.5 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg
355

11.2.2.1.1.1.22.6 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.22.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.23 ESTACA TUBULAR NO BLOCO B.AP15.4

11.2.2.1.1.1.23.1Composição Própria
C.P. 

131200776838 

Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 800 mm - 

ELP-Ref.SICRO/SC 2306639 
m 124,00

11.2.2.1.1.1.23.2 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³ 13,64

11.2.2.1.1.1.23.3 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 13,64

11.2.2.1.1.1.23.4 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 1128,00

11.2.2.1.1.1.23.5 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 611,61

11.2.2.1.1.1.23.6 SICRO/SC 2306253 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 80 cm un 4,00

11.2.2.1.1.1.23.7  00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.1.24 ESTACA METÁLICA NO APOIO AP16.2

11.2.2.1.1.1.24.1Composição PrópriaC.P. 131200574976Estaca metalica w530x109 astm572 gr50 - fornecimento e cravacao ton 59,51

11.2.2.1.1.1.24.2 SINAPI/SC 92263
ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO ``H'' FAMILIA 310. 

AF_11/2016 
un 26,00

 00000181 Próprio EQUIPAMENTOS DE APOIO À EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES un 0,50

11.2.2.1.1.2 ESTACAS ESCAVADAS

11.2.2.1.1.2.1 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP08.3

11.2.2.1.1.2.1.1 SICRO/SC 2306643
Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem 

escavação - confecção e cravação
m 100,00

11.2.2.1.1.2.1.2 SICRO/SC 2306726 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 100,00

11.2.2.1.1.2.1.3 SICRO/SC 2306730 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 126,95

11.2.2.1.1.2.1.4 SICRO/SC 2306731 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 14148,80

11.2.2.1.1.2.1.5 SICRO/SC 2306703
Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência 

a compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm
m 16,00
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11.2.2.1.1.2.1.6 SICRO/SC 2306729
Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm
m 16,00

11.2.2.1.1.2.1.7 SICRO/SC 2306705 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 100,00

11.2.2.1.1.2.1.8 SICRO/SC 2306727 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 100,00

11.2.2.1.1.2.1.9 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais 
m³ 126,95

11.2.2.1.1.2.1.10 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 126,95

11.2.2.1.1.2.1.11 SICRO/SC 2306257 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4,00

11.2.2.1.1.2.1.12 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 14148,80

11.2.2.1.1.2.1.13 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 493,23

11.2.2.1.1.2.2 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP08.4

11.2.2.1.1.2.2.1 SICRO/SC 2306643
Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem 

escavação - confecção e cravação
m 100,00

11.2.2.1.1.2.2.2 SICRO/SC 2306726 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 100,00

11.2.2.1.1.2.2.3 SICRO/SC 2306730 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 113,10

11.2.2.1.1.2.2.4 SICRO/SC 2306731 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 14148,80

11.2.2.1.1.2.2.5 SICRO/SC 2306703
Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência 

a compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm
m 16,00

11.2.2.1.1.2.2.6 SICRO/SC 2306729
Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm
m 16,00

11.2.2.1.1.2.2.7 SICRO/SC 2306705 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 100,00

11.2.2.1.1.2.2.8 SICRO/SC 2306727 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 100,00

11.2.2.1.1.2.2.9 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais 
m³ 126,95

11.2.2.1.1.2.2.10 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 126,95

11.2.2.1.1.2.2.11 SICRO/SC 2306257 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4,00

11.2.2.1.1.2.2.12 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 14148,80

11.2.2.1.1.2.2.13 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 493,23

11.2.2.1.1.2.3 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP11.3

11.2.2.1.1.2.3.1 SICRO/SC 2306643
Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem 

escavação - confecção e cravação
m 140,00

11.2.2.1.1.2.3.2 SICRO/SC 2306726 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 140,00

11.2.2.1.1.2.3.3 SICRO/SC 2306730 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 172,19

11.2.2.1.1.2.3.4 SICRO/SC 2306731 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 18836,80

11.2.2.1.1.2.3.5 SICRO/SC 2306703
Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência 

a compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm
m 16,00

11.2.2.1.1.2.3.6 SICRO/SC 2306729
Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm
m 16,00

11.2.2.1.1.2.3.7 SICRO/SC 2306705 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 140,00

11.2.2.1.1.2.3.8 SICRO/SC 2306727 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 140,00

11.2.2.1.1.2.3.9 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³ 172,19

11.2.2.1.1.2.3.10 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 172,19

11.2.2.1.1.2.3.11 SICRO/SC 2306257 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4,00

11.2.2.1.1.2.3.12 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 18836,80

11.2.2.1.1.2.3.13 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 690,52

11.2.2.1.1.2.4 ESTACAS ESCAVADAS NO BLOCO B.AP11.4

11.2.2.1.1.2.4.1 SICRO/SC 2306643
Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem 

escavação - confecção e cravação
m 140,00

11.2.2.1.1.2.4.2 SICRO/SC 2306726 Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm m 140,00

11.2.2.1.1.2.4.3 SICRO/SC 2306730 Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas m³ 172,19

11.2.2.1.1.2.4.4 SICRO/SC 2306731 Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica kg 18836,80

11.2.2.1.1.2.4.5 SICRO/SC 2306703
Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência 

a compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm
m 16,00

11.2.2.1.1.2.4.6 SICRO/SC 2306729
Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta 

abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm
m 16,00

11.2.2.1.1.2.4.7 SICRO/SC 2306705 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm m 140,00

11.2.2.1.1.2.4.8 SICRO/SC 2306727 Apoio náutico para a escavação perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1800 mm m 140,00

11.2.2.1.1.2.4.9 SICRO/SC 1107910
Concreto autoadensável com metacaulim fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 

m³/h - areia e brita comerciais
m³ 172,19

11.2.2.1.1.2.4.10 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 172,19

11.2.2.1.1.2.4.11 SICRO/SC 2306257 Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 120 cm un 4,00

11.2.2.1.1.2.4.12 SICRO/SC 6106220
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e 

colocação
kg 18836,80

11.2.2.1.1.2.4.13 SICRO/SC 2306014
Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação

kg 690,52

11.2.2.1.2 APOIO/BLOCOS DE COROAMENTO

11.2.2.1.2.1 APOIO AP01A

11.2.2.1.2.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 139,31

11.2.2.1.2.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4069,00

11.2.2.1.2.1.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,59

11.2.2.1.2.1.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 62,59

11.2.2.1.2.1.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 62,59

11.2.2.1.2.1.6 SINAPI/SC 72918
Escavacao mecanica de vala em material 2a. categoria de 4,01 ate 6,00 m de profundidade com 

utilizacao de escavadeira hidraulica
m³ 67,65

11.2.2.1.2.1.7 SINAPI/SC 93363

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m? / 

potencia: 111 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1? categoria em 

locais com alto nivel de interferencia. af_04/2016

m³ 29,87

11.2.2.1.2.1.8  94964 SINAPI Concreto magro m³ 4,83

11.2.2.1.2.1.9  1109680 SICRO3 Grout m³
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11.2.2.1.2.1.10 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 49,27

11.1.2.1.2.2 BLOCO B.AP02.1A

11.1.2.1.2.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.2.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.2.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.2.6 SINAPI/SC 72918
Escavacao mecanica de vala em material 2a. categoria de 4,01 ate 6,00 m de profundidade com 

utilizacao de escavadeira hidraulica
m³ 14,25

11.1.2.1.2.2.7 SINAPI/SC 93363

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m? / 

potencia: 111 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1? categoria em 

locais com alto nivel de interferencia. af_04/2016

m³ 5,13

11.1.2.1.2.2.8  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.3 BLOCO B.AP02.2A

11.1.2.1.2.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.3.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.3.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.3.6 SINAPI/SC 72918
Escavacao mecanica de vala em material 2a. categoria de 4,01 ate 6,00 m de profundidade com 

utilizacao de escavadeira hidraulica
m³ 14,25

11.1.2.1.2.3.7 SINAPI/SC 93363

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m? / 

potencia: 111 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1? categoria em 

locais com alto nivel de interferencia. af_04/2016

m³ 5,13

11.1.2.1.2.3.8  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.4 BLOCO B.AP03.1A

11.1.2.1.2.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.4.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.4.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.4.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.5 BLOCO B.AP03.2A

11.1.2.1.2.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.5.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.5.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.6 BLOCO B.AP04.1A

11.1.2.1.2.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.6.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.6.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.7 BLOCO B.AP04.2A

11.1.2.1.2.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.7.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.7.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.7.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.7.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.8 BLOCO B.AP05.1A

11.1.2.1.2.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.8.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.8.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.8.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.8.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.8.6 SINAPI/SC 72918
Escavacao mecanica de vala em material 2a. categoria de 4,01 ate 6,00 m de profundidade com 

utilizacao de escavadeira hidraulica
m³ 0,00

11.1.2.1.2.8.7 SINAPI/SC 93363

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m? / 

potencia: 111 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1? categoria em 

locais com alto nivel de interferencia. af_04/2016

m³ 0,00

11.1.2.1.2.8.8  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.9 BLOCO B.AP05.2A

11.1.2.1.2.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.9.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00
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11.1.2.1.2.9.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.9.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.9.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.9.8  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.10 BLOCO B.AP05.3

11.1.2.1.2.10.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.10.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.10.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.10.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.10.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.10.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.11 BLOCO B.AP05.4

11.1.2.1.2.11.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.11.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.11.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.11.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.11.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.11.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.12 BLOCO B.AP06.3

11.1.2.1.2.12.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.12.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.12.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.12.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.12.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.12.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.13 BLOCO B.AP06.4

11.1.2.1.2.13.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.13.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.13.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.13.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.13.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.13.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.14 BLOCO B.AP07.3

11.1.2.1.2.14.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.14.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.14.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.14.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.14.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.14.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.15 BLOCO B.AP07.4

11.1.2.1.2.15.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.15.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.15.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.15.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.15.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.15.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.16 BLOCO B.AP12.3

11.1.2.1.2.16.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.16.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.16.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.16.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.16.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.16.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.17 BLOCO B.AP12.4

11.1.2.1.2.17.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.17.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.17.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.17.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.17.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.17.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.18 BLOCO B.AP13.3

11.1.2.1.2.18.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.18.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00
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11.1.2.1.2.18.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.18.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.18.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.18.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.19 BLOCO B.AP13.4

11.1.2.1.2.19.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.19.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.19.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.19.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.19.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.19.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.20 BLOCO B.AP14.3

11.1.2.1.2.20.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.20.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.20.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.20.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.20.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.20.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.21 BLOCO B.AP14.4

11.1.2.1.2.21.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.21.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.21.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.21.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.21.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.21.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.22 BLOCO B.AP15.3

11.1.2.1.2.22.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.22.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.22.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.22.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.22.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.22.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.23 BLOCO B.AP15.4

11.1.2.1.2.23.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 40,00

11.1.2.1.2.23.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2081,00

11.1.2.1.2.23.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,00

11.1.2.1.2.23.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,00

11.1.2.1.2.23.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,00

11.1.2.1.2.23.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 1,76

11.1.2.1.2.24 APOIO AP16.2

11.1.2.1.2.24.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 139,31

11.1.2.1.2.24.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4064,00

11.1.2.1.2.24.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,59

11.1.2.1.2.24.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 62,59

11.1.2.1.2.24.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 62,59

11.1.2.1.2.24.6  94964 SINAPI Concreto magro m³ 3,41

11.1.2.1.2.24.7  1109680 SICRO3 Grout m³

11.1.2.1.2.24.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 49,27

11.2.2.1.3 BLOCOS COM ESCORAMENTO

11.2.2.1.3.1 BLOCO B.AP08.3

11.2.2.1.3.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 55,00

11.2.2.1.3.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191,00

11.2.2.1.3.1.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 37,50

11.2.2.1.3.1.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,50

11.2.2.1.3.1.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 37,50

11.2.2.1.3.2 BLOCO B.AP08.4

11.2.2.1.3.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 55,00

11.2.2.1.3.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191,00

11.2.2.1.3.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 37,50

11.2.2.1.3.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,50

11.2.2.1.3.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 37,50

11.2.2.1.3.3 BLOCO B.AP11.3
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11.2.2.1.3.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 55,00

11.2.2.1.3.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191,00

11.2.2.1.3.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 37,50

11.2.2.1.3.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,50

11.2.2.1.3.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 37,50

11.2.2.1.3.4 BLOCO B.AP11.4

11.2.2.1.3.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 55,00

11.2.2.1.3.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3191,00

11.2.2.1.3.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 37,50

11.2.2.1.3.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 37,50

11.2.2.1.3.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 37,50

11.2.2.2 MESOESTRUTURA

11.2.2.2.1 PILARES

11.2.2.2.1.1 PILAR AP02.1A

11.2.2.2.1.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 2,64

11.2.2.2.1.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 237,00

11.2.2.2.1.1.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 0,79

11.2.2.2.1.1.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,79

11.2.2.2.1.1.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 0,79

11.2.2.2.1.2 PILAR AP02.2A

11.2.2.2.1.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 2,64

11.2.2.2.1.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 237,00

11.2.2.2.1.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 0,79

11.2.2.2.1.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,79

11.2.2.2.1.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 0,79

11.2.2.2.1.3 PILAR AP03.1A

11.2.2.2.1.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 10,93

11.2.2.2.1.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 489,50

11.2.2.2.1.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 3,28

11.2.2.2.1.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,28

11.2.2.2.1.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 3,28

11.2.2.2.1.4 PILAR AP03.2A

11.2.2.2.1.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 10,93

11.2.2.2.1.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 489,50

11.2.2.2.1.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 3,28

11.2.2.2.1.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,28

11.2.2.2.1.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 3,28

11.2.2.2.1.5 PILAR AP04.1A

11.2.2.2.1.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 16,21

11.2.2.2.1.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 788,00

11.2.2.2.1.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 4,86

11.2.2.2.1.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 4,86

11.2.2.2.1.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 4,86

11.2.2.2.1.6 PILAR AP04.2A

11.2.2.2.1.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 16,21

11.2.2.2.1.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 788,00

11.2.2.2.1.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 4,86

11.2.2.2.1.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 4,86

11.2.2.2.1.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 4,86

11.2.2.2.1.7 PILAR AP05.1A

11.2.2.2.1.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 24,88

11.2.2.2.1.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 753,50

11.2.2.2.1.7.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 7,46

11.2.2.2.1.7.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,46

11.2.2.2.1.7.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 7,46

11.2.2.2.1.8 PILAR AP05.2A

11.2.2.2.1.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 24,88

11.2.2.2.1.8.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 753,50

11.2.2.2.1.8.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 7,46

11.2.2.2.1.8.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,46
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11.2.2.2.1.8.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 7,46

11.2.2.2.1.9 PILAR AP05.3

11.2.2.2.1.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 28,28

11.2.2.2.1.9.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 817,75

11.2.2.2.1.9.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,48

11.2.2.2.1.9.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,48

11.2.2.2.1.9.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,48

11.2.2.2.1.10 PILAR AP05.4

11.2.2.2.1.10.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 28,28

11.2.2.2.1.10.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 817,75

11.2.2.2.1.10.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,48

11.2.2.2.1.10.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,48

11.2.2.2.1.10.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,48

11.2.2.2.1.11 PILAR AP06.3

11.2.2.2.1.11.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 29,03

11.2.2.2.1.11.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75

11.2.2.2.1.11.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,71

11.2.2.2.1.11.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71

11.2.2.2.1.11.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,71

11.2.2.2.1.12 PILAR AP06.4

11.2.2.2.1.12.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 29,03

11.2.2.2.1.12.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75

11.2.2.2.1.12.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,71

11.2.2.2.1.12.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71

11.2.2.2.1.12.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,71

11.2.2.2.1.13 PILAR AP07.3

11.2.2.2.1.13.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 29,03

11.2.2.2.1.13.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75

11.2.2.2.1.13.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,71

11.2.2.2.1.13.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71

11.2.2.2.1.13.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,71

11.2.2.2.1.14 PILAR AP07.4

11.2.2.2.1.14.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 29,03

11.2.2.2.1.14.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75

11.2.2.2.1.14.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,71

11.2.2.2.1.14.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71

11.2.2.2.1.14.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,71

11.2.2.2.1.15 PILAR AP08.3

11.2.2.2.1.15.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 28,15

11.2.2.2.1.15.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1336

11.2.2.2.1.15.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 9,85

11.2.2.2.1.15.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85

11.2.2.2.1.15.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 9,85

11.2.2.2.1.16 PILAR AP08.4

11.2.2.2.1.16.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 28,15

11.2.2.2.1.16.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2672,00

11.2.2.2.1.16.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 9,85

11.2.2.2.1.16.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85

11.2.2.2.1.16.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 9,85

11.2.2.2.1.17 PILAR AP11.3

11.2.2.2.1.17.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 28,15

11.2.2.2.1.17.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1336

11.2.2.2.1.17.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 9,85

11.2.2.2.1.17.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85

11.2.2.2.1.17.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 9,85

11.2.2.2.1.18 PILAR AP11.4

11.2.2.2.1.18.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 28,15

11.2.2.2.1.18.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1336

11.2.2.2.1.18.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 9,85
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11.2.2.2.1.18.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,85

11.2.2.2.1.18.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 9,85

11.2.2.2.1.19 PILAR AP12.3

11.2.2.2.1.19.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 29,03

11.2.2.2.1.19.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75

11.2.2.2.1.19.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,71

11.2.2.2.1.19.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71

11.2.2.2.1.19.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,71

11.2.2.2.1.20 PILAR AP12.4

11.2.2.2.1.20.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 29,03

11.2.2.2.1.20.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 833,75

11.2.2.2.1.20.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,71

11.2.2.2.1.20.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,71

11.2.2.2.1.20.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,71

11.2.2.2.1.21 PILAR AP13.3

11.2.2.2.1.21.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 23,75

11.2.2.2.1.21.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 731,5

11.2.2.2.1.21.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 7,13

11.2.2.2.1.21.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,13

11.2.2.2.1.21.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 7,13

11.2.2.2.1.22 PILAR AP13.4

11.2.2.2.1.22.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 23,75

11.2.2.2.1.22.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 731,5

11.2.2.2.1.22.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 7,13

11.2.2.2.1.22.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,13

11.2.2.2.1.22.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 7,13

11.2.2.2.1.23 PILAR AP14.3

11.2.2.2.1.23.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 13,20

11.2.2.2.1.23.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 532,25

11.2.2.2.1.23.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 3,96

11.2.2.2.1.23.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,96

11.2.2.2.1.23.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 3,96

11.2.2.2.1.24 PILAR AP14.4

11.2.2.2.1.24.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 13,20

11.2.2.2.1.24.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 532,25

11.2.2.2.1.24.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 3,96

11.2.2.2.1.24.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,96

11.2.2.2.1.24.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 3,96

11.2.2.2.1.25 PILAR AP15.3

11.2.2.2.1.25.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 3,02

11.2.2.2.1.25.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 244,75

11.2.2.2.1.25.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 0,90

11.2.2.2.1.25.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,90

11.2.2.2.1.25.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 0,90

11.2.2.2.1.26 PILAR AP15.4

11.2.2.2.1.26.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 3,02

11.2.2.2.1.26.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 244,75

11.2.2.2.1.26.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 0,90

11.2.2.2.1.26.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,90

11.2.2.2.1.26.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 0,90

11.2.2.2.2 TRAVESSAS

11.2.2.2.2.1 TRAVESSA DO EIXO 02A

11.2.2.2.2.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 148,34

11.2.2.2.2.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10702,00

11.2.2.2.2.1.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 67,62

11.2.2.2.2.1.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,62

11.2.2.2.2.1.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 67,62

11.2.2.2.2.1.6 SICRO/SC 2106235 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

67,62

11.2.2.2.2.1.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07
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11.2.2.2.2.1.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 49,27

11.2.2.2.2.2 TRAVESSA DO EIXO 03A

11.2.2.2.2.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 149,43

11.2.2.2.2.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703,00

11.2.2.2.2.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 67,78

11.2.2.2.2.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,78

11.2.2.2.2.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 67,78

11.2.2.2.2.2.6 SICRO/SC 2106235 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

67,78

11.2.2.2.2.2.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.2.2.2.2.2.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 98,55

11.2.2.2.2.3 TRAVESSA DO EIXO 04A

11.2.2.2.2.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 150,57

11.2.2.2.2.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11505,00

11.2.2.2.2.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 67,95

11.2.2.2.2.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,95

11.2.2.2.2.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 67,95

11.2.2.2.2.3.6 SICRO/SC 2106235 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

67,95

11.2.2.2.2.3.7  1109680 SICRO3 Grout m³

11.2.2.2.2.3.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 108,40

11.2.2.2.2.4 TRAVESSA DO EIXO 05A

11.2.2.2.2.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 144,84

11.2.2.2.2.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11503,00

11.2.2.2.2.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 67,11

11.2.2.2.2.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,11

11.2.2.2.2.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 67,11

11.2.2.2.2.4.6 SICRO/SC 2106235 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

67,11

11.2.2.2.2.4.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.2.2.2.2.4.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 108,40

11.2.2.2.2.5 TRAVESSA DO EIXO 05

11.2.2.2.2.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 143,88

11.2.2.2.2.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703,00

11.2.2.2.2.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 67,97

11.2.2.2.2.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,97

11.2.2.2.2.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 67,97

11.2.2.2.2.5.6 SICRO/SC 2106235 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

67,97

11.2.2.2.2.5.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.2.2.2.2.5.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 98,55

11.2.2.2.2.6 TRAVESSA DO EIXO 06

11.2.2.2.2.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 143,47

11.2.2.2.2.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703,00

11.2.2.2.2.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 66,91

11.2.2.2.2.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,91

11.2.2.2.2.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 66,91

11.2.2.2.2.6.6 SICRO/SC 2106235 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

67,97

11.2.2.2.2.6.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.2.2.2.2.6.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 98,55

11.2.2.2.2.7 TRAVESSA DO EIXO 07

11.2.2.2.2.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 143,37

11.2.2.2.2.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703,00

11.2.2.2.2.7.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 66,90

11.2.2.2.2.7.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,90

11.2.2.2.2.7.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 66,90

11.2.2.2.2.7.6 SICRO/SC 2106235 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

67,97

11.2.2.2.2.7.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.2.2.2.2.7.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 98,55
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11.2.2.2.2.8 TRAVESSA DO EIXO 08

11.2.2.2.2.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 129,71

11.2.2.2.2.8.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9510,00

11.2.2.2.2.8.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 62,93

11.2.2.2.2.8.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,93

11.2.2.2.2.8.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 62,93

11.2.2.2.2.8.6 SICRO/SC 2106235 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

62,93

11.2.2.2.2.8.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.2.2.2.2.8.8 SICRO/SC 0307732
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

dm³ 49,27

11.2.2.2.2.8.9 SICRO/SC 0308279
Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e 

instalação
un 1,00

11.2.2.2.2.8.10 SICRO/SC 0308298
Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento 

e instalação
un 1,00

11.2.2.2.2.9 TRAVESSA DO EIXO 11

11.2.2.2.2.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 129,71

11.2.2.2.2.9.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9510,00

11.2.2.2.2.9.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 62,93

11.2.2.2.2.9.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 62,93

11.2.2.2.2.9.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 62,93

11.2.2.2.2.9.6 SICRO/SC 2106235 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

62,93

11.2.2.2.2.9.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.2.2.2.2.9.8 SICRO/SC 0307732
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

dm³ 49,27

11.2.2.2.2.9.9 SICRO/SC 0308279
Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e 

instalação
un 1,00

11.2.2.2.2.9.10 SICRO/SC 0308298
Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento 

e instalação
un 1,00

11.2.2.2.2.10 TRAVESSA DO EIXO 12

11.2.2.2.2.10.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 143,90

11.2.2.2.2.10.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703,00

11.2.2.2.2.10.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 66,98

11.2.2.2.2.10.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,98

11.2.2.2.2.10.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 66,98

11.2.2.2.2.10.6 SICRO/SC 2106235 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³ 290,29

11.2.2.2.2.10.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.2.2.2.2.10.8 SICRO/SC 0307732
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação

dm³ 98,55

11.2.2.2.2.11 TRAVESSA DO EIXO 13

11.2.2.2.2.11.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 144,69

11.2.2.2.2.11.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703,00

11.2.2.2.2.11.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 67,09

11.2.2.2.2.11.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,09

11.2.2.2.2.11.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 67,09

11.2.2.2.2.11.6 SICRO/SC 2106235 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

66,98

11.2.2.2.2.11.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.2.2.2.2.11.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 98,55

11.2.2.2.2.12 TRAVESSA DO EIXO 14

11.2.2.2.2.12.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 144,92

11.2.2.2.2.12.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703,00

11.2.2.2.2.12.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 67,12

11.2.2.2.2.12.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,12

11.2.2.2.2.12.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 67,12

11.2.2.2.2.12.6 SICRO/SC 2106235 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

66,98

11.2.2.2.2.12.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.2.2.2.2.12.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 98,55

11.2.2.2.2.13 TRAVESSA DO EIXO 15

11.2.2.2.2.13.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 144,63

11.2.2.2.2.13.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 10703,00

11.2.2.2.2.13.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 67,08

11.2.2.2.2.13.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 67,08

11.2.2.2.2.13.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 67,08
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11.2.2.2.2.13.6 SICRO/SC 2106235 Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga de 2,0 a 3,8 

t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 10 vezes - fornecimento, instalação e retirada

m³

66,98

11.2.2.2.2.13.7  1109680 SICRO3 Grout m³ 0,07

11.2.2.2.2.13.8 SICRO/SC 0307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 98,55

11.2.2.3 SUPERESTRUTURA

11.2.2.3.1 EIXO 01A À EIXO 02A

11.2.2.3.1.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.2.2.3.1.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 627,45

11.2.2.3.1.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5505

11.2.2.3.1.1.3 SICRO/SC 4507832
Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 363,00

11.2.2.3.1.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 2400,00

11.2.2.3.1.1.5 SICRO/SC 4507769
Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 30,00

11.2.2.3.1.1.6 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 89,20

11.2.2.3.1.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 89,20

11.2.2.3.1.1.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 89,20

11.2.2.3.1.2 TRANSVERSINAS

11.2.2.3.1.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 58,72

11.2.2.3.1.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.2.2.3.1.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.2.2.3.1.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.2.2.3.1.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.2.2.3.1.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.2.2.3.1.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.2.2.3.1.3 PRÉ-LAJE

11.2.2.3.1.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 238,61

11.2.2.3.1.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2177,60

11.2.2.3.1.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 860,83

11.2.2.3.1.3.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 13,95

11.2.2.3.1.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 13,95

11.2.2.3.1.3.6 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 13,95

11.2.2.3.1.4 LAJE

11.2.2.3.1.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 52,71

11.2.2.3.1.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4604,00

11.2.2.3.1.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 61,83

11.2.2.3.1.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 61,83

11.2.2.3.1.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 61,83

11.2.2.3.1.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.2.3.1.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

2

11.2.2.3.1.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3

11.2.2.3.1.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

13,8

11.2.2.3.1.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,38

11.2.2.3.1.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

1,38

11.2.2.3.1.5.6 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 22,55

11.2.2.3.1.5.7 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 2,82

11.2.2.3.1.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.2.3.1.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

108,56

SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 0,00

11.2.2.3.1.6.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 10,50

11.2.2.3.1.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 10,50

11.2.2.3.1.6.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 10,50

11.2.2.3.1.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 6

11.2.2.3.1.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 92

11.2.2.3.2 EIXO 02A À EIXO 03A

11.2.2.3.2.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.2.2.3.2.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 832,13

11.2.2.3.2.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9839

11.2.2.3.2.1.3 SICRO/SC 4507832
Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m

822

11.2.2.3.2.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5435

11.2.2.3.2.1.5 SICRO/SC 4507769
Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.2.2.3.2.1.6 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 115,33

11.2.2.3.2.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 115,33

11.2.2.3.2.1.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 115,33

11.2.2.3.2.2 TRANSVERSINAS
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11.2.2.3.2.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 51,26

11.2.2.3.2.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1265,00

11.2.2.3.2.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 7,04

11.2.2.3.2.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,04

11.2.2.3.2.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 7,04

11.2.2.3.2.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.2.2.3.2.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.2.2.3.2.3 PRÉ-LAJE

11.2.2.3.2.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 245,75

11.2.2.3.2.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2238,72

11.2.2.3.2.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 673,14

11.2.2.3.2.3.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 13,74

11.2.2.3.2.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 13,74

11.2.2.3.2.3.6 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 13,74

11.2.2.3.2.4 LAJE

11.2.2.3.2.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 131,93

11.2.2.3.2.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12191,00

11.2.2.3.2.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 89,60

11.2.2.3.2.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 89,60

11.2.2.3.2.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 89,60

11.2.2.3.2.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.2.3.2.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

2

11.2.2.3.2.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4

11.2.2.3.2.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

19,8

11.2.2.3.2.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,98

11.2.2.3.2.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

1,98

11.2.2.3.2.5.6 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 30,75

11.2.2.3.2.5.7 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 3,84

11.2.2.3.2.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.2.3.2.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

155,76

11.2.2.3.2.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg

11.2.2.3.2.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

15,18

11.2.2.3.2.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 15,18

11.2.2.3.2.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 15,18

11.2.2.3.2.6.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 8

11.2.2.3.2.6.7  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 132

 11.2.2.3.1.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO II

 11.2.2.3.1.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.2.2.3.1.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.2.2.3.1.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.2.2.3.1.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.2.2.3.1.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.2.2.3.1.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.2.2.3.1.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,1

 11.2.2.3.1.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,31

 11.2.2.3.1.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,31

 11.2.2.3.1.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,31

11.2.2.3.3 EIXO 03A À EIXO 04A

11.2.2.3.3.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.2.2.3.3.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 546,11

11.2.2.3.3.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4899

11.2.2.3.3.1.3 SICRO/SC 4507832
Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 345,00

11.2.2.3.3.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 1774,5

11.2.2.3.3.1.5 SICRO/SC 4507767
Ancoragem ativa para 4 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 20,00

11.2.2.3.3.1.6 SICRO/SC 4507769
Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 10,00

11.2.2.3.3.1.7 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 78,81

11.2.2.3.3.1.8 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 78,81

11.2.2.3.3.1.9 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 78,81

11.2.2.3.3.2 TRANSVERSINAS

11.2.2.3.3.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 54,99

11.2.2.3.3.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1349,00

11.2.2.3.3.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 7,55

11.2.2.3.3.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,55
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11.2.2.3.3.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 7,55

11.2.2.3.3.2.6  1416255 SICRO3 solda diamentro 10mm m 25,60

11.2.2.3.3.2.7  1416257 SICRO3 solda diamentro 20 a 25mm m 38,40

11.2.2.3.3.3 PRÉ-LAJE

11.2.2.3.3.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 166,48

11.2.2.3.3.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1475,76

11.2.2.3.3.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 462,79

11.2.2.3.3.3.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 9,44

11.2.2.3.3.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,44

11.2.2.3.3.3.6 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 9,44

11.2.2.3.3.4 LAJE

11.2.2.3.3.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 91,28

11.2.2.3.3.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5389,00

11.2.2.3.3.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 60,45

11.2.2.3.3.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 60,45

11.2.2.3.3.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 60,45

11.2.2.3.3.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.2.3.3.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 0,00

11.2.2.3.3.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 0,00

11.2.2.3.3.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 0,00

11.2.2.3.3.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,00

11.2.2.3.3.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 0,00

11.2.2.3.3.5.6 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 20,80

11.2.2.3.3.5.7 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 2,60

11.2.2.3.3.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.2.3.3.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

108,56

11.2.2.3.3.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 0,00

11.2.2.3.3.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

10,58

11.2.2.3.3.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 10,58

11.2.2.3.3.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

10,58

11.2.2.3.3.6.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 6

11.2.2.3.3.6.7  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 92

 11.2.2.3.2.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO II

 11.2.2.3.2.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.2.2.3.2.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3840,00

 11.2.2.3.2.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.2.2.3.2.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.2.2.3.2.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.2.2.3.2.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.2.2.3.2.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,10

 11.2.2.3.2.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,31

 11.2.2.3.2.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,31

 11.2.2.3.2.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,31

11.2.2.3.4 EIXO 04A À EIXO 05A

11.2.2.3.4.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.2.2.3.4.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 1508,64

11.2.2.3.4.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 16068

11.2.2.3.4.1.3 SICRO/SC 4507839
Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1386,00

11.2.2.3.4.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 15273,72

11.2.2.3.4.1.5 SICRO/SC 4507738
Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 60,00

11.2.2.3.4.1.6 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 203,52

11.2.2.3.4.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 203,52

11.2.2.3.4.1.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 203,52

11.2.2.3.4.2 TRANSVERSINAS

11.2.2.3.4.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 53,70

11.2.2.3.4.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1253,00

11.2.2.3.4.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 7,38

11.2.2.3.4.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,38

11.2.2.3.4.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 7,38

11.2.2.3.4.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 32,00

11.2.2.3.4.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 48,00

11.2.2.3.4.3 PRÉ-LAJE

11.2.2.3.4.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 450,23
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11.2.2.3.4.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4363,5

11.2.2.3.4.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1493

11.2.2.3.4.3.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 24,99

11.2.2.3.4.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24,99

11.2.2.3.4.3.6 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 24,99

11.2.2.3.4.4 LAJE

11.2.2.3.4.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 96,38

11.2.2.3.4.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14464,00

11.2.2.3.4.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 126,95

11.2.2.3.4.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 126,95

11.2.2.3.4.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 126,95

11.2.2.3.4.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.2.3.4.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

4

11.2.2.3.4.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5,63

11.2.2.3.4.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

27

11.2.2.3.4.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,7

11.2.2.3.4.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,7

11.2.2.3.4.5.6 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 45,00

11.2.2.3.4.5.7 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,63

11.2.2.3.4.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.2.3.4.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 157,50

11.2.2.3.4.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 0,00

11.2.2.3.4.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 20,95

11.2.2.3.4.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 20,95

11.2.2.3.4.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 20,95

11.2.2.3.4.6.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 11,25

11.2.2.3.4.6.7  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 180,00

 11.2.2.3.4.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.2.2.3.4.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 55,68

 11.2.2.3.4.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4192,00

 11.2.2.3.4.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 10,08

 11.2.2.3.4.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 10,08

 11.2.2.3.4.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 10,08

 11.2.2.3.4.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.2.2.3.4.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 7,08

 11.2.2.3.4.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,34

 11.2.2.3.4.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,34

 11.2.2.3.4.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,34

11.2.2.3.5 EIXO 05A À EIXO 05

11.2.2.3.5.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.2.2.3.5.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

913,7

11.2.2.3.5.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9525

11.2.2.3.5.1.3 SICRO/SC 4507832
Bainha metálica diâmetro 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 855,00

11.2.2.3.5.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 5653,50

11.2.2.3.5.1.5 SICRO/SC 4507769
Ancoragem ativa para 6 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.2.2.3.5.1.6 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 125,74

11.2.2.3.5.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 125,74

11.2.2.3.5.1.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 125,74

11.2.2.3.5.2 TRANSVERSINAS

11.2.2.3.5.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 58,72

11.2.2.3.5.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.2.2.3.5.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.2.2.3.5.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.2.2.3.5.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.2.2.3.5.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.2.2.3.5.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.2.2.3.5.3 PRÉ-LAJE

11.2.2.3.5.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 351,95

11.2.2.3.5.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3211,96

11.2.2.3.5.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1269,73

11.2.2.3.5.3.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 20,58

11.2.2.3.5.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 20,58

11.2.2.3.5.3.6 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 20,58
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11.2.2.3.5.4 LAJE

11.2.2.3.5.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 74,47

11.2.2.3.5.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 6943,00

11.2.2.3.5.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 90,32

11.2.2.3.5.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 90,32

11.2.2.3.5.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 90,32

11.2.2.3.5.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.2.3.5.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

3

11.2.2.3.5.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4

11.2.2.3.5.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

19,8

11.2.2.3.5.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,98

11.2.2.3.5.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

1,98

11.2.2.3.5.5.6 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 33,00

11.2.2.3.5.5.7 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 4,13

11.2.2.3.5.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.2.3.5.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 115,50

11.2.2.3.5.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 0,00

11.2.2.3.5.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 15,36

11.2.2.3.5.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 15,36

11.2.2.3.5.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 15,36

11.2.2.3.5.6.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 8

11.2.2.3.5.6.7  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 132

 11.2.2.3.5.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.2.2.3.5.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 55,68

 11.2.2.3.5.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4192,00

 11.2.2.3.5.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 10,08

 11.2.2.3.5.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 10,08

 11.2.2.3.5.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 10,08

 11.2.2.3.5.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.2.2.3.5.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 7,08

 11.2.2.3.5.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,34

 11.2.2.3.5.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,34

 11.2.2.3.5.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,34

11.2.2.3.6 EIXO 05 À EIXO 06

11.2.2.3.6.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.2.2.3.6.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 1114,10

11.2.2.3.6.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950

11.2.2.3.6.1.3 SICRO/SC 4507839
Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.2.2.3.6.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.2.2.3.6.1.5 SICRO/SC 4507738
Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.2.2.3.6.1.6 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.2.2.3.6.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.2.2.3.6.1.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.2.2.3.6.2 TRANSVERSINAS

11.2.2.3.6.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 58,72

11.2.2.3.6.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.2.2.3.6.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.2.2.3.6.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.2.2.3.6.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.2.2.3.6.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.2.2.3.6.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.2.2.3.6.3 PRÉ-LAJE

11.2.2.3.6.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 435,46

11.2.2.3.6.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.2.2.3.6.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571,02

11.2.2.3.6.3.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 25,45

11.2.2.3.6.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,45

11.2.2.3.6.3.6 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 25,45

11.2.2.3.6.4 LAJE

11.2.2.3.6.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 79,81

11.2.2.3.6.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764,00

11.2.2.3.6.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 108,96

11.2.2.3.6.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96
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11.2.2.3.6.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 108,96

11.2.2.3.6.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.2.3.6.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

4

11.2.2.3.6.5.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

5

11.2.2.3.6.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24

11.2.2.3.6.5.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.2.2.3.6.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.2.2.3.6.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00

11.2.2.3.6.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.2.3.6.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

188,8

11.2.2.3.6.6.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4

11.2.2.3.6.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.2.2.3.6.6.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

18,4

11.2.2.3.6.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10,00

11.2.2.3.6.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160,00

 11.2.2.3.6.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.2.2.3.6.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.2.2.3.6.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.2.2.3.6.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.2.2.3.6.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.2.2.3.6.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.2.2.3.6.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.2.2.3.6.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,55

 11.2.2.3.6.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,32

 11.2.2.3.6.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,32

 11.2.2.3.6.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,32

11.2.2.3.7 EIXO 06 À EIXO 07

11.2.2.3.7.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.2.2.3.7.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 1114,10

11.2.2.3.7.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950

11.2.2.3.7.1.3 SICRO/SC 4507839
Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.2.2.3.7.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.2.2.3.7.1.5 SICRO/SC 4507738
Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.2.2.3.7.1.6 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.2.2.3.7.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.2.2.3.7.1.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.2.2.3.7.2 TRANSVERSINAS

11.2.2.3.7.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 58,72

11.2.2.3.7.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.2.2.3.7.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.2.2.3.7.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.2.2.3.7.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.2.2.3.7.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.2.2.3.7.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.2.2.3.7.3 PRÉ-LAJE

11.2.2.3.7.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 25,45

11.2.2.3.7.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.2.2.3.7.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571,02

11.2.2.3.7.3.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 435,46

11.2.2.3.7.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 435,46

11.2.2.3.7.3.6 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 435,46

11.2.2.3.7.4 LAJE

11.2.2.3.7.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 79,81

11.2.2.3.7.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764,00

11.2.2.3.7.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 108,96

11.2.2.3.7.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96

11.2.2.3.7.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 108,96

11.2.2.3.7.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.2.3.7.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

4

11.2.2.3.7.5.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

5

11.2.2.3.7.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24
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11.2.2.3.7.5.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.2.2.3.7.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.2.2.3.7.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00

11.2.2.3.7.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.2.3.7.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

188,8

11.2.2.3.7.6.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4

11.2.2.3.7.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.2.2.3.7.6.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

18,4

11.2.2.3.7.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10,00

11.2.2.3.7.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160,00

 11.2.2.3.7.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.2.2.3.7.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.2.2.3.7.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.2.2.3.7.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.2.2.3.7.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.2.2.3.7.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.2.2.3.7.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.2.2.3.7.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,50

 11.2.2.3.7.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,21

 11.2.2.3.7.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,21

 11.2.2.3.7.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,21

11.2.2.3.8 EIXO 07 À EIXO 08

11.2.2.3.8.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.2.2.3.8.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 1114,10

11.2.2.3.8.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950

11.2.2.3.8.1.3 SICRO/SC 4507839
Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.2.2.3.8.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.2.2.3.8.1.5 SICRO/SC 4507738
Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.2.2.3.8.1.6 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.2.2.3.8.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.2.2.3.8.1.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.2.2.3.8.2 TRANSVERSINAS

11.2.2.3.8.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 58,72

11.2.2.3.8.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.2.2.3.8.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.2.2.3.8.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.2.2.3.8.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.2.2.3.8.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.2.2.3.8.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.2.2.3.8.3 PRÉ-LAJE

11.2.2.3.8.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 25,45

11.2.2.3.8.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.2.2.3.8.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571,02

11.2.2.3.8.3.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 435,46

11.2.2.3.8.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 435,46

11.2.2.3.8.3.6 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 435,46

11.2.2.3.8.4 LAJE

11.2.2.3.8.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 75,14

11.2.2.3.8.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13335

11.2.2.3.8.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 107,11

11.2.2.3.8.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,11

11.2.2.3.8.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 107,11

11.2.2.3.8.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.2.3.8.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

4

11.2.2.3.8.5.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

5

11.2.2.3.8.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24

11.2.2.3.8.5.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.2.2.3.8.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.2.2.3.8.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00

11.2.2.3.8.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.2.3.8.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

188,8

11.2.2.3.8.6.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4
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11.2.2.3.8.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.2.2.3.8.6.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

18,4

11.2.2.3.8.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10,00

11.2.2.3.8.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160,00

 11.2.2.3.8.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I

 11.2.2.3.8.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.2.2.3.8.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.2.2.3.8.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.2.2.3.8.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.2.2.3.8.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.2.2.3.8.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.2.2.3.8.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,1

 11.2.2.3.8.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,3

 11.2.2.3.8.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,3

 11.2.2.3.8.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,3

11.2.2.3.9 EIXO11 À EIXO 12

11.2.2.3.9.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.2.2.3.9.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 1114,10

11.2.2.3.9.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 15430,00

11.2.2.3.9.1.3 SICRO/SC 4507839
Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.2.2.3.9.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.2.2.3.9.1.5 SICRO/SC 4507738
Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.2.2.3.9.1.6 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.2.2.3.9.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.2.2.3.9.1.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.2.2.3.9.2 TRANSVERSINAS

11.2.2.3.9.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 58,72

11.2.2.3.9.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.2.2.3.9.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.2.2.3.9.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.2.2.3.9.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.2.2.3.9.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.2.2.3.9.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.2.2.3.9.3 PRÉ-LAJE

11.2.2.3.9.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 25,45

11.2.2.3.9.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.2.2.3.9.3.3 trelica tr kg 1571,02

11.2.2.3.9.3.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 435,46

11.2.2.3.9.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 435,46

11.2.2.3.9.3.6 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 435,46

11.2.2.3.9.4 LAJE

11.2.2.3.9.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 75,14

11.2.2.3.9.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13017

11.2.2.3.9.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 107,11

11.2.2.3.9.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,11

11.2.2.3.9.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 107,11

11.2.2.3.9.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.2.3.9.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

4

11.2.2.3.9.5.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

5

11.2.2.3.9.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24

11.2.2.3.9.5.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.2.2.3.9.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.2.2.3.9.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00

11.2.2.3.9.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.2.3.9.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

188,8

11.2.2.3.9.6.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4

11.2.2.3.9.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.2.2.3.9.6.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

18,4

11.2.2.3.9.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10,00

11.2.2.3.9.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160,00

 11.2.2.3.9.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.2.2.3.9.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.2.2.3.9.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00



1296/1311          .

REV. CLIENTE:

3

REV. PLANAVE:

C

FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

Nº CLIENTE:

 11.2.2.3.9.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.2.2.3.9.7.4  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.2.2.3.9.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.2.2.3.9.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.2.2.3.9.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,50

 11.2.2.3.9.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,21

 11.2.2.3.9.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,21

 11.2.2.3.9.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,21

11.2.2.3.10 EIXO 12 À EIXO 13

11.2.2.3.10.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.2.2.3.10.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 1114,10

11.2.2.3.10.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950

11.2.2.3.10.1.3 SICRO/SC 4507839
Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.2.2.3.10.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.2.2.3.10.1.5 SICRO/SC 4507738
Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.2.2.3.10.1.6 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.2.2.3.10.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.2.2.3.10.1.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.2.2.3.10.2 TRANSVERSINAS

11.2.2.3.10.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 58,72

11.2.2.3.10.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.2.2.3.10.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.2.2.3.10.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.2.2.3.10.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.2.2.3.10.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.2.2.3.10.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.2.2.3.10.3 PRÉ-LAJE

11.2.2.3.10.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

435,46

11.2.2.3.10.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.2.2.3.10.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571,02

11.2.2.3.10.3.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

25,46

11.2.2.3.10.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 25,46

11.2.2.3.10.3.6 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

25,46

11.2.2.3.10.4 LAJE

11.2.2.3.10.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

75,14

11.2.2.3.10.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 8050

11.2.2.3.10.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

107,11

11.2.2.3.10.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,11

11.2.2.3.10.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

107,11

11.2.2.3.10.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.2.3.10.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

4

11.2.2.3.10.5.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

5

11.2.2.3.10.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24

11.2.2.3.10.5.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.2.2.3.10.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.2.2.3.10.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00

11.2.2.3.10.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.2.3.10.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

188,8

11.2.2.3.10.6.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4

11.2.2.3.10.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.2.2.3.10.6.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

18,4

11.2.2.3.10.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10

11.2.2.3.10.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160

 11.2.2.3.10.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.2.2.3.10.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,00

 11.2.2.3.10.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.2.2.3.10.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.2.2.3.10.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.2.2.3.10.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.2.2.3.10.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.2.2.3.10.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,80
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 11.2.2.3.10.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,26

 11.2.2.3.10.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,26

 11.2.2.3.10.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,26

160,00

11.2.2.3.11 EIXO 13 À EIXO 14

11.2.2.3.11.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.2.2.3.11.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 1114,10

11.2.2.3.11.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950

11.2.2.3.11.1.3 SICRO/SC 4507839
Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.2.2.3.11.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.2.2.3.11.1.5 SICRO/SC 4507738
Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.2.2.3.11.1.6 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.2.2.3.11.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.2.2.3.11.1.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.2.2.3.11.2 TRANSVERSINAS

11.2.2.3.11.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 58,72

11.2.2.3.11.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.2.2.3.11.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.2.2.3.11.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.2.2.3.11.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.2.2.3.11.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.2.2.3.11.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.2.2.3.11.3 PRÉ-LAJE

11.2.2.3.11.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 25,45

11.2.2.3.11.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.2.2.3.11.3.3 trelica tr kg 1571,02

11.2.2.3.11.3.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 435,46

11.2.2.3.11.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 435,46

11.2.2.3.11.3.6 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 435,46

11.2.2.3.11.4 LAJE

11.2.2.3.11.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 82,87

11.2.2.3.11.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764

11.2.2.3.11.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 108,96

11.2.2.3.11.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96

11.2.2.3.11.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 108,96

11.2.2.3.11.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.2.3.11.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

4

11.2.2.3.11.5.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

5

11.2.2.3.11.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 24

11.2.2.3.11.5.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.2.2.3.11.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.2.2.3.11.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00

11.2.2.3.11.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.2.3.11.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

188,8

11.2.2.3.11.6.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4

11.2.2.3.11.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.2.2.3.11.6.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

18,4

11.2.2.3.11.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 18,40

11.2.2.3.11.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 10,00

160,00

 11.2.2.3.11.7 CABEÇAS PRÉ-MOLDADAS TIPO I

 11.2.2.3.11.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.2.2.3.11.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.2.2.3.11.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.2.2.3.11.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.2.2.3.11.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.2.2.3.11.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.2.2.3.11.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 5,8

 11.2.2.3.11.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,26

 11.2.2.3.11.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,26

 11.2.2.3.11.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,26

11.2.2.3.12 EIXO 14 À EIXO 15

11.2.2.3.12.1 VIGAS PROTENDIDAS
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11.2.2.3.12.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 1114,10

11.2.2.3.12.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950

11.2.2.3.12.1.3 SICRO/SC 4507839
Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.2.2.3.12.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.2.2.3.12.1.5 SICRO/SC 4507738
Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.2.2.3.12.1.6 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35

11.2.2.3.12.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.2.2.3.12.1.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.2.2.3.12.2 TRANSVERSINAS

11.2.2.3.12.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 58,72

11.2.2.3.12.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.2.2.3.12.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.2.2.3.12.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.2.2.3.12.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.2.2.3.12.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.2.2.3.12.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.2.2.3.12.3 PRÉ-LAJE

11.2.2.3.12.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 25,45

11.2.2.3.12.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.2.2.3.12.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571,02

11.2.2.3.12.3.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 435,46

11.2.2.3.12.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 435,46

11.2.2.3.12.3.6 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 435,46

11.2.2.3.12.4 LAJE

11.2.2.3.12.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 82,87

11.2.2.3.12.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12764,00

11.2.2.3.12.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 108,96

11.2.2.3.12.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96

11.2.2.3.12.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 108,96

11.2.2.3.12.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.2.3.12.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

24

11.2.2.3.12.5.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,4

11.2.2.3.12.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4

11.2.2.3.12.5.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.2.2.3.12.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.2.2.3.12.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00

11.2.2.3.12.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.2.3.12.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

188,8

11.2.2.3.12.6.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4

11.2.2.3.12.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.2.2.3.12.6.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

18,4

11.2.2.3.12.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10,00

11.2.2.3.12.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160,00

 11.2.2.3.12.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I

 11.2.2.3.12.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.2.2.3.12.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.2.2.3.12.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.2.2.3.12.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.2.2.3.12.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.2.2.3.12.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.2.2.3.12.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,10

 11.2.2.3.12.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,30

 11.2.2.3.12.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,30

 11.2.2.3.12.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,30

11.2.2.3.13 EIXO 15 À EIXO 16

11.2.2.3.13.1 VIGAS PROTENDIDAS

11.2.2.3.13.1.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 1114,10

11.2.2.3.13.1.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11950

11.2.2.3.13.1.3 SICRO/SC 4507839
Bainha metálica diâmetro 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-rígida, redonda, com 

montagem e injeção de nata de cimento 
m 1030,00

11.2.2.3.13.1.4 SICRO/SC 4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 10215,50

11.2.2.3.13.1.5 SICRO/SC 4507738
Ancoragem ativa para 10 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas 

tripartidas, trombeta e protensão
un 50,00

11.2.2.3.13.1.6 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 151,35
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11.2.2.3.13.1.7 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 151,35

11.2.2.3.13.1.8 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 151,35

11.2.2.3.13.2 TRANSVERSINAS

11.2.2.3.13.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 58,72

11.2.2.3.13.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1394,00

11.2.2.3.13.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 8,06

11.2.2.3.13.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,06

11.2.2.3.13.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 8,06

11.2.2.3.13.2.6  1416255 SICRO3 solda diametro 10mm m 25,60

11.2.2.3.13.2.7  1416257 SICRO3 solda diametro 20 a 25mm m 38,40

11.2.2.3.13.3 PRÉ-LAJE

11.2.2.3.13.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 25,45

11.2.2.3.13.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3974,12

11.2.2.3.13.3.3  0407743 SICRO3 trelica tr kg 1571,02

11.2.2.3.13.3.4 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 435,46

11.2.2.3.13.3.5 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 435,46

11.2.2.3.13.3.6 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 435,46

11.2.2.3.13.4 LAJE

11.2.2.3.13.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2 82,87

11.2.2.3.13.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 13413

11.2.2.3.13.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 108,96

11.2.2.3.13.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 108,96

11.2.2.3.13.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 108,96

11.2.2.3.13.5 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.2.3.13.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

24

11.2.2.3.13.5.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,4

11.2.2.3.13.5.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4

11.2.2.3.13.5.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.2.2.3.13.5.5 PRÓPRIO 0000118 guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 ½" m 40,00

11.2.2.3.13.5.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 5,00

11.2.2.3.13.6 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.2.3.13.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
M2

188,8

11.2.2.3.13.6.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

18,4

11.2.2.3.13.6.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 18,4

11.2.2.3.13.6.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

18,4

11.2.2.3.13.6.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 10,00

11.2.2.3.13.6.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 160,00

 11.2.2.3.13.7 CABECAS PRE-MOLDADAS TIPO I

 11.2.2.3.13.7.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 46,40

 11.2.2.3.13.7.2  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3480,00

 11.2.2.3.13.7.3  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 8,40

 11.2.2.3.13.7.4  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 8,40

 11.2.2.3.13.7.5  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 8,40

 11.2.2.3.13.8 CUNHAS DE NIVELAMENTO

 11.2.2.3.13.8.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 6,10

 11.2.2.3.13.8.2  1116266 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais

m³ 0,30

 11.2.2.3.13.8.3  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,30

 11.2.2.3.13.8.4  1107860 SICRO3 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central

m³ 0,30

11.2.3 TRECHO COM ESTRUTURAS DE TRANSICAO

11.2.3.1 TRANSIÇÃO 3

11.2.3.1.1 ESTACAS

11.2.3.1.1.1Composição PrópriaC.P. 131200574977Estaca metalica w310x107 astm572 gr50 - fornecimento e cravacao ton 49,22

11.2.3.1.1.2 SINAPI/SC 92263
ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO ``H'' FAMILIA 310. 

AF_11/2016 
un 24,00

11.2.3.1.2 BLOCOS

11.2.3.1.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 64,32

11.2.3.1.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326,00

11.2.3.1.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,86

11.2.3.1.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86

11.2.3.1.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,86

11.2.3.1.2.6 Concreto simples m³ 1,04

11.2.3.1.3 CINTAS

11.2.3.1.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 230,85
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11.2.3.1.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5195,00

11.2.3.1.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 29,16

11.2.3.1.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 29,16

11.2.3.1.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 29,16

11.2.3.1.3.6 Concreto simples m³ 3,25

11.2.3.1.4 PILARES

11.2.3.1.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 29,80

11.2.3.1.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1993,00

11.2.3.1.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 3,73

11.2.3.1.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,73

11.2.3.1.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 3,73

11.2.3.1.5 CORTINA

11.2.3.1.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 47,83

11.2.3.1.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2620

11.2.3.1.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 9,38

11.2.3.1.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 9,38

11.2.3.1.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 9,38

11.2.3.1.6 TRANSVERSINAS

11.2.3.1.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 68,40

11.2.3.1.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4380,00

11.2.3.1.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 12,83

11.2.3.1.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 12,83

11.2.3.1.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 12,83

11.2.3.1.7 LONGARINAS

11.2.3.1.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 434,35

11.2.3.1.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448,00

11.2.3.1.7.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 66,43

11.2.3.1.7.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43

11.2.3.1.7.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 66,43

11.2.3.1.8 LAJE

11.2.3.1.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 425,04

11.2.3.1.8.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455,00

11.2.3.1.8.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 138,60

11.2.3.1.8.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,60

11.2.3.1.8.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 138,60

11.2.3.1.9 LAJE DE ACESSO (DE TRANSIÇÃO)

11.2.3.1.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 10,20

11.2.3.1.9.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1853,00

11.2.3.1.9.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 15,60

11.2.3.1.9.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 15,60

11.2.3.1.9.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 15,60

11.2.3.1.10 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.3.1.10.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 24,00

11.2.3.1.10.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

2,4

11.2.3.1.10.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,4

11.2.3.1.10.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

2,4

11.2.3.1.10.5 SINAPI/SC 84862 Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m 37,00

11.2.3.1.10.6 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 3,70

11.2.3.1.11 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.3.1.11.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 174,64

11.2.3.1.11.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,02

11.2.3.1.11.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02

11.2.3.1.11.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,02

11.2.3.1.11.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 7,40

11.2.3.1.11.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 148,00

11.2.3.1.12 DIVERSOS

11.2.3.1.12.1 SICRO/SC 0307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e 

instalação
m 13,00

11.2.3.1.12.2 SINAPI/SC 89476

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 MPa, 

para paredes com area liquida menor que 6m?, com vaos, utilizando colher de pedreiro. 

af_12/2014

m²

180,42

11.2.3.1.12.3 SINAPI/SC '74151/1
Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com 

lamina, peso operacional * 13t  e PA carregadeira com 170 hp.
m³

214,17
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11.2.3.1.12.4 SINAPI/SC 93363

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m? / 

potencia: 111 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1? categoria em 

locais com alto nivel de interferencia. af_04/2016

m³

49,08

11.2.3.1.12.9 GROUTE m³ 0,03

11.2.3.2 TRANSIÇÃO 4

11.2.3.2.1 MODULO 1

11.2.3.2.1.1 ESTACAS

11.2.3.2.1.1.1Composição PrópriaC.P. 131200574977Estaca metalica w310x107 astm572 gr50 - fornecimento e cravacao ton 56,50

11.2.3.2.1.1.2 SINAPI/SC 92263
ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO ``H'' FAMILIA 310. 

AF_11/2016 
un 24,00

11.2.3.2.1.2 BLOCOS

11.2.3.2.1.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 64,32

11.2.3.2.1.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326,00

11.2.3.2.1.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,86

11.2.3.2.1.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86

11.2.3.2.1.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,86

11.2.3.2.1.2.6 Concreto Simples m³ 1,04

11.2.3.2.1.3 CINTAS

11.2.3.2.1.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 247,19

11.2.3.2.1.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5590

11.2.3.2.1.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 31,22

11.2.3.2.1.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 31,22

11.2.3.2.1.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 31,22

11.2.3.2.1.3.6 Concreto Simples m³ 3,25

11.2.3.2.1.4 PILARES

11.2.3.2.1.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m²

61,35

11.2.3.2.1.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3142

11.2.3.2.1.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³

7,67

11.2.3.2.1.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,67

11.2.3.2.1.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³

7,67

11.2.3.2.1.5 TRANSVERSINAS

11.2.3.2.1.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 91,20

11.2.3.2.1.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5840,00

11.2.3.2.1.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,10

11.2.3.2.1.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,10

11.2.3.2.1.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,10

11.2.3.2.1.6 LONGARINAS

11.2.3.2.1.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 434,35

11.2.3.2.1.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448,00

11.2.3.2.1.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 66,43

11.2.3.2.1.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43

11.2.3.2.1.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 66,43

11.2.3.2.1.7 LAJE

11.2.3.2.1.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 425,04

11.2.3.2.1.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455,00

11.2.3.2.1.7.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 138,60

11.2.3.2.1.7.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,60

11.2.3.2.1.7.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 138,60

11.2.3.2.1.8 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.3.2.1.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 0,00

11.2.3.2.1.8.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 0,00

11.2.3.2.1.8.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,00

11.2.3.2.1.8.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 0,00

11.2.3.2.1.8.5 PRÓPRIO 0000118 Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m 37,00

11.2.3.2.1.8.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 3,70

11.2.3.2.1.9 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.3.2.1.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 174,64

11.2.3.2.1.9.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,02

11.2.3.2.1.9.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02

11.2.3.2.1.9.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,02

11.2.3.2.1.9.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 7,40

11.2.3.2.1.9.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 148,00

11.2.3.2.1.10 DIVERSOS

11.2.3.2.1.10.1 SICRO/SC 0307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e 

instalação
m 13,00
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11.2.3.2.1.10.2 SINAPI/SC 89476

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 MPa, 

para paredes com area liquida menor que 6m?, com vaos, utilizando colher de pedreiro. 

af_12/2014

m³

110,24

11.2.3.2.1.10.3 SINAPI/SC '74151/1
Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com 

lamina, peso operacional * 13t  e PA carregadeira com 170 hp.
m³

193,76

11.2.3.2.1.10.4 SINAPI/SC 93363

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m? / 

potencia: 111 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1? categoria em 

locais com alto nivel de interferencia. af_04/2016

m³

48,98

11.2.3.2.2 MODULO 2

11.2.3.2.2.1 ESTACAS

11.2.3.2.2.1.1Composição PrópriaC.P. 131200574977Estaca metalica w310x107 astm572 gr50 - fornecimento e cravacao ton 56,50

11.2.3.2.2.1.2 SINAPI/SC 92263
ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO ``H'' FAMILIA 310. 

AF_11/2016 
un 24,00

11.2.3.2.2.2 BLOCOS

11.2.3.2.2.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 64,32

11.2.3.2.2.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326,00

11.2.3.2.2.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,86

11.2.3.2.2.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86

11.2.3.2.2.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,86

11.2.3.2.2.2.6 Concreto Simples m³ 1,04

11.2.3.2.2.3 CINTAS

11.2.3.2.2.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 247,19

11.2.3.2.2.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5514,00

11.2.3.2.2.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 31,22

11.2.3.2.2.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 31,22

11.2.3.2.2.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 31,22

11.2.3.2.2.3.6 Concreto Simples m³ 3,25

11.2.3.2.2.4 PILARES

11.2.3.2.2.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 61,35

11.2.3.2.2.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3142,00

11.2.3.2.2.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 7,67

11.2.3.2.2.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 7,67

11.2.3.2.2.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 7,67

11.2.3.2.2.5 TRANSVERSINAS

11.2.3.2.2.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 91,20

11.2.3.2.2.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5840,00

11.2.3.2.2.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,12

11.2.3.2.2.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,12

11.2.3.2.2.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,12

11.2.3.2.2.6 LONGARINAS

11.2.3.2.2.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 434,35

11.2.3.2.2.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14488,00

11.2.3.2.2.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 66,43

11.2.3.2.2.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43

11.2.3.2.2.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 66,43

11.2.3.2.2.7 LAJE

11.2.3.2.2.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 425,04

11.2.3.2.2.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455,00

11.2.3.2.2.7.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 138,60

11.2.3.2.2.7.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,60

11.2.3.2.2.7.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 138,60

11.2.3.2.2.8 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.3.2.2.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 0,00

11.2.3.2.2.8.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 0,00

11.2.3.2.2.8.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,00

11.2.3.2.2.8.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 0,00

11.2.3.2.2.8.5 PRÓPRIO 0000118 Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m 37,00

11.2.3.2.2.8.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 3,70

11.2.3.2.2.9 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.3.2.2.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 174,64

11.2.3.2.2.9.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,02

11.2.3.2.2.9.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02

11.2.3.2.2.9.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,02

11.2.3.2.2.9.5 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 7,40

11.2.3.2.2.9.6 ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 148,00
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11.2.3.2.2.10 DIVERSOS

11.2.3.2.2.10.1 SICRO/SC 0307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e 

instalação
m 13,00

11.2.3.2.2.10.2 SINAPI/SC 89476

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 MPa, 

para paredes com area liquida menor que 6m?, com vaos, utilizando colher de pedreiro. 

af_12/2014

m²

68,77

11.2.3.2.2.10.3 SINAPI/SC '74151/1
Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com 

lamina, peso operacional * 13t  e PA carregadeira com 170 hp.
m³

117,63

11.2.3.2.2.10.4 SINAPI/SC 93363

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m? / 

potencia: 111 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1? categoria em 

locais com alto nivel de interferencia. af_04/2016

m³

31,21

11.2.3.2.3 MODULO 3

11.2.3.2.3.1 ESTACAS

11.2.3.2.3.1.1Composição PrópriaC.P. 131200574977Estaca metalica w310x107 astm572 gr50 - fornecimento e cravacao ton 56,50

11.2.3.2.3.1.2 SINAPI/SC 92263
ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO ``H'' FAMILIA 310. 

AF_11/2016 
un 24,00

11.2.3.2.3.2 BLOCOS

11.2.3.2.3.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 64,32

11.2.3.2.3.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326,00

11.2.3.2.3.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,86

11.2.3.2.3.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86

11.2.3.2.3.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,86

11.2.3.2.3.2.6 Concreto Simples m³ 1,04

11.2.3.2.3.3 CINTAS

11.2.3.2.3.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 247,19

11.2.3.2.3.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5514,00

11.2.3.2.3.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 31,22

11.2.3.2.3.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 31,22

11.2.3.2.3.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 31,22

11.2.3.2.3.3.6 Concreto Simples m³ 3,25

11.2.3.2.3.4 PILARES

11.2.3.2.3.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 24,63

11.2.3.2.3.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2369,00

11.2.3.2.3.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 3,08

11.2.3.2.3.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,08

11.2.3.2.3.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 3,08

11.2.3.2.3.5 TRANSVERSINAS

11.2.3.2.3.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 91,20

11.2.3.2.3.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5840,00

11.2.3.2.3.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,10

11.2.3.2.3.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,10

11.2.3.2.3.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,10

11.2.3.2.3.6 LONGARINAS

11.2.3.2.3.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 434,35

11.2.3.2.3.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448,00

11.2.3.2.3.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 66,43

11.2.3.2.3.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43

11.2.3.2.3.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 66,43

11.2.3.2.3.7 LAJE

11.2.3.2.3.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 425,04

11.2.3.2.3.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17455,00

11.2.3.2.3.7.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 138,60

11.2.3.2.3.7.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,60

11.2.3.2.3.7.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 138,60

11.2.3.2.3.8 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.3.2.3.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 0,00

11.2.3.2.3.8.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 0,00

11.2.3.2.3.8.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,00

11.2.3.2.3.8.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 0,00

11.2.3.2.3.8.5 PRÓPRIO 0000118 Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m 37,00

11.2.3.2.3.8.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 3,70

11.2.3.2.3.9 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.3.2.3.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 174,64

11.2.3.2.3.9.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,02

11.2.3.2.3.9.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02

11.2.3.2.3.9.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,02
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11.2.3.2.3.9.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 7,40

11.2.3.2.3.9.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 148,00

11.2.3.2.3.10 DIVERSOS

11.2.3.2.3.10.1 SICRO/SC 0307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e 

instalação
m 13,00

11.2.3.2.3.10.2 SINAPI/SC 89476

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 MPa, 

para paredes com area liquida menor que 6m?, com vaos, utilizando colher de pedreiro. 

af_12/2014

m² 68,77

11.2.3.2.3.10.3 SINAPI/SC '74151/1
Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com 

lamina, peso operacional * 13t  e PA carregadeira com 170 hp.
m³ 117,63

11.2.3.2.3.10.4 SINAPI/SC 93363

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m? / 

potencia: 111 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1? categoria em 

locais com alto nivel de interferencia. af_04/2016

m³ 31,21

11.2.3.2.4 MODULO 4

11.2.3.2.4.1 ESTACAS

11.2.3.2.4.1.1Composição PrópriaC.P. 131200574977Estaca metalica w310x107 astm572 gr50 - fornecimento e cravacao ton 56,50

11.2.3.2.4.1.2 SINAPI/SC 92263
ARRASAMENTO DE ESTACA METALICA, PERFIL LAMINADO TIPO ``H'' FAMILIA 310. 

AF_11/2016 
un 24,00

11.2.3.2.4.2 BLOCOS

11.2.3.2.4.2.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 64,32

11.2.3.2.4.2.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1326,00

11.2.3.2.4.2.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,86

11.2.3.2.4.2.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,86

11.2.3.2.4.2.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,86

11.2.3.2.4.2.6 Concreto Simples m³ 1,04

11.2.3.2.4.3 CINTAS

11.2.3.2.4.3.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 230,85

11.2.3.2.4.3.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5195,00

11.2.3.2.4.3.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 29,16

11.2.3.2.4.3.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 29,16

11.2.3.2.4.3.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 29,16

11.2.3.2.4.3.6 Concreto Simples m³ 3,04

11.2.3.2.4.4 PILARES

11.2.3.2.4.4.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 14,81

11.2.3.2.4.4.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1580,00

11.2.3.2.4.4.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 1,85

11.2.3.2.4.4.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,85

11.2.3.2.4.4.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 1,85

11.2.3.2.4.5 CORTINA

11.2.3.2.4.5.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 64,59

11.2.3.2.4.5.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4837,00

11.2.3.2.4.5.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 11,84

11.2.3.2.4.5.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 11,84

11.2.3.2.4.5.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 11,84

11.2.3.2.4.6 TRANSVERSINAS

11.2.3.2.4.6.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 68,40

11.2.3.2.4.6.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 4380,00

11.2.3.2.4.6.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 12,83

11.2.3.2.4.6.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 12,83

11.2.3.2.4.6.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 12,83

11.2.3.2.4.7 LONGARINAS

11.2.3.2.4.7.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 434,35

11.2.3.2.4.7.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 14448,00

11.2.3.2.4.7.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 66,43

11.2.3.2.4.7.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 66,43

11.2.3.2.4.7.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 66,43

11.2.3.2.4.8 LAJE

11.2.3.2.4.8.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 425,04

11.2.3.2.4.8.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 17780,00

11.2.3.2.4.8.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 138,60

11.2.3.2.4.8.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 138,60

11.2.3.2.4.8.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 138,60

11.2.3.2.4.9 LAJE DE ACESSO (DE TRANSIÇÃO)

11.2.3.2.4.9.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 10,20

11.2.3.2.4.9.2 SICRO/SC 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1853,00

11.2.3.2.4.9.3 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 15,60
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11.2.3.2.4.9.4 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 15,60

11.2.3.2.4.9.5 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 15,60

11.2.3.2.4.10 PASSAGEM DE PEDESTRES/CICLOVIA

11.2.3.2.4.10.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 0,00

11.2.3.2.4.10.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 0,00

11.2.3.2.4.10.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 0,00

11.2.3.2.4.10.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 0,00

11.2.3.2.4.10.5 PRÓPRIO 0000118 Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m 37,00

11.2.3.2.4.10.6 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 3,70

11.2.3.2.4.11 BARREIRA NEW GERSEY

11.2.3.2.4.11.1 SINAPI/SC 92263
Fabricacao de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada 

resinada, E = 17 mm. af_12/2015
m² 174,64

11.2.3.2.4.11.2 SICRO/SC 1116266
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e 

brita comerciais
m³ 17,02

11.2.3.2.4.11.3 SICRO/SC 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 17,02

11.2.3.2.4.11.4 SICRO/SC 1107860
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m³ 17,02

11.2.3.2.4.11.5 SICRO/SC 2003934 TUBO DE PVC DN 100 (PARA DRENAGEM) m 7,40

11.2.3.2.4.11.6  93010 SINAPI ELETRODUTO DE PVC DN 75 (PARA INFRA ELETRICA) m 148,00

11.2.3.2.4.12 DIVERSOS

11.2.3.2.4.12.1 SICRO/SC 0307737
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm - fornecimento e 

instalação
m 13,00

11.2.3.2.4.12.2 SINAPI/SC 89476

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 MPa, 

para paredes com area liquida menor que 6m?, com vaos, utilizando colher de pedreiro. 

af_12/2014

m² 53,88

11.2.3.2.4.12.3 SINAPI/SC '74151/1
Escavacao e carga material 1A categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com 

lamina, peso operacional * 13t  e PA carregadeira com 170 hp.
m³ 282,54

11.2.3.2.4.12.4 SINAPI/SC 93363

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m? / 

potencia: 111 hp), largura ate 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1? categoria em 

locais com alto nivel de interferencia. af_04/2016

m³ 51,18

GROUTE m³ 0,03

11.2.4 TRANSPORTES

11.2.4.1Composição PrópriaC.P. 131200574979Destinacao de solo mole em area licenciada m³ 4332,74

11.2.4.3 SICRO/SC 4915738 Remoção mecanizada de barreira em rocha m³ 604,80

11.2.4.4 SINAPI/SC 95877
Transporte com caminhao basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, DMT ate 30 km 

(unidade: m3xkm). af_12/2016
m³ x km 4129,60

11.2.5 PAVIMENTAÇÃO

esp=0,035 m esp=0,07 m Extensão (m)

RAMO-1000 1127+12,791 RUA SÃO LEOPOLDO - PONTE 8.753,05 612,71 828,36

RAMO-2000 2127+7,892 RUA SÃO BORJA - PONTE 8.844,78 619,13 833,36

RAMO-1000 RUA SÃO LEOPOLDO - CICLOVIA(PONTE) 2.905,84 203,41 -

RAMO-2000 RUA SÃO BORJA - PONTE - CICLOVIA(PONTE) 2.906,88 203,48 -

23.410,55 0,00 1.638,74 1.661,72

11.2.5.1 Próprio 135 Concreto asfáltico usinado a quente faixa "B" (PMQ) com transporte DMT 20km. Ton 3932,971896

Volume (m3) Peso Específico

1.638,74 2,40 3932,971896

11.2.5.2 SINAPI/SC 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 M

138,48

11.2.5.3 SICRO/SC 4011353 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C m² 23410,55

11.2.5.4 SINAPI/SC 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 23410,55

11.2.5.5 5914622 SICRO

Total (D x E x F)

Volume (m3) Peso Específico Km Total Geral

1.638,74 2,40 20,00 78659,44

Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada

TOTAL DAS ÁREAS LEVANTADAS
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I-OAESV-S-R3/16-01-lv ANTEPROJETO - PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PLANTA FL 01/04

I-OAESV-S-R3/16-02-lv ANTEPROJETO - PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PLANTA FL 02/04

I-OAESV-S-R3/16-03-lv ANTEPROJETO - PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PLANTA FL 03/04

I-OAESV-S-R3/16-04-lv ANTEPROJETO - PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PLANTA FL 04/04

I-OAESV-S-R3/16-05-lv ANTEPROJETO - PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - DETALHES

I-OAESV-S-R2/16-07-lv ANTEPROJETO - MEMORIAL DESCRITIVO

BAIRRO RUA TACHÃO (unid) PLACA POSTE G7 SEMAFORO SEMAFORO AUX PÓRTICO

ADHEMAR GARCIA AVENIDA ALVINO HANSEN 143 15 15 2 3 4

ADHEMAR GARCIA RUA AMANDO GERMANO ALFREDO TANKO - 4 4 - - -

ADHEMAR GARCIA RUA CARLOS AFONSO MOREIRA - 4 4 - - -

ADHEMAR GARCIA RUA DA CHAMINÉ 8 2 2 - - -

BOA VISTA RUA ALBANO SCHMIDT - 1 1 3 3 2

BOA VISTA RUA BERNARDO WEIKE - 3 3 - - -

BOA VISTA RUA CARDEAL CÂMARA 23 7 7 1 1 1

BOA VISTA RUA CORVETA - 16 16 - - -

BOA VISTA RUA GEN. GÓES MONTEIRO - 1 1 1 1 -

BOA VISTA RUA ÍNDIA - 12 12 - - -

BOA VISTA RUA PARAMIRIM 40 15 15 - - -

BOA VISTA RUA PREFEITO HELMUTH FALGATTER 10 1 1 - - 1

BOA VISTA RUA SÃO BORJA 605 63 63 1 1 4

BOA VISTA RUA SÃO LEOPOLDO 575 62 62 1 1 3

BOA VISTA RUA TORRES - 16 16 - - -

BOA VISTA RUA VITOR PELENSE 66 13 13 4 12 -

BOA VISTA RUA VITÓRIA - - - - -

PONTE JOINVILE 2 2

TOTAL 1470 237 237 13 22 15

SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO
PLACAS DE  ADVERTÊNCIA

FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-

REFLETIVA - SICRO2 DNIT unidade

PLACA R1 23,00

PLACA R2 3,00

PLACA R4b 1,00

PLACA R19 42,00

PLACA R25b 1,00

PLACA R25c 21,00

PLACA R25d 24,00

PLACA R34 34,00

PLACAS INDICATIVAS

A5b (0,50x0,50) 1,00

A12 (0,50x0,50) 2,00

A30b (0,50x0,50) 17,00

MP-01 (0,30x0,90) 1,00

MP-01 (0,30x0,90) 3,00

MP (1,25x2,50) 2,00

MP (1,25x2,50) 7,00

MP (1,25x2,50) 6,00

MP (1,25x2,50) (Ponte Joinville) 2,00

190,00

CODIGO BANCO DADOS UNID. QUANT. TOTAL

12.1 Movimento de Terra
12.1.1 4805750 SICRO Escavação manual em material de 1ª categoria m3 154,42

Total de Postes de fixação de Placas 0,40x0,40x1,00 262 0,16 41,92

Pórtico (2,50x2,50x1,20m) 15 7,5 112,5

TOTAL 154,42

12.2 Transportes 154,42

72895 SINAPI Carga manobras e descarga de materoais diversos com caminhão basculante de 6m³

12.3 Sinalização

SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO unidade

PLACAS DE  ADVERTÊNCIA

FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-

REFLETIVA - SICRO2 DNIT

12.3.1 5213445 SICRO PLACA R1 23,00

12.3.2 5213449 SICRO PLACA R2 1,00

PLACA R4b 1,00

PLACA R19 42,00

PLACA R25b 1,00

PLACA R25c 21,00

PLACA R25d 24,00

PLACA R34 32,00

121,00

PLACAS INDICATIVAS

12.3.3 A5b (0,50x0,50) 2,00

A30b (0,50x0,50) 17,00

19,00

12.3.4 SUPORTE METÁLICO 36,00

12.3.5 PLACA ADVERTÊNCIA 4

12.3.5 SUPORTE METÁLICO 4

12.3.6 5213869 SICRO Tipo I e SI 20,00

12.3.7 5213866 SICRO Tipo I e SI 27,00

12.3.8 5213490 SICRO Tipo I e SI 14,00

12.3.9 5213440 SICRO PLACA REGULAMENTAÇÃO 121,00

12.3.10 5213440 SICRO PLACA ADVERTÊNCIA 23,00

12.3.11 5213440 SICRO SUPORTE METÁLICO 178,00

12.3.12 5213490 SICRO POSTE TIPO G7 145,00

12.3.13 5213490 SICRO PINTURA POSTE TIPO G7 145,00

12.4 Pinturas

5214003 SICRO
Pintura de setas e zebrados - termoplástico por 

aspersão - espessura de 1,5 mm
m2 429,40

FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº CLIENTE:

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

DESENHOS DE REFERÊNCIA - PROJETO DE SINALIZAÇÃO

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

Total de Placas

5213466 SICRO

5213477 SICRO

DESCRIÇÃO DO ITEM

TOTAL

SICRO5213440

SICRO

SICRO5213464

5213856
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REV. CLIENTE:

3

REV. PLANAVE:

C

FOLHA:

I-OAESV-X-R3/16-290-lv

Nº CLIENTE:

Nº PLANAVE:

OR-F01-A09-1001

ZEBRADO (ZPA) 429,00

12.4.1 5213408 SICRO
Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - 

espessura de 1,5 mm
m2 1833,00

FAIXA DE PEDESTRES (FTP) 1833,00

12.4.2 5213406 SICRO

PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO asfalto 

cor branca

m2 2245,00

DIVISÃO DE FLUXO DE MESMO SENTIDO 

CONTÍNUA (LMS-1)
5,00

DIVISÃO DE FLUXO DE MESMO SENTIDO 

SECCIONADA (LMS-2)
459,00

LINHA DE BORDO (LBO) 868,00

LINHA DE CONTINUIDADE (LCO) 5,00

MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA AO LONGO DA VIA 

(MCI)
567,00

MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO 

RODOCICLOVIÁRIO (MCC)
88,00

INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO 253,00

12.4.3 5214005 SICRO

PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO asfalto 

cor amarela

m2 49,00

DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS CONTÍNUA 

(LMS-1)
35,00

DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS SECCIONADA 

(LMS-2)
14,00

12.4.4 5213409 SICRO

PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO asfalto 

cor vermelha

m2 4145,00

MARCAÇÃO DE CICLOFAIXA AO LONGO DA VIA 

(MCI)
286,00

TRAVESSIA DE CICLOVIA 885,00

CICLOVIA 2974,00

12.5 Pisos

12.5.1  5213361 SICRO TACHA/TACHÃO UNID 1550,00

12.5.2 3713604 SICRO defensa semimaleável simples M 1660

12.6 SEMÁFAROS

12.6.1 00000066 PRÓPRIO SEMÁFORO PRINCIPAL UNID 32,00

12.6.2 00000036 PRÓPRIO UNID 28,00

12.6.3 00000065 PRÓPRIO UNID 47,00

12.6.4 00000038 PRÓPRIO UNID 47,00



1308/1311............

REV. CLIENTE: FOLHA:

0

REV. PLANAVE:

0

I0=NOV/2020

13 SINALIZAÇÃO NÁUTICA

I0 = DEZ 2018

DEF01B17000101 ANTEPROJETO - SINALIZAÇÃO NÁUTICA

MDF01B43000.... ANTEPROJETO - MEMORIAL DESCRITIVO

COR DA LUZ ALIMENTAÇÃO (V) APLICAÇÃO - SINAIS QUE COMPÕEM OS MODELOS QUANTIDADES

BRANCA placa solar SINAL DE ÁGUAS SEGURAS 4

Encarnada placa solar SINAL LATERAL DE CANAL PREFERENCIAL A BOMBORDO 2

Verde placa solar SINAL LATERAL DE CANAL PREFERENCIAL A BORESTE 2

TOTAL 8

Sinalização Náutica (UN) 8 TOTAL

Placas de Direcionamento

Chapa de alumínio com espessura de 2,0mm conforme ABNT 

NBR7823:2007 e NBR 7556:2006 (m2) 6 48

pintura retroreflexiva  (m2) 6 48

kit de fixação 1 8

POITA DE CONCRETO (UN) 4 TOTAL

CONCRETO (M3) 0,8 3,2

VERGALHÃO #12.7mm (m) 0,5 2

CORRENTE 28mm (m) 0,4 1,6

Tubo metálico Ø100mm 1 4

barra de 3/4 (m) 0,4 1,6

chapa alumímio (m2) 0,27 1,08

solda aluminotermica (m) 0,4 1,6

pintura retroreflexiva (m2) 1,85 7,4

ITEM CÓDIGO BD-BANCO DESCRIÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE 

13.1 Transportes

13.1.1 72895 SINAPI

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, 

PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 

6 M3 (DESCARGA LIVRE) m³ 12

13.1.2  E9601 SINAPI
Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 

HP h 1100

13.2 Sinalização Náutica

13.2.1  00000012 BD-PRÓPRIO placas de direcionamento unid 8

13.2.2  00000005 BD-PRÓPRIO baliza boreste unid 2

13.2.3  00000006 BD-PRÓPRIO baliza bombordo unid 2

13.3 Poita de Concreto unid 4

13.3.1 5301004 SICRO POITA DE CONCRETO COM 1500 KG PARA BOIA DE SINALIZAÇÃO NÁUTICAUNID 4,00

MEMORIA DE CALCULO

DESENHOS DE REFERÊNCIA - PROJETO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Nº CLIENTE:

3

Nº PLANAVE:

C
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I0=NOV/2020

14 OBRAS COMPLEMENTARES

I0 = DEZ 2018

Nº LOTE QUADRA

D1 Rua Cardeal Câmara / Esq. BOM 32,05 2,00 0,15 64,10

D2 Rua São Leopoldo 2462 1 e 2 3 BOM 21,34 2,00 0,15 42,68

D3 Rua São Leopoldo 103 7 3 BOM S/ DESAPROPRIAÇÃO

D4 Rua São Leopoldo (144) 144 1 6 BOM 21,61 2,00 0,15 43,22

D5 Rua São Leopoldo 413 1 9 BOM 15,68 2,00 0,15 31,36

D6 Rua São Leopoldo 705 20 9 BOM 18,15 2,00 0,15 36,30

D7 Rua São Leopoldo 947 10 12 BOM 6,35 2,00 0,15 12,70

D8 Rua São Leopoldo 948 11 e 12 12 BOM 11,01 2,00 0,15 22,02

D9 Rua São Leopoldo Lossul 20 12 BOM 15,00 2,00 0,15 30,00

D10 Rua São Leopoldo L18 - s/n 14 13 BOM 22,66 2,00 0,15 45,32

D11 Rua São Leopoldo 1323 1 XXVI REGULAR 39,80 2,00 0,15 79,60

D12 Rua São Leopoldo 1327 3 XXVI BOM 12,20 2,00 0,15 24,40

D13 Rua São Leopoldo 1351 4 XXVI BOM 13,30 2,00 0,15 26,60

D14 Rua São Leopoldo 1363 5 XXVI BOM 13,10 2,00 0,15 26,20

D25 Rua São Leopoldo 1348 5 XXVII REGULAR 24,15 2,00 0,15 48,30

D28 Rua São Leopoldo S/N 1 11 BOM S/ DESAPROPRIAÇÃO

D29 Rua São Leopoldo 404 1 8 BOM 31,90 2,00 0,15 63,80

D30 Rua São Leopoldo 380 42 5 BOM 6,44 2,00 0,15 12,88

D31 Rua São Leopoldo 250 24 5 BOM 18,40 2,00 0,15 36,80

D32 Rua São Leopoldo 240 22 5 BOM 7,62 2,00 0,15 15,24

D33 Rua São Leopoldo 352 20 5 BOM S/ DESAPROPRIAÇÃO

D34 Rua São Leopoldo 166 5 5 BOM S/ DESAPROPRIAÇÃO

D35 Rua São Leopoldo 118 4 5 BOM 24,50 2,00 0,15 49,00

D36 Rua São Leopoldo 121 13 2 BOM 29,00 2,00 0,15 58,00

D37 Rua São Borja 38 4 2 BOM

D38 Rua São Borja 80 1 5 BOM

D39 Rua São Borja s/n 15 5 BOM 14,95 2,00 0,15 29,90

D40 Rua São Borja 239 17 5 BOM 16,00 2,00 0,15 32,00

D41 Rua São Borja 251 19 5 BOM 16,00 2,00 0,15 32,00

D42 Rua São Borja 265 21 5 BOM 16,00 2,00 0,15 32,00

D43 Rua São Borja 279 23 5 BOM 16,00 2,00 0,15 32,00

D44 Rua São Borja 301 25 5 BOM 16,00 2,00 0,15 32,00

D45 Rua São Borja 315 27 5 BOM 15,00 2,00 0,15 30,00

D46 Rua São Borja 433 43 5 BOM 42,40 2,00 0,15 84,80

D47 Rua São Borja 461 2 8 BOM 9,66 2,00 0,15 19,32

D48 Rua São Borja 1180 1 XXVII REGULAR S/ DESAPROPRIAÇÃO

D49 Rua São Borja s/n 11 XXVII BOM 15,85 2,00 0,15 31,70

D50 Rua São Borja s/n 12 XXVII BOM 17,60 2,00 0,15 35,20

D51 Rua São Borja s/n 13 XXVII BOM 18,65 2,00 0,15 37,30

D52 Rua São Borja s/n 14 XXVII BOM 13,25 2,00 0,15 26,50

D53 Rua São Borja 1164 1 XXVIII BOM 50,75 2,00 0,15 101,50

D54 Rua São Borja 766 2 10 BOM 15,00 2,00 0,15 30,00

D55 Rua São Borja 736 40 7 BOM 11,15 2,00 0,15 22,30

D56 Rua São Borja 532 12 7 BOM 16,00 2,00 0,15 32,00

D57 Rua São Borja 522 10 7 BOM 16,00 2,00 0,15 32,00

D58 Rua São Borja 506 8 7 BOM 16,00 2,00 0,15 32,00

D59 Rua São Borja 492 6 7 BOM 16,00 2,00 0,15 32,00

D60 Rua São Borja 478 4 7 BOM 16,00 2,00 0,15 32,00

D61 Rua São Borja 464 2 7 BOM 18,00 2,00 0,15 36,00

D62 Rua São Borja 442 40 4 BOM 23,25 2,00 0,15 46,50

D63 Rua São Borja 136 3 e 4 4 BOM 14,00 2,00 0,15 28,00

D64 Rua São Borja S/N 3 4 BOM 19,03 2,00 0,15 38,06

D65 ALBANO SCHMIT S/N 3 4 BOM 27,00 2,00 0,15 54,00

869,80 TOTAL 1739,60

14.1 Concreto

14.2.1
 96543 

SINAPI
3653,17

VIGAS BALDRAME A CONSTRUIR - ARMAÇÃO AÇO CA-60

Extensão (m) Espessura Altura Total (m³) Índice (kg) Total

869,80 0,15 0,35 45,664605 80 3653,1684

14.2.3
 92266 

SINAPI
547,98

TOTAL A 

RECONSTRUIR 

(m2)

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA

C 0

03/01/00 0
Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

 Tabela 1 - Total de Lotes a Desapropriar Loteamento  Jardim Colon - Dez/2018

CADASTRO nº LOGRADOURO Nº ATUAL
ORIGINAL ESTADO 

CONSERVAÇÃO

PERÍMETRO MURO 

RECONSTRUIR (m)

ALTURA DO 

MURO (m)

ESPESSURA 

DO MURO 

(m)
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Nº CLIENTE: REV. CLIENTE: FOLHA

C 0

03/01/00 0
Nº PLANAVE: REV. PLANAVE:

Volume (m³) Índice (m²) Total

45,664605 12 547,97526

14.2.3

 95952 

SINAPI

m3 45,66

Extensão (m) Espessura Altura Total (m³)

869,80 0,15 0,35 45,664605

14.2 Alvenaria

14.3.1  91815 SINAPI m2 1739,60

Extensão (m) Altura Total (m³)

869,80 2,00 1739,604

14.3 ESQUADRIAS

14.3.3  85189 SINAPI UN 51,00
Total Unidades

Boa Vista III 11

Jardim Colon 40 51

14.3.1  85188 SINAPI UN 15,00

Total Unidades

Boa Vista III 8

Jardim Colon 7 15

14.4 Pintura

14.5.1 SINAPI Pintura acrílica m² 1316,51
434,90 2 869,802

223,3525 2 446,705

TOTAL 1316,507

14.5.2 SINAPI Pintura 

Esmalte
m² 1008,00

Área (m²) Quantidade Índice (3) Total
Portões de Garagem 3,00 2 6 51 3 918
Portões de Pedestre 1 2 2 15 3 90

TOTAL 1008

PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, 

DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 

MPA. AF_01/2017

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO 

PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, 

DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO

Muro de Alvenaria 

Muro de Alvenaria e grade
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REV. CLIENTE: FOLHA:

0

REV. PLANAVE:

0

I0=NOV/2020

14OBRAS COMPLEMENTARES

15 SISTEMA DE SPDA

15.1.1 Sistema de Aterramento

15.1.1.1 SINAPI  96986 UN 12,00              

Conforme Projeto

15.1.1.2 SINAPI  98111 UN 12,00              

Conforme Projeto

15.1.1.3 SINAPI  92886 kg 7.574,40         

Conforme Projeto

15.1.1.4 SINAPI  73607 UN 12,00              

Conforme Projeto

15.1.1.5 SINAPI 96978 M 300,00            

Conforme Projeto

15.1.1.4 SINAPI  73607 UN 1,00                

Conforme Projeto

15.1.1.4 SICRO 2408058 KG 468,00            

Conforme Projeto

15.1.1.4 SINAPI  73607 UN 90,00              

Conforme Projeto

SOLDA ELÉTRICA

MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA

ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

Haste de aterramento 3/8"X3000mm

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

“Para relação de projetos consultar o documento I-OAESV-R-R0/16-03-lv - LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO, em sua última revisão”.

CORDOALHA DE COBRE NU 70mm

Nº CLIENTE:

3

Nº PLANAVE:

C


